

Nr sprawy – 74/07

Gdańsk, dnia 7 maja 2007 roku

Cp- 799/07

.....
..... wg rozdzielnika
.....

***dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, ul. Sambora
2007/S 68 -082807***

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które udziela odpowiedzi poniżej:

PYTANIA:

Czy w związku z brakiem na rynku materiałów ściennych i prognozami znacznego wzrostu cen pustaków ściennych, betonu i stali, którego producenci nie są w stanie określić (w ostatnich 3 miesiącach ceny materiałów ściennych wzrosły ponad 100%) Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie w paragrafie 6 dodatkowego punktu 5 o treści: „W przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych powyżej 10% w stosunku do cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Zamawiający dopuszcza rozliczenie różnicy w cenie materiałów kosztorysem dodatkowym. Na potwierdzenie wzrostu cen Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury zakupu.”

Brak ww. zapisu wymusza znaczny wzrost ceny oferty ze względu na zabezpieczenie się przed ryzykiem wzrostu kosztów budowy.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**ST. SPECJALISTA
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
KWP w GDAŃSKU**

Ewa Samulak - Augustyn

Wyk. w 3 egz.

Egz. nr 1 –2 - Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ/ strona internetowa Zamawiającego
Egz. nr 3 – a /a