

Nr sprawy – 187/07
Cp – 1506/07

Gdańsk, 14 sierpnia 2007 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji Gdańsk – Przamorze ul. Obrońców Wybrzeża.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

W nawiązaniu do otrzymanej SIWZ, zwracamy się z zapytaniem o możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści przesłanego projektu umowy:

1. §12 ust. 5 : po słowach „przez Wykonawcę „ przed przecinkiem proponujemy dodać: „ **przyczyn od niego zależnych**”
2. §12 ust. 7: na końcu ustępu prosimy dopisać po przecinku: „**jeśli nie rozpoczęcie robót lub przekroczenie w/w terminu nastąpi z winy Wykonawcy**”.
3. §13 ust. 2 słowo „Zamawiającego” proponujemy zastąpić słowem „**pozwanego**”

ODPOWIEDZI:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści umowy.

**SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Monika Sarach

Wyk. w 5 egz.

egz. nr 1 - 4 – potencjalni Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

egz. nr 5 – a/a, strona internetowa