



Gdańsk, dnia 12 maja 2008 roku

Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
nr sprawy – 60/08
Cp – 723/08

.....
..... wg rozdzielnika
.....

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kompleksowy
budynku Komisariatu Policji Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Biała 1 A
BZP 72646 -2008 z 09.04.2008r.**

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA:

Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane "S-Bud" S.A. zwraca się z prośbą o wykreślenie ze SIWZ ppkt. H pkt. 2 Rozdz. V, a tym samym anulowanie wymogu złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Prośbę swoją uzasadniamy tym, że opracowanie harmonogramu na wykonanie robót remontowych w czynnym obiekcie (Rozdz. III SIWZ) winno nastąpić w uzgodnieniu z użytkownikiem, a na obecnym etapie nie ma takiej możliwości.

Ze względu na fakt, iż Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić ma załącznik do Umowy (patrz § 13 projektu umowy) uważamy, że opracowanie harmonogramu na obecnym etapie jest przedwczesne. Jedynie szczegółowe uzgodnienia z udziałem użytkownika, pozwolą na prowadzenie prac remontowych w sposób nie zakłócający funkcjonowania Komisariatu.

W związku z powyższym proponujemy umieścić w SIWZ zapis zobowiązujący Oferentów do sporządzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do dnia zawarcia umowy.

ODPOWIEDZI:

Zgodnie z SIWZ ppkt. H pkt 2 Rozdział V do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do Umowy.

Po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę będzie możliwość uszczegółowienia harmonogramu i dostosowania do aktualnych potrzeb użytkownika.

**STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku**

Ewa Samulak-Augustyn

Wyk. w 4 egz.

egz. nr 1 – 3 - potencjalni wykonawcy, strona internetowa Zamawiającego

egz. nr 4 - a/a