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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie przez operatora usługi 
telekomunikacyjnej; dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych oraz urządzeń telekomunikacyjnych 
operatora zestawionych z łączami 

 

TED 2014/S 203-358822 z dnia 22-10-2014 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w dniu 
29-10-2014, a opublikowane dnia 01-11-2014 r. -TED 2014/S 211-373251 

 

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie 
art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły  nw. 
pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi: 

 

 

PYTANIA;  

 nr 1 
W odniesieniu do § 3 ust. 10 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający wyraża 
zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

Wynagrodzenie wynikające z umowy będzie zrealizowane przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury. 
Faktury będą doręczane przez Wykonawcę do siedziby Biura łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 
58, 02-520 Warszawa. W przypadku niedoręczenia przez Wykonawcę faktury w terminie 7 dni od dnia 
ich wystawienia, termin zapłaty ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.  

Uzasadnienie: Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych, 
odniesienie terminu płatności faktury do dnia jej doręczenia Zamawiającemu może powodować istotne 
trudności w ustaleniu prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża 
Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku 
dochodowego od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze proponujemy uzależnienie terminu płatności 
faktur od dnia ich wystawienia. 

nr 2 

W odniesieniu do § 5 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający mógłby 
zweryfikować podany tam czas trwania testów (do 24 godzin) z postanowieniami Rozdziału II SIWZ, Opis 
Przedmiotu Zamówienia, pkt 2? Postanowienia obu dokumentów są sprzeczne jeśli chodzi o czas trwania 
testów. 

Dodatkowo, czy Zamawiający mógłby określić termin przekazania łączy do testów, o którym mowa w § 5 
ust. 3 projektu umowy? 

 



nr 3 
W odniesieniu do § 3 ust. 1 i § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy 
Zamawiający mógłby wskazać, czy dla każdego Zadania będzie zawarta odrębna umowa?  

Jeśli umowa ma być jedna i ma obejmować wszystkie zadania, to czy Zamawiający dopuszcza wskazanie 
w § 3 projektu umowy oprócz łącznej wartości przedmiotu umowy również wartość poszczególnych 
zadań? Wówczas czy Zamawiający mógłby także zmodyfikować  § 8 ust. 2 pkt 2 w następujący sposób: 

2) w przypadku przekroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usług w odniesieniu do danego Zadania,  
w wysokości 0,2% wartości brutto danego Zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Ewentualne kary 
umowne będą procentowo naliczane w odniesieniu do każdego Zadania, którego dotyczy zwłoka. 

Uzasadnienie: Zaproponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie postanowień umowy w taki sposób, 
aby jednoznaczne było za co i w jakiej wysokości naliczane są kary. 

nr 4 

W odniesieniu do § 8 ust. 2 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę tego postanowienia, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 
wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.  

Uzasadnienie: Przypadki, które mogą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych powinny być 
określone precyzyjnie, tak aby uniknąć ewentualnych sporów pomiędzy Stronami odnośnie zasadności 
zapłaty kar umownych. Trudno przyjąć, że odwołanie się do pojęcia „rażącego” i „ciągłego” naruszenia 
umowy odpowiada temu postulatowi. Stąd tez proponujemy wprowadzenie odniesienia do konkretnej 
sytuacji tj. odstąpienia od umowy jako podstawy do naliczenia kar umownych.  

Ewentualnie, w przypadku pozostawienia postanowienia w dotychczasowym brzmieniu, czy Zamawiający 
mógłby określić, co rozumie przez rażące i ciągłe nienależyte wykonywanie umowy? Czy Zamawiający 
mógłby potwierdzić, że kara umowna nie będzie naliczona, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności? Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że kara umowna nie będzie naliczona w 
przypadku wystąpienia zdarzeń, za które przewidziane są już w umowie kary umowne (w § 8 ust. 2 pkt 2 i 
3). 

nr 5 
W odniesieniu do § 8 ust. 2 pkt 3 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający 
wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez zastąpienie terminu opóźnienie pojęciem 
zwłoki? 

Uzasadnienie: Uzależnienie obowiązku zapłaty kar umownych od zwłoki, a nie od opóźnienia w realizacji 
przedmiotu umowy odpowiada ogólnym zasadom odpowiedzialności cywilnoprawnej, która jest 
uzależniona od elementu winy. Trudno mówić o zasadności przypisania Wykonawcy odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na które nie miał wpływu i które było następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Mając powyższe na uwadze w celu 
zachowania przejrzystości umowy i podkreślenia powyższej intencji posłużenie się w umowie pojęciem 
zwłoki jest uzasadnione. 

nr 6 
W odniesieniu do § 8 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na dodanie w tym paragrafie nowego ust. nr 10 w następującym brzmieniu: 

Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie 
niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 



Uzasadnienie: W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem 
ryzyka biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar 
umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z 
realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego 
oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich 
naliczenia. Co więcej chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda będzie wyższa niż 
wysokość kar umownych, stąd też interes Zamawiającego jest zabezpieczony należycie. 

nr 7 

W odniesieniu do § 11 ust. 1 i 3 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający 
mógłby potwierdzić, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zapłaci wykonawcy za 
już wykonaną prawidłowo część umowy? 

nr 8 
W odniesieniu do Załącznika nr 3 (Zasady zgłaszania i usuwania awarii oraz wymagania serwisowe i 
jakościowe) do projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, czy Zamawiający mógłby 
zweryfikować poprawność pkt 1 lit a, który brzmi : gwarancje rocznej dostępności usługi na poziomie 
99,5%/dobę? Czy Zamawiający mógłby potwierdzić jak będzie rozliczany ten parametr. Czy w 
odniesieniu do łącza, czy Zadania? 

Nr 9 
 [Rozdz. II pkt 2 i rodz. III SIWZ oraz inne tożsame postanowienia SIWZ i załączników do 
SIWZ] Czy Zamawiający dopuszcza określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług, jako „X” 
dni od dnia zawarcia umowy? Wykonawca proponuje, aby było to 30 dni. Zgodnie z 
orzecznictwem KIO termin spełnienia świadczenia nie powinien być określony datą 
kalendarzową, gdyż nie ma pewności w jakim dniu dojdzie do zawarcia umowy a zatem 
wykonawca nie wie, ile dni będzie miał na przygotowanie do świadczenia usługi. Okres 
świadczenia usługi powinien być wówczas oznaczony jako 30 miesięcy od dnia, w którym usługa 
miała być uruchomiona.  
 
Nr 10 
[Rozdz. II pkt 4 ppkt 7 lit. a) SIWZ] Czy Zamawiający dopuszcza sprecyzowanie poprzez 
katalog zamknięty, jakie konkretnie naruszenia umowy przez Wykonawcę będą uprawniać do 
żądania kary umownej? Wykonawca proponuje, aby było to np. co najmniej 5 przerw w pracy 
łączy w okresie rozliczeniowym, trwających w sumie 5 dni. Niezależnie od powyższego, co 
Zamawiający rozumie przez ciągłe niezażyte wykonania przedmiot umowy? Taka przesłanka 
naliczania kary jest wysoce nieprecyzyjna, a kar umowna jest wysoko. Przy takim sformułowaniu 
przesłanki, karę tę można ponadto naliczać wielokrotnie. Czy Zamawiający godzi się na dodania 
do tego postanowienia zdania „Suma kar umownych naliczonych na podstawie tego 
postanowienia za zdarzenia w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć wysokości 
opłaty miesięcznej netto (bez VAT) za łącze, którego zdarzenie dotyczy”. 
 
Nr 11 
 
[Rozdz. II pkt 4 ppkt 7 lit. c) SIWZ] Czy Zamawiający dopuszcza, aby kary były naliczane od 
wartości opłaty brutto za łącze, które dotyczy naruszenie, a nie opłaty za zadanie? Zadanie 
najczęściej składa się z kilku łączy, za które są odrębne opłaty? Byłoby to spójne z 
wcześniejszymi postanowieniami (np. naliczania bonifikaty od opłaty za łącze a nie za zadanie).  
 
 
 
 



 
 Nr 12 
 
[Rozdz. II pkt 4 SIWZ] Czy Zamawiający dopuszcza dodanie postanowienia w brzmieniu„Suma 
bonifikat i kar umownych naliczonych z jakiegokolwiek tytułu w danym miesiącu kalendarzowym 
nie może przekroczyć wysokości opłaty miesięcznej netto (bez VAT) za łącze, którego zdarzenie 
dotyczy.”? 
 
Nr 13 
 
[Rozdz. II SIWZ] Czy Zamawiając dopuszcza jednak zawierania umów per zadanie, chociażby 
miałby to być więcej niż jedna umowa z jednym Wykonawcą? Z SIWZ wynika, że kary 
(bonifikaty) będą nalicza proporcjonalnie do zadań albo opłaty za łącze. Z § 8 wzoru umowy 
wynika jednak już coś innego, a mianowicie, że jedna z kar liczona jest od wartości przedmiotu 
umowy, tym samym, jeżeli umowa obejmie więcej niż jedno zadanie, to kara umowna będzie 
znaczenie wyższa, niż to wynika z SIWZ (Rodz. II pkt 4 pkkt 7 lit. c)].    
 
 Nr 14 
  
[SIWZ] Tytuł przedmiotu postępowania wskazuje, że jego przedmiotem jest też dzierżawa 
urządzeń, tymczasem nie ma ani jednego postanowienia to regulującego? Czy Zamawiający może 
to wyjaśnić?   
 
Nr 15 
 
[§3 ust.10Wzoru umowy] Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu naliczania płatności tak 
aby płatność liczona była od daty wystawienia faktury? 
 
Nr 16 
 
[§10 Wzoru umowy] – Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie paragrafu umowy o zapis dot. 
zmian podatku VAT tj. w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie powinna ulec wartość 
brutto umowy o kwotę odpowiadającą tej zmianie przy zachowaniu wartości netto umowy? 
 
Nr 17 
 
[§ 3 ust. 13 Wzoru umowy] Czy Wykonawcy mają rozumieć, że jest to postanowienie omyłkowo 
zawarte we wzorze umowy? Z SIWZ wynika bowiem, że zabezpieczenie nie jest wymagane.    
 
Nr 18 
 
[§ 5 ust. 1 Wzoru umowy] Jaki jest ostatecznie okres świadczenia usługi, 24 miesiące, czy 30 
miesięcy? Inaczej jest określony SIWZ i innych załącznikach a inaczej w tym postanowieniu 
umowy. Jaki jest ostatecznie termin na rozpoczęcie świadczenia usług? Z SIWZ i innych 
załączników wprost to nie wynika, ale ponieważ okres realizacji umowy został w SIWZ i innych 
załącznikach określonych jako 30 miesięcy w okresie od „12.2014 r. do 31.05.2014 r. [w innych 
miejscu zaś do 05.2014 r.], to wnioskować należy, że usługi mają być uruchomione od 1.12.2014 
r. Tymczasem z umowy wynika, że nastąpić to ma w jakimiś terminie od daty podpisania umowy, 
a ponadto termin ten jest nieokreślony – jaki to termin? 
 
 
 
 



 
Nr 19 
 
 [§ 8 Wzoru umowy  - kara umowna za odstąpienie] Ile ma wynosić tak kara umowna? Jak kara 
ta ma się do określonej w Rodz. II pkt 4 ppkt 7 lit. a) SIWZ, która nie jest co prawda za 
odstąpienie, ale także za bliżej nieokreślone naruszenie umowy? Czy te kary będą się dublować? 
Czy Zamawiający może sprecyzować na czym konkretnie ma polegać niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy uprawniające do odstąpienia.  Wykonawca proponuje, aby było to 
np. 30 dniowa zwłoka w uruchomieniu łącza … lub co najmniej 5 przerw w pracy łączy w okresie 
rozliczeniowym, trwających w sumie 5 dni.  
 
Nr 20 
 
[§ 8 Wzoru umowy  - kara umowna za opóźnienie w oddaniu łączy] Jak ta kara ma się do 
określonej za to samo, ale w innej wysokości w Rozdz. II pkt 4 ppkt 7 lit. b) SIWZ? Czy te kary 
mają się dublować? Wykonawca proponuje przenieść do umowy karę z SIWZ zamiast obecnie 
określonej w umowie?  Czy Zamawiający dopuszcza karę za zwłokę a nie za opóźnienie? Czy 
Zamawiający godzi się na limit tej kary umownej jako wartości opłaty miesięcznej netto za łącze, 
które nie zostało uruchomione w terminie?  
 
Nr 21 
 
 [§ 8 Wzoru umowy  - kara umowna za przekroczenie czasu usunięcia awarii] Jak ta kara ma 
się do odpowiedzialności a to samo określonej w Rozdz. II pkt 4 ppkt SIWZ? Czy te 
odpowiedzialności mają się dublować. Wykonawca proponuje przenieść do umowy bonifikatę z 
SIWZ zamiast obecnie określonej w umowie kary? Czy Zamawiający dopuszcza karę za zwłokę a 
nie za opóźnienie? Czy Zamawiający godzi się na wprowadzenie limitu kary umownej naliczonej 
za danych okres rozliczeniowy, jak wartości opłaty miesięcznej netto za łącze, którego dotyczy 
awaria?  
 
Nr 22 
 
[§ 8 Wzoru umowy] Czy Zamawiający godzi się na wprowadzenie ograniczenia: „Suma bonifikat 
i kar umownych naliczonych z jakiegokolwiek tytułu w danym miesiącu kalendarzowym nie może 
przekroczyć wysokości opłaty miesięcznej netto (bez VAT) za łącze, którego zdarzenie dotyczy 
oraz, że suma bonifikat i kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w zakresie danego łącza  nie może przekroczyć sumy opłat miesięcznych za to 
łącze należnych z cały okres obowiązywania umowy” . Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie 
odszkodowania ponad kary umowne, a jeżeli nie, to czy przynajmniej dopuszcza ujęcie go w 
ograniczeniu proponowanym powyżej?    
 
Nr 23 
 
 
[§ 10 SIWZ] Czy Zamawiający dopuszcza zmianę, zgodnie z którą w przypadku zmiany stawki 
VAT to kwota netto nie ulegnie zmianie, a nie kwota brutto? Inaczej to postanowienie wypacza w 
ogóle sens tej klauzuli waloryzacyjnej. Właśnie na skutek zmiany stawki VAT ulega zmianie 
kwota brutto (z VAT), ulega obniżeniu, jeżeli stawka ulega obniżeniu albo ulega podwyższeniu, 
jeżeli stawka ulega podwyższeniu. 
 
 
 
 



 
Nr 24 
 
[§ 11 SIWZ] Czy Zamawiając może sprecyzować przesłanki pierwszego uprawnienia do 
odstąpienia? Wykonawca proponuje, aby było to np. 30 dniowa zwłoka w uruchomieniu łącza … 
lub co najmniej 5 przerw w pracy łączy w okresie rozliczeniowym, trwających w sumie 5 dni. 
Poza tym czy odstąpienie może być ograniczone do części umowy, tj. w zakresie łącza, którego 
naruszenie dotyczy?   
 
Nr 25 
 
[Wzór umowy] Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie regulaminu świadczenia usług i 
wskazanie, że znajduje on zastosowanie w zakresie nieuregulowanym umową? Czy Zamawiający 
dopuszcza uzupełnienie umowy o klauzulę wskazującą jakie postanowienia są uregulowane w 
regulaminie (co jest wymagane przepisami Prawa telekomunikacyjnego). Czy Zamawiający 
dopuszcza uzupełnienie umowy o postanowienia wymagane przez przepisy Prawa 
telekomunikacyjnego, które nie pogorszą sytuacji Zamawiającego, jak np. wskazanie co zawiera 
opłata miesięczna, czy też, że to Wykonawca demontuje i zabiera swoje urządzenia po 
zakończeniu umowy.    
 

ODPOWIEDZI; 

Ad.1 
Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego w 
dniu 07.11.2014. 
 
Ad. 2 
Czas trwania testów uruchamianych łączy, wynosił będzie 24 godziny. Termin przekazania 
łączy do testów będzie na bieżąco uzgadniany między Stronami. 
 
Ad. 3 
Zawarta zostanie jedna umowa. Zamawiający dopuszcza wpisanie wartości poszczególnych 
zadań w treści umowy. Informację o zmianie zapisów Umowy w odniesieniu do kar za zwłokę 
w rozpoczęciu świadczenia usługi  dokonano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
07.11.2014. 
 
Ad. 4 
Odstąpienie od Umowy reguluje §11 wzoru Umowy, Odstąpienie od umowy zagrożone jest 
taką samą kara jak za nienależyte wykonanie umowy. Kary te nie dublują się jeśli dotyczą tego 
samego zdarzenia. Za rażące i ciągłe nienależyte wykonanie przedmiotu umowy uważa się jej 
realizację niezgodnie z wymaganiami wynikającym z SIWZ i zapisami Umowy pomimo 
wcześniejszego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń 
postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń. Kara umowna za zwłokę w 
rozpoczęciu świadczenia usługi nie wyklucza kary umownej za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy lub za odstąpienie od umowy. 
Bonifikaty naliczane są za niesprawności łącza niezależnie od kar umownych. 
Zgodnie z zapisami umowy żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej. Definicja Siły Wyższej znajduje się w treści 
umowy.  

 
Ad. 5 
Tak. Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 07.11.2014. 
 



Ad. 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu umowy, iż łączna wysokość kar umownych 
nie może przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 
 
Ad. 7 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, 
zapłaci wykonawcy za już wykonaną prawidłowo część umowy. Warunkiem jest jednak 
podpisanie protokołu odbioru końcowego i uruchomienie usługi. 
 
Ad. 8 
Gwarancja rocznej dostępności usługi na poziomie 99,5% na dobę, dotyczy każdego łącza z 
osobna. 
 
 
Ad. 9 
Zamawiający wyznaczył 30 dniowy okres na rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia 
podpisania umowy oraz 30 miesięczny okres świadczenia usługi od dnia jej uruchomienia. 

 
Ad. 10 
Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający uważa jego realizację niezgodnie 
z wymaganiami wynikającym z SIWZ i zapisami Umowy. 
 
Ad. 11 
Zamawiający nie dopuszcza naliczania kar umownych za pojedyncze łącze. Np. przekroczenie 
terminu realizacji usługi może dotyczyć tylko jednego łącza, ale uniemożliwia podpisanie 
protokołu odbioru końcowego dla Zadania. 
 
Ad. 12 
Zamawiający nie dopuszcza dodania do Umowy, postanowienia w takim brzmieniu. Sama 
konstrukcja cenowa bonifikaty nie dopuszcza przekroczenia wysokości opłaty miesięcznej za 
łącze którego zdarzenie (niesprawność) dotyczy. Kary umowne są natomiast liczone dla 
konkretnego Zadania i odnoszą się do nierespektowania postanowień Umowy. 
 
Ad. 13 
Zamawiający będzie zawierał jedną umowę na wszystkie zadania, których świadczenie usługi 
otrzyma Wykonawca. Na wartość Umowy składać się będą kalkulacje cenowe 
zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Kary umowne naliczane będą 
wyłącznie za Zadania (nie od wartości Umowy), zgodnie ze złożoną ofertą. 
 
Ad. 14 
Zgodnie z §6 ust. 2 pkt. 5 – „Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt 
zakończeń poszczególnych łączy w węzłach łączności Zamawiającego, z wykorzystaniem 
infrastruktury kablowej”. 
Zakończenia sieci pozostają własnością Wykonawcy i podlegają zwrotowi po zakończeniu 
realizacji umowy. Informację dot. urządzeń końcowych (typ, nr seryjny itp.) należy ująć w 
protokole odbioru technicznego łącza dzierżawionego (Załącznik nr 4 do umowy). 
 
Ad. 15 
Tak. Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 07.11.2014. 
 
Ad.16 
Tak. Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 07.11.2014. 
 
 
 



 
Ad. 17 
Tak. Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 07.11.2014. 
 
Ad. 18 
Termin świadczenia usługi – 30 miesięcy od podpisania protokołu odbioru usługi, przy czym 
świadczenie usługi nastąpi nie później niż 30 dni od daty zawarcia Umowy. 
 
Ad. 19 
Odstąpienie od Umowy reguluje §11 wzoru Umowy. Kary za nienależyte wykonanie umowy i 
odstąpienie nie dublują się jeśli dotyczą tego samego zdarzenia.  
 
 
Ad. 20 
Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego w 
dniu 07.11.2014. 
 
Ad. 21 
Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego w 
dniu 07.11.2014. 
 
Ad.22 
Zamawiający zawarł odpowiedź na to pytanie, ustosunkowując się do pytania 4. 
Odszkodowanie przysługuje obu stronom umowy na zasadach Prawa Cywilnego niezależnie 
od kar umownych. 
 
Ad. 23 
Pytanie tożsame z pytaniem 8. Informację o zmianie zapisów Umowy dokonano na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu 07.11.2014. 
 
Ad. 24 
Odstąpienie dotyczy całości umowy. Powodem odstąpienia mogą być wszystkie przypadki 
naruszeń Umowy, w tym także ponad 30 dniowy okres zwłoki w uruchomieniu łącza, a tym 
samym niemożność podpisania protokołu odbioru końcowego i przystąpienia do realizacji 
Umowy. 
 
Ad. 25 
Zamawiający dopuszcza dołączenie regulaminu świadczenia usługi. Informację o zmianie 
zapisów Umowy dokonano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.11.2014. 
 

     Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

                                                                                                                                                        STARSZY SPECJALISTA 
               Sekcji Zamówień Publicznych 
                        KWP w Gdańsk 
 
                  Ewa Samulak - Augustyn 

Wyk.  w 1 egz. 

-  przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie: 
www.pomorska.policja.gov.pl 
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