

Gdańsk, dnia 24-10-2017

108 L.dz.

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przetarg nieograniczony na wykonanie 16 dokumentacji technicznych, które stanowią będą wstępną dokumentację projektową w ramach projektu „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA” dla masztów oraz obiektów radiowych znajdujących się na terenie powiatów grodzkich miast Gdańsk, Gdyni i Sopotu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP 605697-N-2017 z dnia 23-10-2017

oraz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 500048345-N-2017 z dnia 24-10-2017

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 11c Ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany zapisów w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV.5. ZMIANA UMOWY tj.;

było;

- przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – **NIE**

Powinno być;

- przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – **TAK tj.**

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w sytuacji gdy zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej podpisania, w tym:
 - 1) zmiany terminu rozpoczęcia wykonania usługi na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
 - 2) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w części udzielonego zamówienia, w przypadku wystąpienia trudności z dostępem do obiektu, którego nie jest właścicielem lub dzierżawcą. Częściowe odstąpienie spowoduje pomniejszenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o wartość niezrealizowanej części umowy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 - 3, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.
4. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu prac powinno być potwierdzone notatką służbową podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania dokumentacji, który zostanie zapisany w notatce służbowej.

W załączeniu - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500048345-N-2017 z dnia 24-10-2017r.

POZOSTAŁE ZAPISY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

STARSZY SPECJALISTA
Szekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak – Augustyn

Wyk. w 1 egz.:

- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl

Ogłoszenie nr 500048345-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.

Gdańsk:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 605697-N-2017

Data: 2017-10-23

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19123609400000,
ul. ul. Okopowa 15, 80819 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 214 817,
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl, faks 583 214 810.

Adres strony internetowej (url): <https://www.pomorska.policja.gov.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: ZMIANY UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; Nie

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANY UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; TAK tj. 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w sytuacji gdy zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili jej podpisania, w tym: 1) zmiany terminu rozpoczęcia wykonania usługi na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 2) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w części udzielonego zamówienia, w przypadku wystąpienia trudności z dostępem do obiektu, którego nie jest właścicielem lub dzierżawcą. Częściowe odstąpienie spowoduje pomniejszenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o wartość niezrealizowanej części umowy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 - 3, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 4. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu prac powinno być potwierdzone notatką służbową podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania dokumentacji, który zostanie zapisany w notatce służbowej.