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ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nig zwigzanych nastgpujace stowa i zwroty winny mie¢ znaczenie :

ZAMAWIAJACY - oznacza w tekécie SIWZ - Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
80-819 Gdansk , ul. Okopowa 15.

Adres do korespondencji: Sekcja Zamoéwien Publicznych KWP w Gdansku ul. Biskupia 23,
80-875 Gdansk.

Tel. 58/32-14945/817, 58/32-14946 fax: 58/32-14810

adres e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

adres strony internetowej: https:// www.pomorska.policja.gov.pl

Pracaw sekcji odbywa si¢ w dniach poniedziatek- pigtek w godzinach 07:30- 15:00

WYKONAWCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca  osobowoéci
rawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego, zlozyta ofertg lub
zawarla umowg¢ w sprawie zamowienia publicznego.

OFERTA - oznacza zestaw wszystkich zalacznikow, o$wiadczen, wzordow i dokumentéw zadanych przez
Zamawiajacego w specyfikacji , wypelnionych $cisle z jego wymaganiami 1 na warunkach
tam okre$lonych wraz z wyceniong propozycja Wykonawcy wykonania przedmiotu
zamowienia, ztozong przez Wykonawce w sposob okreslony w specyfikacji w  wyniku
przystapienia do niniejszego postgpowania.

SPECYFIKACJA - oznacza niniejsza specyfikacje istotnych warunkow zamowienia oraz wszelkie zataczniki,
wzory, formularze i inne dokumenty , ktore stanowig jej integralng czes¢.

USTAWA - oznacza ustawe z dnia 29.01.2004r. z pozn. zm. — Prawo zaméwien publicznych.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA - oznacza wykonanie zamoOwienia, w sposob i na warunkach okreslonych
szczegbtowo w ROZDZIALE II specyfikacji.

ZAWIADOMIENIE - oznacza formalne pisemne powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru
jego Oferty przez Zamawiajgcego.

CENA - oznacza kwote brutto, nalezng do zaptaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z postanowieniami UMOWY.

UMOWA - oznacza pisemne zapisanie ogdlnych i szczegblowych warunkow wykonania Zamowienia.
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ROZDZIAL II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ekopolicja 2018 — wykonanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowej niezbednej do
aplikowania o Srodki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

e zrealizowanie wszystKich niezbednych czynnoS$ci zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem audytow
energetycznych oraz na ich podstawie wielobranzowych dokumentacji projektowych i
kosztorysowych, ktore stanowi¢ bedq nastepnie niezbedne i wymagane materialy do realizacji
w poézniejszym terminie dalszych czynnosci, zadan przez KWP w Gdansku w zakresie przedsiewzieé
dofinansowywanych ze Srodkow Unii Europejskiej dotyczacych realizacji zadan
termomodernizacyjnych majacych na celu zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego
w wybranych 17-u budynkach/obiektach uzytecznosci publicznej bedacych w trwalym zarzadzie KWP
w Gdansku;

. sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych objetych
wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz wynikajaca z zaistnialych potrzeb koniecznoscia
rozwiazywania probleméw wyniklych na trakcie realizacji robét budowlanych na podstawie w/w
dokumentacji w okresie: od daty rozpoczecia wykonania robét budowlanych realizowanych na
podstawie w/w dokumentacji projektowych do czasu uplywu terminu r¢ekojmi ustawowej wykonawcy
robot budowlanych realizujacego w/w roboty budowlane.

W celu zapewnienia i zwi¢kszenia konkurencyjnosci oraz dost¢epnosci malym i Srednim przedsi¢biorstwom
realizacji przedmiotu zamdwienia, zostalo ono podzielone na 5 czeSci stanowiacych odrebne zadania z
zastrzezeniem, iz jednemu Wykonawcy moze zosta¢ udzielone zaméwienie w maksymalnej liczbie 2 (dwoch)
cze$ci w przypadku:

— gdy jeden wykonawca zlozy wazng oferte, Zamawiajacy moze udzieli¢ zamoéwienia na 5 (pieé) zadan
zgodnie z przepisami U-Pzp;

— gdy 2 (dwoéch) lub wiecej Wykonawcow zlozy wazne oferty, Zamawiajacy moze udzieli¢ zamowienia
kazdemu Wykonawcy przyznajac po 2 (dwa) zadania, natomiast 5 (piate) zadanie moze zosta¢é
udzielone Wykonawcy, ktéry zaoferowal najkorzystniejsza ofert¢ zgodnie z U-Pzp.

Zamawiajacy przy wyborze ofert bedzie kierowal si¢ zasadg racjonalnosci i aspektami ekonomicznymi.
Okreslenie poszczegolnych czesci przedmiotu zamowienia z podzialem na zadania przedstawia sie

nastepujgco:

Okreslenie przedmiotu zamowienia na cze$¢ nr 1:

ZADANIE NR 1 - KP w Gléwczycach, KP w Lebie, PP w Leczycach, PP w Damnicy

Okreslenie przedmiotu zamowienia na czg¢$¢ nr 2:
ZADANIE NR 2 - KP w Kepicach, PP w Koczale, PP w Przechlewie, PP w Tuchomiu
Okreslenie przedmiotu zamowienia na c¢zg¢$¢ nr 3:

ZADANIE NR 3 — PP w Chmielnie, PP w Stezycy, PP w Karsinie

Okreslenie przedmiotu zamowienia na cze$¢ nr 4:

ZADANIE NR 4 — KP w Trabkach Wielkich, PP w Sadlinkach, PP w Gardei,
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Okreslenie przedmiotu zamowienia na czg¢$¢ nr 5:
ZADANIE NR 5 - KWP w Gdansku ul. 3 Maja 7, KP VIII KMP w Gdansku i obiektu
niskoparametrowej sieci cieptowniczej na terenie KWP w Gdansku przy ul. 3 Maja 7.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamowienia oraz
uzyska¢ na swojq odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkie istotne, niezbedne informacje, ktore moga by¢
przydatne do przygotowania audytu i wielobranzowej dokumentacji projektowej. Wizja lokalna
zostanie wykonana na Kkoszt wkasny Wykonawcy.

1) Przedmiot zamdwienia obejmujacy wykonanie audytéw energetycznych i wielobranzowych
dokumentacji projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego winien by¢ realizowany
w 3 etapach:

ETAP | - Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ audyty energetyczne oraz inwentaryzacje
budowlane budynkéw/obiektéw;

ETAP Il - Wykonawca jest zobowigzany na podstawie audytow energetycznych (ETAP I)
wykonaé petne wielobranzowe dokumentacje projektowe;

ETAP Il — Wykonawca jest sprawowaé nadzdr autorski podczas realizacji robét budowlanych
objetych dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce.

2) ETAP | i Il bede realizowane na podstawie umowy dotyczacej wykonania audytéw energetycznych
i wielobranzowych dokumentacji projektowych.

3) ETAP Il bedzie realizowany na podstawie odrebnej umowy dotyczacej sprawowania nadzoru
autorskiego przez Wykonawce ETAPU | i Il przedmiotu zamodwienia podczas realizacji robét
budowlanych objetych wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez
Wykonawce w ramach realizacji ETAPU Il przedmiotu zamodwienia .

4) Wykonawca powinien dokonaé na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia stosownych konsultacji
i uzyska¢ zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia ze
strony odpowiedniego miejscowo i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dotyczacych planowanego
zakresu prac termomodernizacyjnych dla obiektéw wpisanych w rejestr zabytkdw lub lezgcych w strefie
objetej ochrong Konserwatora Zabytkéw.

5) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ dla sporzadzonych dokumentacji projektowych stosowne
uzgodnienia ze strony Inspektora Sanitarnego MSWiA.

6) Audyt energetyczny powinien odpowiada¢ wymaganiom, wytycznym, zasadom znakowania, np.
identyfikacji wizualnej (logotypy, nazwa programu) zadar dofinansowywanych ze $rodkéw WFOSIGW  w
Gdarisku. Wytworzona dokumentacja powinna by¢ zgodna ze wzorem zamieszczonym w internecie na
stronie https.//wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowej/logo-zasady-znakowania

7) Audyt energetyczny powinien uwzgledniaé m.in. wszelkie rozwigzania dazgce do redukcji
zapotrzebowania i zuzycia energii, w tym w szczegélnosci:

1) ocieplenie obiektu, wymiane okien, drzwi zewnetrznych oraz oswietlenia na energooszczedne;

2) przebudowe systemdw grzewczych ( wraz z wymiang i przytagczeniem zrédta ciepta),

3) systemdw wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemow
zarzadzania budynkiem;

4) budowe lub modernizacje wewnetrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja

¢ wrosiaw
7 Gdansku



dotychczasowych zrédet ciepta;
5) instalacje mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby wiasne;
6) instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
7) instalacje systemow chtodzacych, w tym réwniez z OZE.

8) Jako ETAP | nalezy wykona¢ audyty energetyczne oraz inwentaryzacje budowlane budynku/obiektu jako

odrebne opracowanie dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zatgczniku OPZ w wersji drukowanej
w ilodci:

- inwentaryzacja budowlana budynku/obiektu: 3 egz.;

- audyt energetyczny budynku/obiektu: 4 egz.
oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf i wersji edytowalnej WORD z rozszerzeniem *.doc,
EXCEL z rozszerzeniem * xls, ktére nalezy na elektronicznym nosniku danych (na ptycie CD, pendrive)
w liczbie 2 szt.

9) Jako ETAP Il nalezy wykona¢ wielobranzowe dokumentacje projektowe jako odrebne opracowanie dla
kazdego budynku, obiektu ujetego w zatgczniku OPZ obejmujace:

- ekspertyzy kominiarskiej;

- Swiadectwa energetycznego;

- ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementéw budynku wraz z oceng mozliwosci
wykorzystania, adaptacji pomieszczen do ich docelowych funkgji;

- projekty budowlane wraz z informacjg dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

- projekty wykonawcze zagospodarowania terenu;

- projekty wykonawcze architektoniczno — konstrukcyjnego;

- projekty kolorystyki elewac;ji;

- projekty wykonawcze wod-kan;

- projekty wykonawcze c.w.u.;

- projekty wykonawcze instalacji c.o.;

- projekty wykonawcze instalacji wezta cieplnego wraz z automatyka;

- projekty wykonawcze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu i precyzyjnej;

- projekty wykonawcze przytgcza cieptowniczego;

- projekty wykonawcze instalacji elektrycznych;

- projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych, tj. przeniesienie kamer, elementéw systemu
monitoréw kontroli dostepu, sygnalizatoréw instalacji alarmowych, systeméw antenowych na
budynkach, skrzynek przytaczy telekomunikacyjnych itp. zamontowanych na ocieplanych $cianach
budynku i “na dachu”;

- wykonanie ekspertyz przeciwpozarowych dla budynkéw wraz z uzyskaniem decyzji o ewentualnych
odstepstwach;

- szczegbtowe specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej branzy
budowlanej oddzielnie uwzgledniajgce wszelkie badania, pomiary, préby sprawdzajace;

- przedmiary robét dla kazdej branzy budowlanej oddzielnie, podzielone na dziaty wedtug wytycznych
Zamawiajacego;

- kosztorysy inwestorskie oraz nakfadcze dla kazdej branzy budowlanej oddzielnie, podzielone na
dziaty wedtug wytycznych Zamawiajacego;

- zbiorcze zestawienia kosztéw dla kazdego z budynkdw, obiektow,

a takze uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne nie wymienione wyzej, lecz
wymagane przepisami niezbednymi do petnej docelowej realizacji zamierzenia przez Zamawiajacego, a
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jesli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, to ztozenie i uzyskanie akceptacji dla wniosku o
zgtoszenie budowy i robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

10) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany poniesé z tytutu
pozyskania we wifasnym zakresie, na witasny koszt wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci: inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie, badania, pomiary itd.
Oferta winna uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z prawidtows realizacjg zamodwienia.

11) Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamowienia oraz
uzyska¢ na swojg odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkie istotne, niezbedne informacje, ktére mogg byé
przydatne do przygotowania audytu i wielobranzowej dokumentacji projektowej. Wizja lokalna zostanie
wykonana na koszt wtasny Wykonawcy.

12) Wszystkie rozwigzania dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia, a w tym m.in. zakresy opracowan
muszg by¢ na biezgco konsultowane z Wydziatem Gospodarki Materiatowo-Technicznej KWP w Gdarisku
i przez niego zaakceptowane. Powyzsze jest warunkiem niezbednym i koniecznym.

13) Wykonawca w trakcie opracowywania audytdw energetycznych, wielobranzowych dokumentacji
projektowych jest zobowigzany na biezgco uzgadnia¢ z odpowiednim stuzbami technicznymi Sekcji
Inwestycji i Remontédw WGMT KWP w Gdarisku wszystkie proponowane w w/w opracowaniach
rozwigzania techniczne i zastosowane materiaty.

14) Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg projektowg dla budynkdw, obiektéw ujetych w zestawieniu
przedstawionym w zatgczniku OPZ.

15) Audyt energetyczny, wielobranzowa dokumentacja projektowa majg by¢ wykonane jako odrebne
opracowania dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zestawieniu przedstawionym w zatgczniku OPZ.

16) Wykonawca w ztozone]j ofercie musi uwzglednié koszt petnienia nadzoru autorskiego w okresie od daty
rozpoczecia wykonania robét budowlanych realizowanych na podstawie wielobranzowych dokumentacji
projektowych stanowigcych przedmiot zaméwienia do czasu uptywu terminu rekojmi ustawowej
wykonawcy robét budowlanych realizujgcego w/w roboty budowlane.

17) Wykonawca udzieli petnej gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe w okresie od daty odbioru
dokumentacji do uptywu rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych realizowanych
docelowo na podstawie audytéw i dokumentacji projektowych bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia.

18) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje projektowe wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami wynikajacymi z obowigzujacych przepisdw. W kosztach sporzadzenia dokumentacji
projektowych muszg by¢ ujete wszelkie dodatkowe koszty zwigzane m.in. z np.: uzyskaniem mapy do
celéw projektowych, warunkéw technicznych od gestoréw sieci, wykonaniem odkrywek, wszelkich
dodatkowych ekspertyz i opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz koszt i petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji wszystkich robdt budowlanych ujetych w dokumentacjach
projektowych.

19) Projektanci poszczegdlnych branz bedy zobowigzani przez Zamawiajgcego do osobistego
udziatu w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego i osobistego, biezgcego
uzgadniania zagadnien zwigzanych z audytami energetycznymi oraz rozwigzan technicznych
przyjmowanych wielobranzowych dokumentacjach projektowych w czasie trwania
przedmiotowej umowy pod rygorem zerwania jej.

20) Przedmiary robét oraz kosztorysy naktadcze bedg stanowié podstawe do sporzadzenia oferty cenowe;j
(kosztorysu ofertowego) przez przysztego wykonawce robdt, wybranego w odrebnym postepowaniu o
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udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie wykonania robdt budowlanych w oparciu o
przedmiotowe audyty energetyczne i dokumentacje projektowe bedace przedmiotem niniejszego
zamowienia.

21) Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé jako odrebne dla kazdego budynku, obiektu ujetego
w zatgczniku OPZ_oddzielnie w kazde] branzy budowlanej, w wersji szczegétowej w oparciu o KNR-y
z zachowaniem etapowania prac i rozbiciem na dziaty wedtug wytycznych Zamawiajgcego.

22) Przedmiary robdt nalezy wykonac jako odrebne dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zataczniku OPZ,
winne by¢ sporzadzone na bazie KNR, opracowane oddzielnie dla kazdej branzy budowlanej, jako
szczegétowe z zachowaniem etapowania realizacji robdét budowlanych — opis robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania; z podaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych w
oparciu o KNR-y oraz wskazaniem w kazdej z pozycji przedmiarowych wtasciwych informacji dotyczacych
stosownej Specyfikacji Technicznych Odbioru i Wykonania Robdt Budowlanych oraz z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych dla poszczegdlnego rodzaju robdt budowlanych
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych w ramach przedmiotowego
zamdwienia.

23) Sporzadzone przez Wykonawce przedmiary robédt, kosztorysy nakfadcze i kosztorysy inwestorskie dla
kazdej branzy budowlanej winne by$ w petni spdjne i tozsame z informacjami zawartymi w audytach
energetycznych dla kazdego z budynkdw, obiektéw pod wzgledem wartosci, zakresu i rodzaju roboét.

24) W przedmiarach robdt, kosztorysach nakfadczych i kosztorysach inwestorskich dla kazdej branzy
budowlanej nalezy wyspecyfikowa¢ z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych,
zakresy robot budowlanych z uwzglednieniem przyjetych w dokumentacjach projektowych technologii
i rozwigzan technicznych, charakteru i typu robdt, jako odrebne 2 dziaty gtéwne:

DZIAt | : - obejmuje wykonanie robdét budowlanych zwigzanych bezposrednio z realizacjg zadan
w zakresie termomodernizacji budynku, obiektu wynikajacych z audytu energetycznego
i dokumentacji projektowej; koszty wykonania w/w robdt budowlanych sa kosztami
kwalifikowanymi w przypadku docelowego aplikowania i ubiegania sie o pozyskanie srodkéw
unijnych na realizacje zadania termomodernizacyjnego dot. danego budynku, obiektu;

DZIAt Il : - obejmuje wykonanie robdt budowlanych nie wchodzacych w zakres termomodernizacji
budynku, obiektu okreslony w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej, jednakze
koniecznych i niezbednych do ich realizacji w celu zapewnienia prawidtowego uzytkowania
i funkcjonowania danego budynku, obiektu; koszty wykonania w/w robét budowlanych nie sg
kosztami kwalifikowanymi w zakresie docelowego aplikowania i ubiegania sie o pozyskanie
srodkéw unijnych na realizacje termomodernizacyjnego zadania dot. danego budynku,
obiektu.

25) Wielobranzowg dokumentacje projektowg wskazang jako ETAP Il przedmiotu zamdwienia nalezy

wykonaé dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zatgczniku OPZ oddzielnie w kazdej branzy budowlanej
w wersji drukowanej w ilosci:

- inwentaryzacja - 3 egz,;

- ekspertyzy techniczne - 3 egz.;

- dokumentacje geotechniczng warunkéw wodno-gruntowych: 3 egz.+2 egz. w wersji
elektronicznej zapisane w formacie *.pdf;

- projekty budowlane: 4 egz.+2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie:
ACAD 2012 *.dwg.; WORD *.doc. i *.pdf;
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- projekty wykonawcze: 5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie:
ACAD 2012 *.dwg.; WORD *.doc. i *.pdf;
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
3 egz.+2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie: *.pdf i *.doc;
- przedmiary robét: 5 egz.+2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie: *.ath i *.pdf;
- kosztorysy inwestorskie: 5 egz.+2 egz. w wersji elektronicznej zapisany w formacie: *.ath i *.pdf;
- kosztorysy naktadcze -5 egz.+2 egz. w wersji elektronicznej zapisany w formacie: *.ath i *.pdf.

26) Wszystkie opracowania stanowigce efekt rzeczowy realizacji przedmiotu zamdwienia winne zostaé
zapisane w wersji elektronicznej na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD, pendrive) i przekazane
Zamawiajgcemu w liczbie 2 egz.

27) Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty brutto.

28) W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, wodwczas zobowigzany jest on dostarczyé
niezwtocznie Zamawiajgcemu druk w/w gwarancji.

29) Dokumentacje stanowigce przedmiot zamdwienia winne spetnia¢ m.in. wymogi okreslone:

a) ustawq Prawo Budowlane;

b) w aktualnie obowigzujgcych regulacjach prawnych w formie Polskich Norm, ustaw, rozporzadzen
ogdlnych, resortowych i wewnetrznych Policji;

c¢) wytycznymi resortowymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r;

d) Ksiegg znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw Policji;

e) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

f) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z dnia 6 lutego 2004 r.);

g) w ustawie Prawo zamdwien publicznych unikajgc wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw w docelowym wykonaniu robdt
budowlanych bedacych efektem tresci zawartych w opracowaniach bedacych przedmiotem
zamodwienia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie jest mozliwe
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia za pomocg i wykorzystaniem dostatecznie
doktadnych okreslet, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaziny” wraz z
okresleniem, co projektant rozumie przez pojecie réwnowaznosci;

h) oraz inne, nie wymienione wyzej lecz wymagane przepisami — niezbedne do petnej realizacji
przedmiotu zaméwienia i celu jakiemu majg stuzyé podmiotowe audyty energetyczne
i dokumentacje projektowe.

Ptatnosc za realizacje poszczegdlnych etapéw przedmiotu zamoéwienia bedzie realizowana w
4 (czterech) transzach:

TRANSZA 1 - w wysokosci 20 % wartosci kwoty wynagrodzenia brutto wg umowy na wykonanie
audytéw energetycznych i wielobranzowych dokumentacji projektowych, pfatna
w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia przez uprawnionego reprezentanta
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Zamawiajgcego Protokotu odbioru technicznego dokumentacji w zakresie przedmiotu
zamodwienia okreslonego jako ETAP I;

TRANSZA 2 - w wysokosci 80 % wartosci kwoty wynagrodzenia brutto wg umowy na wykonanie
audytéw energetycznych i wielobranzowych dokumentacji projektowych, pfatna
w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia przez uprawnionego reprezentanta
Zamawiajgcego Protokofu odbioru technicznego dokumentacji w zakresie przedmiotu
zamowienia okreslonego jako ETAP II;

TRANSZA 3 - w wysokosci 80 % wartosci kwoty umownego wynagrodzenia brutto z tytutu umowy
dotyczacej sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawce, ptatna po zatwierdzeniu
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego
robdt budowlanych wykonanych na podstawie wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej przez Wykonawce i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektu
(jezeli jest wymagane);

TRANSZA 4 - w wysokosci 20 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto z tytutu umowy
dotyczacej sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawce, ptatna po terminie
uptywu okresu rekojmi ustawowe] wykonawcy robdt budowlanych zrealizowanych na
podstawie  wielobranzowej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez
Wykonawce.

1) Wykonawca zobowigzuje sie (bez dodatkowego wynagrodzenia), w trakcie przeprowadzania
w pdzniejszym terminie postepowania przetargowego o udzielenie docelowego zaméwienia publicznego
na wykonanie robdét budowlanych objetych wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi
stanowigcymi przedmiot zaméwienia, do udzielenia w formie pisemnej lub faksem stosownej
odpowiedzi Zamawiajgcemu na zapytania dotyczace w/w dokumentacji, skierowane przez potencjalnych
oferentéw lub Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy, w formie pisemne] w
terminie nie dfuzszym niz 2 (dwa) dni robocze od daty przekazania Wykonawcy pytari, a w sprawach
szczegdblnie trudnych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Strony dopuszczajg porozumiewanie sie
za pomocy faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu. W przypadku uchybienia
terminu beda naliczane stosowne kary umowne.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wszelkich btedéw, brakéw i niescistoéci ujawnionych zaréwno
na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robét budowlanych, dokonujac
stosownego wpisu w dzienniku budowy lub projekcie, bez odrebnego wynagrodzenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania technicznego opracowan projektowych wykonanych
sitami wtasnymi i podwykonawcéw oraz ich sprawdzenia, zaréwno w trakcie realizacji prac projektowych,
jak i po ich catkowitym zakonczeniu, zgodnie z regulacjg ustawy Prawo budowlane.

4) W przypadku wystgpienia zmiany przepiséw istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz
z powiadomieniem o powyzszym Zamawiajgcego, przedktada pisemng informacje o zakresie
przewidywanych, zaistniatych zmian oraz ocene skutkéw ich wprowadzenia na realizacje przedmiotu
umowy oraz na termin jego realizacji. W/w informacje winne zawiera¢ réwniez tozsame informacje co do
realizacji robét budowlanych w oparciu o wielobranzowe dokumentacje projektowe bedace
przedmiotem umowy. Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
przedtozenia mu pisemnie informacji, przekaze Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.
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5) Wykonawca z chwilg podpisania Protokdt odbioru technicznego dokumentacji, w tym ze strony
Zamawiajacego bez zadnych uwag lub zastrzezen, w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie
przenosi na Zamawiajgcego petne majgtkowe prawa autorskie do powstatej w ramach umowy
Dokumentacji oraz modyfikacji i aktualizacji Dokumentacji wytworzonych przez Wykonawce.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw pokrewnych wraz z prawem wykonywania praw
zaleznych, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, uprawnia Zamawiajgcego do nieograniczonego
w czasie rozporzadzania i korzystania z Dokumentacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania informacji i dokumentacji przekazanych przez
Zamawiajacego wytacznie dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Informacje i dokumenty majg
charakter poufny i nie bedg publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego (w czasie obowigzywania Umowy oraz po jej rozwigzaniu, wygasnieciu i odstgpieniu od
niej). Przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego informacje mogg by¢ wykorzystane tylko i
wytacznie przez pracownikédw Wykonawcy i upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych przy
realizacji niniejszej umowy.

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ZAPISY, KTORE MAJA ZOSTAC UWZGLEDNIONE
W GWARANCIJI ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.My

e e e e e e e e e e s crvvee e nes (Wpisaé nazwe firmy)

wystawca gwarancji

.................................................. ,Z SIEAZIDG W .ot ey

L0 , zarejestrowana/y
W Sadzie REJONOWYIM ....vuiitiiii it e et ee e e e eae e aeaas Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
................................................................................................. wysokos¢ kapitatu zakladowego
................................................................... w calosci wptaconego, o zarzadzie w sktadzie

.................................................. (zwanego dalej ,,Zobowigzanym”) niniejszym gwarantujemy
nieodwotalnie i bezwarunkowo na zasadach okreslonych w niniejszej gwarancji zaptat¢ naleznosci do kwoty
...................................................................................... ztotych (stownie ztotych:

bez wzgledu na sprzeciw Zobowiazanego w terminie 14 dni po otrzymaniu pierwszego pisemnego zadania
Beneficjenta Gwarancji do zaptacenia, ktorych na rzecz Beneficjenta Gwarancji Zobowiazany jest zobligowany w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy
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.................. (T e et s e s see s e POSEEPOWANITA O

zostaty zaptacone przez Zobowiazanego.
2. Kwota gwarancji stanowi gorng granice¢ odpowiedzialno$ci

.......................................................................................... wystawcy gwarancji
................................... , a kazda wyptlata z tytulu gwarancji obniza odpowiedzialno$¢
........................................................................................................ wystawcy gwarancji
...................................................................................................................... 0 wysokos¢
wyptaconej kwoty.

3. Niniejsza gwarancja jest wazna W oKIresic 0 .............oeiiiuiiriniiriiii et aeaen do
e e e e e e nae e, ZWaNYM dalej “okresem wazno$ci gwarancji”.

4. WdNiU .o odpowiedzialnos¢
wystawcy gwarancji
...................................................................................................................... z tytulu
niniejszej gwarancji ulegnie automatycznemu zmniejszeniu do KWOty ..........oovviiiiiiiiiniiiiniininiineeenns.
S 00123 L PP ).

5. Zaplata przez
.... Wystawce gwarancji
............................................................................................................... kwoty, o ktorej

mowa w ust. 1 14 niniejszej gwarancji nastagpi w ten sposob, iz Beneficjent gwarancji winien zlozy¢ pisemne
zadanie wyplaty wraz z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat lub wykonat nienalezycie
przedmiot umowy w sprawie zamowienia publicznego objetej gwarancja i nie dokonal zaptaty naleznosci,

o ktorych mowa w ust. 1 i/lub 4.

6. Zadanie zaptaty powinno:
® by¢ dorgczone, pod rygorem niewaznosci, do

A e e T 111 |
(wpisa¢ rodzaj gwarancji), najpozniej w terminie waznos$ci gwarancji w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

® byc podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upowaznione,

e dotyczy¢ wylacznie naleznosci, ktére powstaty w zwigzku z w/w umowa w sprawie zamowienia publicznego,

® powinno zawiera¢ oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta gwarancji, na ktory ma nastapi¢ wyptata z
gwarancji.
7. Odpowiedzialnosé¢

LA e e T 11 1o | z tytutu niniejszej gwarancji
jest wylaczona:

® w przypadku gdy Beneficjent gwarancji dor¢czy zadanie wyptaty z gwarancji niezgodne z warunkami
okreslonymi w ust. 5 lub 6,
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® w przypadku nieistnienia lub uniewaznienia zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji.
8. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:
1) z chwilg zwrotu gwarancji przed uplywem okresu jej waznosci,
2) z chwilg wypelnienia przez Zobowigzanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,
3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania bedacego przedmiotem
gwarancji,
4) przez zwolnienie

LA A e e T 111 | P Z zobowigzania
wynikajgcego z gwarancji,
5) po wyplacie przez

Fea 11 U< peinej
kwoty gwarancji.

9. Prawa z niniejszej gwarancji nie moga by¢ przedmiotem cesji.

10. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do

........................................................................................ niezwlocznie po jej wygasnigciu.
Jednakze zobowigzanie wystawcy gwarancji wygasa z uptywem tego terminu bez wzgledu na to czy
niniejszy dokument zostanie zwrdcony.
11. Spory mogace wynikna¢ z niniejszej gwarancji podlegaja rozpoznaniu przez sad powszechny wlasciwy dla
siedziby Beneficjenta Gwarancji.

ROZDZIAL I11. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyzej okreslonym zamoéwieniem publicznym, przy opracowywaniu Oferty powinien
uwzgledni¢ nastepujace uwagi i zalecenia Zamawiajgcego:

1) Przedmiot zamodwienia w zakresie wykonania audytéw energetycznych i wielobranzowych
dokumentacji projektowych nalezy zrealizowac z zachowaniem ponizszych terminow:

ETAP | - nalezy wykonaé w ciggu: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
lecz nie pdzniej niz do dnia 16.07.2018 r.,

ETAP Il - nalezy wykonaé do dnia 15.10.2018 r.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wielobranzowej dokumentacji
projektowe] w terminie umozliwiajgcym jej weryfikacje przez Zamawiajgcego i naniesienie przez
Wykonawce poprawek przed uptywem wskazanych termindw umownych dla realizacji ETAPU | i Il
przedmiotu zamdwienia.

2) Przedmiot zamowienia w zakresie petnienia nadzoru autorskiego nalezy realizowa¢ w okresie od daty
rozpoczecia wykonania robét budowlanych realizowanych na podstawie wielobranzowej
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dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce do czasu uptywu terminu rekojmi
ustawowe] wykonawcy robét budowlanych realizujgcego w/w roboty budowlane.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié niezbedne korekty, ztozyé
wyczerpujace wyjasnienia do sporzgdzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy audytdw - na etapie ich
weryfikacji przez instytucje dysponujgce i przyznajgce srodki unijne na zadania w zakresie dziatan
termomodernizacyjnych wskazanych w audytach, w trakcie aplikowania Zamawiajgcego o
przyznanie srodkéw finansowych na realizacje w/w;

Dokumentacje stanowigce przedmiot zamdwienia winne spetnia¢ wymogi okreslone:

ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdw (tekst ujednolicony Dz. U.z
2014r. Poz. 712);

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytéw, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 18 marca 2009

r.);
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z pézn. zm.);

ustawie z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz. 1200 z pézn.
zm.);

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 18 marca 2015r. z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376);

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOIJIU z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 13 pazdziernika 2015 r.);

ROZPORZADZENIU MINISTRA ENERGII z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii(2)
(Dz. U. z dnia 13 pazdziernika 2017r.);

ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.; tekst jednolity Dz.U. z
2017 r. poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami);

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 926 z dnia 13 sierpnia 2013 r.) zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie;
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ROZPORZADZENIU MINISTRA, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762);

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOIU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 7
pazdziernika 2015 r.) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1409, Dz.U. 2015.1554 z pézn. zm.);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
r., Nr 130, poz. 1389);

1. Wytycznymi resortowymi Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. i aktami
prawnymi zawartymi w pkt 11 Wytycznych;

2. Ksiegg Znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw Policji;

3. ustaleniami zaktualizowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

jak rdwniez z:

zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi,
w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi, postanowieniami niniejszej umowy, wszystkimi zapisami
SIWZ, z zachowaniem jak najwyiszej starannosci oraz zawieraé potwierdzenie sprawdzenia ich
poprawnosci oraz inne, nie wymienione wyzej lecz wymagane przepisami — niezbedne do petnej
realizacji przedmiotu zaméwienia i celu jakiemu majg stuzy¢ podmiotowe audyty i dokumentacje
projektowe.

CPV -71000000-8

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych i dopuszcza skladanie ofert czeSciowych .Zamawiajacy
nie zamierza zawrze¢ umowy ramowej i nie przewiduje zamowien uzupetiajacych. Zamawiajacy nie przewiduje
Wykonawcom zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan o ktorych mowa w art.29 ust 4 U-PZP.

Zamawiajacy nie zamierza zawrze¢ umowy ramowej 1 nie przewiduje zaméwien ,o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 61 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAL III. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyzej okreslonym zaméwieniem publicznym , przy opracowywaniu oferty, powinien
uwzgledni¢ nastepujace uwagi i zalecenia Zamawiajacego :

¢ wrosiaw
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Przedmiot zamowienia w zakresie wykonania audytdw energetycznych i wielobranzowych dokumentacji
projektowych nalezy zrealizowa¢ z zachowaniem ponizszych terminéw:

ETAP | - nalezy wykonaé w ciggu: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
lecz nie pdzniej niz do dnia 16.07.2018 r.,

ETAP Il - nalezy wykonaé do dnia 15.10.2018 r.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wielobranzowej dokumentacji
projektowe] w terminie umozliwiajgcym jej weryfikacje przez Zamawiajgcego i naniesienie przez
Wykonawce poprawek przed uptywem wskazanych termindw umownych dla realizacji ETAPU | i Il
przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia w zakresie petnienia nadzoru autorskiego nalezy realizowaé w okresie od daty
rozpoczecia wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie wielobranzowej dokumentacji
projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce do czasu uptywu terminu rekojmi ustawowej wykonawcy robot
budowlanych realizujgcego w/w roboty budowlane.

ROZDZIAL IV . SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Ogolne zasady :

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien przedstawi¢ cen¢ zgodnie z zat. nr 1
Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich PLN (ceny musza by¢: podane i wyliczone
w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku -zasada zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncowke pominagé,
powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gorg) za wykonanie przedmiotu zamowienia;
nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. poz. 915 oraz z 2016 r. poz. 1823);”.
Cena ofertowa musi obejmowa¢ wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce, zwigzane
z wykonaniem podmiotu zamoéwienia.
Rozliczenia pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca dokonywane beda w ztotych polskich.
Jezeli w postgpowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany
poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru, ktorych dostawa bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku:
a. Cena oferty ma zawiera¢ podatek od towarow i ustug oraz podatek akcyzowy (jezeli na podstawie
odrgbnych przepisow sprzedaz przedmiotu zaméwienia podlega obcigzeniu takimi podatkami)
i ma by¢ wyrazona w polskich jednostkach ptatniczych. Definicja ceny zostala okreslona
w art. 2 pkt.1 PZP
b) Cena obejmuje wszystkie czynnosci wykonawcy niezbedne do uzyskania efektu finalnego
w postaci przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia w postaci wolnej od wad
prawnych i technicznych do siedziby zamawiajacego .

ROZDZIAL V. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1.Warunki udzialu w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenie:
1.1. O udzielenie zaméwienia publicznego mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:

1.1.1. nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, ustawy
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1.1.2. ktérzy spetniajg nastepujgce warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
1.1.2.1 Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odr¢bnych przepisow.
1.1.2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
1.1.2.3 Zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Wykonawca musi wykazaé si¢ przynajmniej:

1) trzema zamdwieniami polegajacymi na wykonaniu audytu energetycznego dla budynkow o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 100 m? kazdy;

2) trzema zamowieniami polegajacymi na wykonaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej dla budynkow o
powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 100 m? kazdy;

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zataczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze te ustugi
zostaly wykonane nalezycie. ( wypelnié zal. Nr 4a).

Wykonawca musi zaprezentowaé min. 1 zesp6t kadry technicznej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania
bez ograniczen z co najmniej 2 letnim stazem ich posiadania oraz aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci
do wihasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, (wypetni¢ zal. nr 4b) w nastepujacym sktadzie:

a) 1 osoba, ktora posiada stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania audytow
energetycznych;

b) 1 osoba posiadajgca uprawnienia architektoniczne;

¢) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania o specjalnosci budowlano-
konstrukcyjne;j;

d) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci ,instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

e) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

f) 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Projektanci poszczegélnych branz beda zobowiazani przez Zamawiajacego do osobistego udzialu w naradach
roboczych organizowanych przez Zamawiajacego i osobistego, biezacego uzgadniania zagadnien zwiazanych z
audytami energetycznymi oraz rozwiazan technicznych przyjmowanych wielobranzowych dokumentacjach
projektowych w czasie trwania przedmiotowej umowy pod rygorem zerwania jej.

2. Dokumenty lub o$wiadczenia wymagane od Wykonawcy:
Zamawiajagcy wymaga, aby kazdy z Wykonawcow sktadajagc ofert¢ na przedmiot zamoéwienia okreslony
w Rozdziale 11, ztozyt nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

A. formularz Oferty ( zal. nr 1); Uwaga : podpisany przez upelnomocnionego przedstawiciela zgodnie
z wypisem z wlasciwego rejestru wraz z o§wiadczeniem o podwykonawcach;
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B. odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigey przed
uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
albo sktadania ofert;

C. o$wiadczenia (ZAL.Nr2/112/2);

D. wykaz osob, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wypetnié¢ zat. 4a)

E. wykaz wykonanych ustlug, , w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane wraz z dowodami okreslajagcymi czy
ustugi te zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane
(wypehni¢ zat. 4b).

Wykonawca przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej o ktérej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 U-pzp; w przypadku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu.
Wykonawca sklada to o§wiadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o ktorej mowa w art.86 ust. 5./zat.2/2/

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy przed udzieleniem zamdéwienia, dokona wezwania Wykonawcy,
ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia dokumentow i oswiadczen okreslonych w pkt B do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien ich ztozenia oraz D, E.

Wykonawca, ktory polega na doswiadczeniu lub zdolnosciach technicznych Iub zdolnoéciach zawodowych, innych
podmiotow, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegodlnoséci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowigzanie winno wyrazaé w sSposob wyrazny
i jednoznaczny wol¢ podmiotu trzeciego do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywac jego rodzaj
oraz okres na jaki odpowiedni zasob zostanie udzielony, a takze charakter stosunku jaki bedzie taczyt Wykonawce z
innym podmiotem. Dokument Wykonawca sktada wraz z oferta

W przypadku ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania w postgpowaniu do oferty nalezy dotgczyé
pelnomocnictwo .

W przypadku podmiotow bioracych udzial w realizacji cze$ci zaméwienia Wykonawca w ztozonej ofercie musi

poda¢ zakres zamowienia, ktory zamierza wykonaé przy pomocy podwykonawcy.

Zgodnie z Art. 22a:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkow prawnych.
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2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamowienia.

3. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane
lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzal si¢ do udost¢pnienia zasobow, za szkodg poniesiong przez zamawiajacego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa
w ust. 1, nie potwierdzajg spelienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodza wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:

1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku zlozenia oferty wspolnej/konsorcja, spolki cywilne/podwykonawcy, podmioty trzecie, a oferta

ich wyloniona zostanie, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

zamawiajacy zazada w wyznaczonym terminie zlozenia umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow,
podpisanej przez wszystkich partneréw, przy czym termin, na jaki zostata zawarta, nie moze by¢ krétszy niz termin
realizacji zamowienia. Oferta musi zawiera¢ dokumenty i oSwiadczenia z ppkt B-C wszystkich tych podmiotow.

1. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o ktéorych mowa powyze;j:
1)z pkt B — sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rOwnowazny
dokument wydany przez whasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141 21 oraz ust. 5 pkt 51 6 ustawy; wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
albo sktadania ofert;

Dokumenty stanowigce zatgczniki wymagane przez specyfikacje powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce wg

warunkow i postanowien zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakas czes¢ wymaganych dokumentow nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym miejscu "

nie dotyczy ".

Dokumenty: Dokumenty sa sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez

wykonawce. W przypadku wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku

podmiotéw bioragcych udzial w realizacji czeSci zamodwienia, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotow sg poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce lub odpowiednio
przez te podmioty.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze wszelkie pelnomocnictwa dolaczone do oferty musza by¢ zlozone w

formie oryginalow lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiajagcy moze zazadaé przedstawienia oryginatlu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy

przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna Iub budzi watpliwosci co do jej

prawidtowosci, a Zamawiajacy nie moze sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.

Wykonawca moze ztozy¢ inne dokumenty mogace przedstawié ofert¢ w sposob najbardziej korzystny, np. prospekty

reklamowe.

Zamawiajacy prosi o wypelnianie dokumentow zatgczonych do specyfikacji istotnych warunkéw Zamoéwienia.

3. Zasady oceny spelnienia warunkéow i wymogow Zamawiajacego:

Zamawiajacy oceni spelnienie warunkow i wymogow okreslonych w pkt. V.11 pkt.V.2.:
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A/ Jezeli Wykonawca nie wykaze si¢ spetnieniem warunkow i wymogow o ktorych mowa w pkt.V.11 pkt.V.2 lub
w przypadku gdy Zamawiajacy nie uzna ztozonych dokumentdow za speiniajace te wymogi, Wykonawca
zostanie wykluczony lub oferta odrzucona bez szczegdtowej analizy merytorycznej oferty.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong

B/ Jezeli Wykonawca wykaze si¢ spetnieniem warunkow 1 wymogow, o ktorych mowa w pkt.V.1 i1 pkt.V.2 oraz
Zamawiajacy uzna ztozone dokumenty za spehniajace te wymogi, Oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej
analizy.

Zamawiajacy informuje, ze sposobem porozumiewania si¢ pomigdzy Wykonawca — Zamawiajacy bedzie fax.

Zamawiajacy dopuszcza forme¢ porozumiewania si¢ pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja

dokumenty lub informacje¢ ( za wyjatkiem oferty, ktéra musi by¢ ztozona pisemnie) faxem, kazda ze stron na zadanie

drugiej, niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje si¢ wydruk z systemu rejestrujacego fax nawigzujacego

potaczenie.

Jezeli wykonawca przyjmujac dokument nie potwierdzi zwrotnie faktu odbioru dokumentu, za dostatecznie

udokumentowanie faktu skutecznego doreczenia uznaje si¢ pozytywny raport z urzgdzenia telefaksu, poczty

elektronicznej.

ROZDZIAL VI. WADIUM

Zamawiajacy nie przewiduje wptaty wadium.

ROZDZIAL VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty :
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym Kkryterium i jego znaczeniem:

A. Kryterium oceny: cena — 85 %
B. Kryterium oceny: termin wykonania : skrécenie terminu — maksymalnie o 15 dni— 15%

Ad. A) Kryterium oceny: cena — 85 %:

Kryterium cenowe bedzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawce na wzorze
formularza "OFERTY", wg ZAL.NR 1.

Punkty beda obliczane na podstawie wzoru :
p. - otrzymane punkty

Cn- cena najnizsza ze zlozonych ofert

Cb- cena badanej oferty

| TS — x 85 =ilo$¢ punktow

Wykonawca, ktéry przedstawi najnizsza cen¢ w ofercie otrzyma 85 punktow, inni Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do w/w. wzoru

Ad. B) Kryterium oceny: termin realizacji:
Za skrocenie terminu realizacji o max 15 dni i wigcej Wykonawca moze otrzyma¢ max 15 pkt. Punkty przydzielane
beda jak nizej:

Termin skrécony w dniach
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0 dni; 15 dni i powyzej
Liczba przyznawanych punktéw odpowiednio:
0 15
Zamawiajacy bedzie przydzielat punkty proporcjonalnie za kazdy dzien wg ponizszego wzoru:
Tb

p= x 15 p — otrzymane punkty
15 Tb — termin w badanej ofercie

Zamawiajacy informuje, ze za powyzsze kryterium Wykonawca moze otrzymaé max 15 pkt za
15 dni i powyze;j.

Zamawiajgcy uzna za najkorzystniejszq Oferte, ktora uzyskata najwyiszq ilosé punktow.

ROZDZIAL VIII . SKEADANIE OFERT

1. Forma przygotowania Oferty:
1.1. Oferta powinna by¢ napisana w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub recznie oraz
powinna by¢ podpisana przez upelnomocnionego przedstawiciela Iub przedstawicieli Wykonawcy
( zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniajacym do wystgpowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi).
1.2. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez osobe podpisujaca
ofertg.

2. Forma zlozenia Oferty:
2.1. Wykonawca powinien ztozy¢ oferte wraz z wszystkimi wymaganymi przez Prawo i specyfikacje
dokumentami, zatgcznikami.
2.2. Oferta powinna zosta¢ ztozona w zamknigtej w sposob uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie kopercie i
oznaczona wylgcznie :
a/ firma ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy,
b/ oznakowaniem :

" Oferta na wykonanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowej na zadania termomodernizacyjne
w Pomorskiej Policji -nr sprawy 23/2018”

2.3 Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane w postgpowaniu o
zamowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.), jesli Wykonawca w terminie
sktadania ofert zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostgpniane i jednocze$nie wykazal, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Przez tajemnic¢ przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjal niezbgdne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci.
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24.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa”. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie
o$wiadczenia i za§wiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie zgodnie z uchwatg SN z 21
pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy
PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przyshugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsi¢biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji
kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa.

Jezeli Oferta zostanie ztozona w inny sposéb niz powyzej opisany, Zamawiajacy - KWP w Gdansku nie bierze
odpowiedzialnosci za nieprawidlowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

3. Uznanie waznoS$ci Oferty:

Aby Oferta mogla zosta¢é uznana za wazng i bra¢ udzial w ocenie powinna spelnia¢ wymogi Ustawy
i niniejszej specyfikacji, a zwlaszcza by¢ ztozona w terminie do sktadania ofert, o ktorym mowa w specyfikacji.

Zamawiajacy zgodnie z art.89 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych zobowigzany jest odrzuci¢ Oferte, jezeli :

Art. 89.

1. Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustaws;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4) zawiera razgco niska ceng¢ lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdowienia;

5) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub
nie zaproszonego do sktadania ofert;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie omytki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2, na przedtuzenie terminu zwigzania oferta;

7b) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidlowy, jezeli zamawiajacy zadat
wniesienia wadium;

7¢) oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagan okre$lonych przez zamawiajacego;

7d) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa panstwa, a tego
bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowaé w inny sposob.

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

4. Termin i miejsce zlozenia oferty:
4.1.0ferta powinna zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu na adres:

Sekcja Zamowien Publicznych Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku

80-

875 Gdansk, ul. Biskupia 23
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w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2018 r. do godz. 09:50.

4.2. Jezeli oferta wptynie do Zamawiajacego poczta lub inng droga (np. poczta kurierska ), o terminie zlozenia
oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiajacego, a nie termin np. wystania oferty listem
poleconym lub ztozenia zlecenia Oferty pocztg kurierska.

5. Koszty sporzadzenia Oferty:
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6. Jezyk Oferty:

6.1. Oferta oraz cata korespondencja i dokumenty zwigzane z oferta powinny by¢ sporzadzone wylacznie
w jezyku polskim.

6.2. Dokumenty zwigzane z oferta i literatura pomocnicza ( np. prospekty reklamowe) moga by¢ dostarczone innym
jezyku, jezeli beda zaopatrzone w doktadny przektad odnosnych fragmentow na jezyk polski.

7. Zwigzanie Ofertg:
7.1. Oferta winna zachowa¢ swojg wazno$¢ przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert.

7.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢é termin zwigzania oferta,
z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upltywem terminu zwigzania oferta,
zwréci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

7.3. Z postgpowania o zamowienie publiczne wyklucza si¢ Wykonawce, ktory nie wyrazil zgody na
przedtuzenie okresu zwigzania z oferta.

8. Tlosé Ofert:
8.1. Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte na przedmiot zamdwienia.

9. Przedluzenie terminu skladania Ofert:

9.1. Zamawiajagcy przedluza termin skladania ofert w celu umozliwienia Wykonawcom uwzglednienia
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjasnien albo uzupetnien dotyczacych specyfikacji.

9.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

9.3. O przedhuzeniu terminu do skladania ofert Zamawiajacy — KWP w Gdansku powiadomi natychmiast kazdego
Wykonawce, ktoremu przekazano specyfikacje.

10.Oferty sp6znione:

W postepowaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra zostatla zlozona po terminie. W
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia o warto$ci rownej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po
terminie oraz zwraca ofert¢ po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

11. Modyfikacja i wycofanie Ofert:
1.1 Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji lub wycofa¢ ztozong ofert¢ na pisemny wniosek, ktory zostanie
ztozony Zamawiajacemu - KWP w Gdansku przed uptywem terminu wyznaczonego na sktadanie ofert.

12. Uzyskanie informacji niezbednych do przygotowania Oferty:
Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskat wszelkie informacje i dane, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.

13. Osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami:
Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego - KWP w Gdansku do kontaktu z Wykonawcami jest:
p. Monika Sarach - Kierownik Sekcji Zaméwien Publicznych KWP w Gdansku tel.58 32-14-945,
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58 32- 14- 817, 58 32-14-946 fax 58-32-14810 e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl
w godz. 8°° - 15°°,

14 .Forma pracy osoby upowaznionej:
Wykonawca moze zwrécic si¢ do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poézniej niz:

1) na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) na 4 dni przed uplywem terminu skladania ofert — w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach
z ogloszeniem, jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia;

3) na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert — jezeli warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.”,

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat po uptywie terminu
sktadania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

Przedhuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodel zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostgpnienia na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie.

15. Modyfikacja SIWZ:

Zamawiajagcy — KWP w Gdansku w uzasadnionych przypadkach moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiang specyfikacji zamawiajacy przekazuje
niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia, a jezeli
specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza jg takze na tej stronie.

16. Zebranie Wykonawcow:
Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcow, o ktorym mowa w art. 38 ust. 3 USTAWY — Prawo zamowien
publicznych.

ROZDZIAL IX. POSTEPOWANIE O ZAMOWIENIA PUBLICZNE

1. Publiczne otwarcie Ofert:

1.1.  Ztozone Oferty zostang otwarte publiczniec w dniu 10.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiajgcego :
KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W GDANSKU , 80-875 Gdansk, ul. Biskupia 23 — Sekcja
Zamowien Publicznych w obecnosci przedstawicieli Wykonawcow, ktorzy zechca wzigé udzial w otwarciu
ofert.

1.2.  Otwarcie ofert jest jawne.

1.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4

ustawy PZP. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieSci na stronie:
www.pomorska.policja.gov.pl
informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

1.4. Informacje, o ktorych mowa powyzej dorgczone zostang Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

2. Wyjasnianie Ofert :

2.1. Dla ulatwienia oceny i poréwnania ztozonych ofert, Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, zwrocié si¢

do kazdego Wykonawcy o wyjasnienie tresci ztozonej oferty. Zadane wyjasnienia zostana przekazane przez
Wykonawce niezwlocznie w formie pisemnej lub faxem.
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2.2. Zamawiajacy nie przewiduje w zwigzku z zadanymi pytaniami lub wyrazonymi watpliwosciami, zadnych
negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

2.3. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych, Zamawiajagcy — KWP
w Gdansku poprawi omylki, niezwlocznie zawiadamiajagc o tym Wykonawceg, ktorego oferta zostata
poprawiona.,

2.4 Zamawiajacy poprawia:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyiki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.”;

3. Badanie i ocena ofert:

3.1. Ocena, poréwnanie i wybor najkorzystniejszej oferty bedzie przeprowadzony przez Komisje przetargowa
powotang przez Zamawiajacego — KWP w Gdansku, na podstawie ustalonych kryteriéw, o ktérych mowa
w specyfikacji. Ocena Komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Protokédt wraz
z zatacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokotu udostepnia si¢ po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z tym ze oferty udostgpnia si¢ od chwili ich otwarcia. Zamawiajacy
informuje, ze koszt wykonania dokumentow wydawanych na podstawie ustawy o dostgpie do informacji
publicznej w wysokosci: format A4 jednostronny — 0,25 zt; format A4 dwustronny — 0,45 zt.

4. Rozstrzygniecie postepowania:
Postgpowanie zostanie rozstrzygnicte w momencie, gdy jego wynik zatwierdzi Zamawiajacy.

5. Zawiadomienie:
1). Zamawiajacy - KWP w Gdansku, niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazweg (firmg), albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ alb adres
zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a
takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje; 2) wykonawcach,
ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, ktorzy
zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamoéwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne —
jezeli postegpowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogloszenia albo
zapytania o ceng; 4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w
sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza informacje, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

6. Podpisanie umowy:

1) Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jezeli warto§¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie nie krotszym niz 5 dni.

la. Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminéw,

o ktorych mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego zostala ztozona tylko jedna oferta.

1b. w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono zadnej oferty oraz:
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a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cen¢ nie wykluczono zadnego
wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogloszeniem, dialogu konkurencyjnego
i licytacji elektronicznej — uptynat termin do wniesienia odwotania na czynno$¢ wykluczenia wykonawcy
lub w nastepstwie jego wniesienia Izba oglosita wyrok lub postanowienie konczace postgpowanie
odwotawcze

2. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze
wybraé¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1.

3. Umowy zostang podpisane w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zamawiajgcy przewiduje wplate zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

8. Z chwila podpisania umowy postepowanie uwaza si¢ za zakonczone.

9. Uniewaznienie postepowania.

1. Zamawiajagcy ma prawo zgodnie z art.93 uPzp uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w przypadku, gdy:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wplynat zaden wniosek o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z zastrzezeniem pkt 21 3;

2) w postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen¢ nie ztozono co najmniej dwoch ofert nie
podlegajacych odrzuceniu;

3) w postgpowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wptynely mniej niz dwa wnioski
o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej albo nie zostata ztozona zadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktorag zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty;

5) wprzypadkach, o ktéorych mowa w art. 91 ust. 5, zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec;

7) postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usuni¢cia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajace;j
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

la. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki pochodzace z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi Srodki z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czgéci zamowienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia
postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w:

1) ogloszeniu o zaméwieniu - w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogloszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji
elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postegpowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogloszenia albo
zamowienia z wolnej regki, albo

3) zaproszeniu do sktadania ofert - w postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania o ceng.

2. Jezeli zamawiajacy dopuscit mozliwos¢ sktadania ofert czgsciowych, do uniewaznienia w czg¢éci  postgpowania
o udzielenie zamoéwienia przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

3. O ewentualnym uniewaznieniu Zamawiajacy — KWP w Gdansku poinformuje Wykonawcow, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.
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ROZDZIAE X . SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Przepisy wspolne

Art. 179.

1. Srodki ochrony prawnej okre§lone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniost lub moze poniesé
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwolanie

Art. 180.

1. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego podjete] w
postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnos$ci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy.

2. Jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
odwolanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r¢ki lub zapytania o ceng;
2) okreslenia warunkéw udzialu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwotujacego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢
niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

4. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego Srodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwolujacy przesyta kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mogt on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz
zamawiajacy mogl zapoznad sie¢ z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do
ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust.
2.

2. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

3. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182.
1. Odwotanie wnosi si¢:

1) w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowigcej podstawe
jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposéb — w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest
rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
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2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
whniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 10 dni — jezeli zostaly przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest
mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwotanie wobec treSci ogloszenia o zamowieniu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi si¢ w
terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej - jezeli warto$¢ zamowienia jest
rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia na stronie internetowej - jezeli warto§¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okre§lone w ust. 112 wnosi si¢:

1) w przypadku zamowien, ktorych warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w ktéorym powzigto lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia;

2) w przypadku zamowien, ktorych wartos$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

4. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowigzku nie
przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosit wykonawcy do
ztozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupoéw lub umowy ramowej, odwolanie wnosi si¢ nie
p6zniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowien Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zaméwienia, a w przypadku udzielenia
zamoOwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamoéwienia z wolnej reki albo zapytania o ceng -
ogloszenia o udzieleniu zaméwienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamdwienia; albo

b) opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenie o udzieleniu zamowienia, ktore
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamodwienia z
wolnej reki;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdwienia; albo

b) zamiescil w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia, ktore nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamdowienia z wolnej reki albo
zapytania o ceng.

5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia zamawiajacy moze przedhuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskow.

6. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

Art. 183.

1. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe
wyroku lub postanowienia konczgcego postgpowanie odwolawcze, zwanych dalej "orzeczeniem".

2. Zamawiajacy moze zlozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Izba
moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie umowy mogloby spowodowaé negatywne skutki dla
interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace korzysci
zwigzane z Kkoniecznoscig ochrony wszystkich interesow, w odniesieniu do ktorych zachodzi
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prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnoSci podjetych przez zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

3. Rozpoznania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, dokonuje sktad orzekajacy Izby wyznaczony do rozpoznania
odwolania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje sig.

4. W sprawie wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie
postanowienia, nie poézniej niz w terminie 5 dni od dnia jego ztozenia. Na postanowienie Izby nie przystuguje
skarga.

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postgpowanie wszczete na skutek ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust.
2, jezeli jego rozpoznanie stato si¢ bezprzedmiotowe, w szczegdlnosci z powodu:

1) ogloszenia przez Izbe orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnigcia wniosku.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, zamawiajacy moze zlozy¢ za posSrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, osobiScie, za posrednictwem postanca
albo w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego Srodka, spelniajacego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

Art. 184.

Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcoéw, pod rygorem
wykluczenia z postgpowania, do przedluzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postgpowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si¢ jedynie do wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano jako najkorzystniejszg.

Art. 185.

1. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi¢ odwotania innym
wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogloszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg rowniez
na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostgpniana
specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postgpowania odwotawczego.

. Wykonawca moze zglosi¢ przystgpienie do postepowania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwolania, wskazujac strong, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzy$¢
strony, do ktorej przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorgcza si¢ Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi¢ przesyla si¢ zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu
odwotanie.

. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postgpowania odwolawczego, staja si¢ uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwotanie zostalo rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzys¢ strony, do ktorej przystapil; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycj¢. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

5. Czynnosci uczestnika postgpowania odwolawczego nie mogg pozostawa¢ w sprzeczno$ci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186
ust. 3, przez uczestnika, ktory przystapit do postgpowania po stronie zamawiajgcego.

. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogg nast¢pnie korzysta¢ ze $srodkéw ochrony
prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie
art. 186 ust. 211 3.

. Do postgpowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;.

8. Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,

termin uplywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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Art. 186.

1. Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi si¢ w formie pisemnej lub
ustnie do protokothu.

2. W przypadku uwzglednienia przez zamawiajacego w caloéci zarzutow przedstawionych w odwotaniu Izba moze
umorzy¢ postgpowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron oraz uczestnikow postgpowania
odwolawczego, ktorzy przystapili do postgpowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem ze w postgpowaniu
odwolawczym po stronie zamawiajacego nie przystapit w terminie zaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnos$ci w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia zgodnie
z 7zadaniem zawartym w odwotaniu.

3. Jezeli uczestnik postgpowania odwotawczego, ktory przystapit do postegpowania po stronie zamawiajacego, nie
wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci zarzutdw przedstawionych w odwotaniu przez
zamawiajacego, Izba umarza postgpowanie, a zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w
postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z zagdaniem zawartym w odwotaniu.

3a. W przypadku uwzglednienia przez zamawiajacego czeSci zarzutéw przedstawionych w odwolaniu i
wycofania pozostalych zarzutéw przez odwolujacego, Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikow postepowania odwolawczego, ktorzy przystapili do
postepowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem Ze w postepowaniu odwolawczym po stronie
zamawiajacego nie przystapil w terminie Zaden wykonawca albo wykonawca, ktory przystapil po stronie
zamawiajacego nie wniost sprzeciwu wobec uwzglednienia czeSci zarzutéw. W takim przypadku
zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zgodnie z Zadaniem zawartym w odwolaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

4. Jezeli uczestnik postepowania odwolawczego, ktory przystapil do postepowania po stronie zamawiajacego,
whniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutow przedstawionych w odwolaniu w calosci albo w czesci,
gdy odwolujacy nie wycofa pozostalych zarzutéw odwolania, Izba rozpoznaje odwolanie.

4a. W przypadku uwzglednienia przez zamawiajgcego zarzutow w czeSci, gdy po jego stronie do
postepowania odwolawczego nie przystapil w terminie Zaden wykonawca, a odwolujacy nie wycofal
pozostalych zarzutéw, Izba rozpoznaje odwolanie w zakresie pozostatych zarzutéw.

5. Sprzeciw wnosi si¢ w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

6. Koszty postgpowania odwotawczego:

1) w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 2 i 3a, znosi si¢ wzajemnie;
2)  w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiajacy, jezeli uwzglednil w caloéci zarzuty przedstawione w odwolaniu po otwarciu
rozprawy,
b) znosi si¢ wzajemnie, jezeli zamawiajacy uwzglednil w calo$ci lub w czesci zarzuty przedstawione
w odwolaniu przed otwarciem rozprawy;
3) wokolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwotujacy, jezeli odwolanie zostato oddalone przez Izbe,
b) wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez Izbe;
4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4a, ponosi:
a) odwolujacy, jezeli odwolanie, w czesci zarzutéw, ktorych zamawiajacy nie uwzglednil, zostalo
oddalone przez Izbe,
b) zamawiajacy, jezeli odwolanie, w czeSci zarzutéw, ktorych zamawiajacy nie uwzglednil, zostalo
uwzglednione przez Izbe.

Art. 187.

1. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:
1) nie zawiera brakow formalnych;
2)  uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza si¢ najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotgcza
si¢ do odwotania.

3. Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidlowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w
szczegblnoscei, o ktorych mowa w art. 180 ust. 3, nieztozenia pelnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes
Izby wzywa odwotujacego pod rygorem zwrdcenia odwotania do poprawienia lub uzupehienia odwotania lub
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ztozenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia dorgczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwolania
Iub inne oczywiste niedoktadnos$ci nie stanowig przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbg.

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, ze w przypadku niepoprawienia,
nieuzupeienia lub niedotaczenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwotanie zostanie zwrocone.

5. W przypadku dor¢czenia odwotujgcemu wezwania, o ktérym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wczesniej niz na 3
dni przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, odwotujacy moze uzupetni¢ dowod uiszczenia wpisu
najpozniej do uptywu terminu do wniesienia odwotania.

6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym uplywie terminu,
o ktérym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwotanie w formie postanowienia. Odwotanie zwrdcone nie
wywoluje zadnych skutkéw, jakie ustawa wigze z wniesieniem odwolania do Prezesa Izby. O zwrocie
odwolania Prezes Izby informuje zamawiajacego, przesytajac odpis postanowienia.

7. Jezeli niezachowanie warunkéw formalnych lub nieztozenie pelnomocnictwa zostanie stwierdzone przez sktad
orzekajacy Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje si¢, z tym ze kompetencje Prezesa Izby przystuguja sktadowi
orzekajgcemu Izby.

8. Odwolujacy moze cofngé odwotanie do czasu zamknigcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza
postepowanie odwotawcze. Jezeli cofnigcie nastgpito przed otwarciem rozprawy, odwolujgcemu zwraca si¢
90% wpisu.

Art. 188.

1. Odwotanie rozpoznaje Izba w skladzie jednoosobowym. Prezes Izby moze zarzadzi¢ rozpoznanie sprawy w
sktadzie trzyosobowym, jezeli uzna to za wskazane ze wzgledu na szczegdlng zawito$¢ lub precedensowy
charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczacego skladu orzekajacego Izby
sposrod wyznaczonych cztonkow.

2. Sktad orzekajacy Izby, zwany dalej "sktadem orzekajagcym", jest wyznaczany przez Prezesa Izby wedtug
kolejnosci wptywu odwotan z alfabetycznej listy cztonkdéw Izby, jawnej dla stron postgpowania odwolawczego.
Odstegpstwo od tej kolejnosci jest dopuszczalne tylko z powodu choroby cztonka Izby lub z innej waznej
przyczyny, co nalezy zaznaczy¢ w zarzadzeniu o wyznaczeniu posiedzenia sktadu orzekajacego.

3. Zmiana wyznaczonego sktadu orzekajacego moze nastgpic¢ jedynie z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 2 zdanie
drugie.

4. Cztonek sktadu orzekajacego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2
zdanie drugie.

5. Cztonek sktadu orzekajgcego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznosciach uzasadniajacych
wylaczenie wyznaczonego cztonka, w szczegolnosci gdy zachodza okolicznosci faktyczne lub prawne, ktore
mogg budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do jego bezstronnosci. O wyltaczeniu cztonka Izby albo odmowie jego
wylaczenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na ktdre nie przystuguje zazalenie.

6. Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, dotycza Prezesa Izby, o jego wylaczeniu albo odmowie wytgczenia
rozstrzyga Prezes Rady Ministrow.

7. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6, Prezes 1zby wyznacza do sktadu orzekajacego innego cztonka Izby
wedhlug kolejnosci z alfabetycznej listy cztonkow Izby.

Art. 189.

1. Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego dorgczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzié
laczne rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one ztozone w tym samym postgpowaniu o udzielenie
zamowienia lub dotyczg takich samych czynno$ci zamawiajacego.

2. Izba odrzuca odwotanie, jezeli stwierdzi, ze:

1) w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy;
2) odwolanie zostato wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwotanie zostato wniesione po uptywie terminu okre$lonego w ustawie;
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4) odwolujacy powotuje si¢ wylacznie na te same okolicznosci, ktére byty przedmiotem rozstrzygnigcia przez
Izbg w sprawie innego odwotania dotyczacego tego samego postgpowania wniesionego przez tego samego
odwolujacego sig;

5) odwotanie dotyczy czynnosci, ktorg zamawiajacy wykonal zgodnie z trescig wyroku Izby lub sadu lub, w
przypadku uwzglednienia zarzutéw w odwotaniu, ktorg wykonat zgodnie z Zzadaniem zawartym w
odwolaniu;

6) w postgpowaniu o wartoSci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie dotyczy innych czynnosci niz okreslone w art. 180 ust. 2;

7) odwotujacy nie przestat zamawiajgcemu kopii odwotania, zgodnie z art. 180 ust. 5.

3. Izba moze odrzuci¢ odwotanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jezeli uzna to za konieczne, moze dopusci¢ do
udziatu w posiedzeniu strony, $wiadkow lub biegtych.

4. W przypadku stwierdzenia, Ze nie zachodzg podstawy do odrzucenia odwotania, Izba kieruje sprawe na rozprawg.

5. Izba rozpoznaje odwolanie na jawnej rozprawie.

6. Izba na wniosek strony lub z urzgdu wytacza jawnos¢ rozprawy w catosci lub w czesci, jezeli przy rozpoznawaniu
odwolania moze by¢ ujawniona informacja stanowigca tajemnicg chroniong na podstawie odrgbnych przepisow
inna niz informacja niejawna w rozumieniu przepiséw o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa sig¢
wowczas wylacznie z udziatem stron lub ich pelnomocnikéw.

7. Izba rozpoznaje odwotanie na posiedzeniu niejawnym, jezeli przy rozpoznaniu odwotania moze by¢ ujawniona

informacja niejawna w rozumieniu przepisow o ochronie informacji niejawnych.

. W przypadku okreslonym w ust. 7, Izba moze postanowié¢ o rozpatrzeniu odwolania na rozprawie, ktérej jawnosé
wylaczono w catosci, jezeli przemawia za tym wazny interes strony.

. W przypadku wniesienia odwotania dotyczacego postgpowania o udzielenie zamoéwienia w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa, ktorego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzedu, na wniosek
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, majac na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje
miejsce rozpoznania odwotania przez Krajowg Izbe Odwolawcza.

o]

\O

Art. 190.

1. Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody dla stwierdzenia faktow,
z ktorych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony
przeciwnej strony i uczestnicy postgpowania odwolawczego mogg przedstawiaé az do zamknigcia rozprawy.

la. Cigzar dowodu, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na:

1) wykonawcy, ktory ja zlozyl, jezeli jest strong albo uczestnikiem postepowania odwolawczego;
2) zamawiajacym, jezeli wykonawca, ktory ztozyt oferte, nie jest uczestnikiem postgpowania.

2. Izba moze dopusci¢ dowdd niewskazany przez strong.

. Dowodami sg w szczegolnosci dokumenty, zeznania $wiadkow, opinie biegtych oraz przestuchanie stron.

4. Izba moze powota¢ biegltego sposréd osob wpisanych na listg biegltych sagdowych prowadzong przez prezesa
wlasciwego sadu okregowego, jezeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomosci specjalnych.
Biegtemu przysluguje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej zgodnie z przepisami dzialu 2 tytutu III ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych.

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzedu nie wymagaja dowodu. Nie wymagaja tez dowodu fakty
przyznane w toku postgpowania przez stron¢ przeciwna, jezeli Izba uzna, ze przyznanie nie budzi watpliwosci
co do zgodnosci z rzeczywistym stanem rzeczy.

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodow, jezeli fakty bedace ich przedmiotem zostaty juz
stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostaly powotlane jedynie dla zwtoki.

7. Izba ocenia wiarygodno$¢ i moc dowodow wedlug wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego
rozwazenia zebranego materiatu.

8. W przypadku zawarcia umowy Izba moze przeprowadzi¢ postepowanie wyjasniajace w celu ustalenia przestanek
uniewaznienia umowy, natozenia kary finansowej albo skrécenia okresu obowigzywania umowy.

9. Cztonkowie Izby zachowuja poufnos¢ informacji niejawnych lub innych informacji zawartych w dokumentach
przekazanych przez strony i uczestnikow postgpowania oraz przystepujacych do postgpowania odwotawczego
i dziataja w postepowaniu odwotawczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa.

98]

Art. 191.

Cﬁ_) WFOSiGW

7 Gdansku



1. Przewodniczacy sktadu orzekajacego zamyka rozprawe po przeprowadzeniu dowoddéw i udzieleniu glosu
stronom, a takze jezeli Izba uzna, ze sprawa zostala dostatecznie wyjasniona.

2. Wydajac wyrok, Izba bierze za podstawg stan rzeczy ustalony w toku postgpowania.

3. Izba otwiera na nowo zamknigta rozprawe, jezeli po jej zamknigciu ujawniono okoliczno$ci istotne dla
rozstrzygniecia odwolania.

4. Wyrok moze by¢ wydany jedynie przez sktad orzekajacy, przed ktorym toczyto si¢ postgpowanie odwolawcze.

Art. 192,
1. O oddaleniu odwotania lub jego uwzglednieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostatych przypadkach Izba wydaje
postanowienie.

2. Izba uwzglednia odwotlanie, jezeli stwierdzi naruszenie przepiséw ustawy, ktoére miatlo wptyw lub moze mieé
istotny wptyw na wynik postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

3. Uwzgledniajac odwotanie, Izba moze:
1) jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego nie zostata zawarta - nakaza¢ wykonanie lub powtorzenie
czynnosci zamawiajgcego lub nakaza¢ uniewaznienie czynno$ci zamawiajacego; albo
2) jezeli umowa w sprawie zaméwienia publicznego zostala zawarta oraz zachodzi jedna z przestanek,
o ktorych mowa w art. 146 ust. 1:
a) uniewazni¢ umowe; albo
b) uniewazni¢ umowe¢ Ww zakresic zobowigzan niewykonanych 1 natozy¢ kar¢ finansows
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdélnosci gdy nie jest mozliwy zwrot Swiadczen spetnionych na
podstawie umowy podlegajacej uniewaznieniu; albo
¢) nalozy¢ kar¢ finansowg albo orzec o skrdceniu okresu obowigzywania umowy w przypadku
stwierdzenia, ze utrzymanie umowy Ww mocy lezy w waznym interesie publicznym,
w szczegblnosci w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa; albo
3) jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zostata zawarta w okolicznos$ciach dopuszczonych
w ustawie - stwierdzi¢ naruszenie przepisow ustawy.

4. Izba, orzekajac na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzglednia wszystkie istotne okolicznosci, w tym powage naruszenia,
zachowanie zamawiajacego oraz konsekwencje uniewaznienia umowy.

5. Waznego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. ¢ nie stanowi interes gospodarczy zwigzany
bezposrednio z zamdwieniem, obejmujacy w szczegolnosci konsekwencje poniesienia kosztow wynikajacych z:
op6znienia w wykonaniu zaméwienia, wszczecia nowego postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
udzielenia zamdwienia innemu wykonawcy oraz zobowigzan prawnych zwigzanych z uniewaznieniem umowy.
Interes gospodarczy w utrzymaniu wazno$ci umowy moze by¢ uznany za wazny interes publiczny wylgcznie w
przypadku, gdy uniewaznienie umowy spowoduje niewspotmierne konsekwencje.

6. Izba nie moze nakaza¢ zawarcia umowy.

6a. Izba nie moze uniewazni¢ umowy, jezeli mogloby to stanowic¢ istotne zagrozenie dla szerszego programu obrony
i bezpieczenstwa niezbednego ze wzgledu na interesy zwigzane z bezpieczenstwem Rzeczypospolitej Polskie;j.

7. Izba nie moze orzekac co do zarzutow, ktore nie byly zawarte w odwotaniu.

8. W przypadku, o ktorym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba moze wydac¢ taczne orzeczenie w sprawach
ztozonych odwotan.

9. W wyroku oraz w postanowieniu konczacym postgpowanie odwotawcze Izba rozstrzyga o kosztach postgpowania
odwolawczego.

10. Strony ponosza koszty postepowania odwotawczego stosownie do jego wyniku, z zastrzezeniem art. 186 ust. 6.

Art. 193.
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Kary finansowe, o ktérych mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i ¢, naktada si¢ na zamawiajacego w wysokosci do
10% wartosci wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorgc pod uwage rodzaj i zakres
naruszenia oraz warto$¢ wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za ktore kara jest
orzekana.

Art. 194,

Izba, stwierdzajac naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, ktére nie byto polgczone z naruszeniem
innego przepisu ustawy, naklada na zamawiajgcego karg¢ finansowa w wysokosci do 5% wartosci wynagrodzenia
wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorac pod uwage wszystkie istotne okolicznoséci dotyczace
udzielenia zamowienia.

Art. 195.

1. Kar¢ finansowg uiszcza si¢ w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia si¢ orzeczenia Izby lub sadu
o natozeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzgdu Zamowien Publicznych.

2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sadu rozpatrujgcego skarge na orzeczenie Izby przesyla niezwlocznie
Prezesowi Urzedu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczacego nalozenia kary finansowej, w przypadku
orzeczenia sadu - wraz z kopig zaskarzonego orzeczenia Izby. Prezes Urzedu jest wierzycielem w rozumieniu
przepis6w ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub ¢, staje si¢ prawomocne odpowiednio
z dniem uptywu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sad w wyniku rozpatrzenia skargi na
orzeczenie Izby wyroku oddalajacego skarge.

4. Orzeczenie sadu rozpatrujagcego skarge na orzeczenie Izby o natozeniu kary finansowej jest prawomocne
z dniem jego wydania.

5. W razie uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega $ciggnigciu w trybie przepiséw
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera sig.

7. Wpltywy z tytuhu kar finansowych stanowig doch6d budzetu panstwa.

Art. 196.

1. Izba oglasza orzeczenie po zamknig¢ciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnic motywy
rozstrzygnigcia. Nieobecnos¢ stron nie wstrzymuje ogloszenia orzeczenia.

2. W sprawie zawitej [zba moze odroczy¢ ogloszenie orzeczenia na czas nie dtuzszy niz 5 dni. W postanowieniu o

odroczeniu ogloszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogloszenia. Jezeli ogloszenie byto odroczone,

moze go dokona¢ przewodniczacy sktadu orzekajacego albo wyznaczony przez Prezesa Izby cztonek sktadu
orzekajacego.

Izba z urzedu sporzadza uzasadnienie orzeczenia.

4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnigcia, w tym ustalenie faktow, ktore
Izba uznata za udowodnione, dowodow, na ktoérych si¢ oparla, i przyczyn, dla ktéorych innym dowodom
odmowita wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem
przepisow prawa.

5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyla si¢ w terminie 3 dni od dnia ogloszenia orzeczenia, a jezeli nie
byto ogloszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwotawczego lub ich pelnomocnikom.

6. Izba moze sprostowa¢, w drodze postanowienia, bledy pisarskie albo rachunkowe Iub inne oczywiste omytki
popelnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczacy sktadu orzekajacego umieszcza na oryginale
orzeczenia wzmianke o jego sprostowaniu. Prezes Izby dorgcza niezwlocznie stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego lub ich pelnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem
postanowienia o sprostowaniu.
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Art. 197.

1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sad jego wykonalno$ci, ma moc prawng na réwni z wyrokiem sadu.
Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego stosuje sig
odpowiednio.
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2. O stwierdzeniu wykonalno$ci orzeczenia Izby sad orzeka na wniosek strony. Strona jest obowigzana zalaczy¢ do
wniosku oryginat lub pos§wiadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.

3. Sad stwierdza wykonalno$¢ orzeczenia Izby nadajacego si¢ do wykonania w drodze egzekucji, nadajac orzeczeniu
klauzulg wykonalnosci.

Art. 198.

Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) regulamin postgpowania przy rozpoznawaniu odwotan, okreslajgcy w szczegélnosci wymagania formalne
odwotania, sposob wnoszenia odwotania w formie elektronicznej, postgpowanie z wniesionym
odwolaniem, przygotowanie rozprawy, majac na wzgledzie potrzebg zapewnienia sprawnej organizacji
rozprawy, szybkiego przebiegu postepowania odwotawczego oraz jawnosci rozprawy;

2) wysoko$¢ i sposéb pobierania wpisu od odwolania oraz rodzaje kosztow w postegpowaniu odwotawczym
i sposéb ich rozliczania, majgc na wzgledzie zréznicowang wysokos$¢ wpisu, zalezng od wartosci i rodzaju
zamowienia, a takze zasadno$¢ zwrotu stronie kosztow koniecznych do celowego dochodzenia praw Iub do
celowej obrony.

Skarga do sadu

Art. 198a.

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przyshuguje skarga do sadu.

2. W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie
stanowig inaczej.

Art. 198b.

1. Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

2. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby,
przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwolawczego wlasciwemu sgdowi w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargg moze wnie$¢ takze Prezes Urzedu. Prezes Urzedu moze
takze przystapi¢ do toczacego si¢ postgpowania. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje
si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o prokuratorze.

Art. 198c.

Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie

zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze wniosek o

uchylenie orzeczenia lub o zmiang orzeczenia w catoSci lub w czesci.

Art. 198d.

W postepowaniu toczgcym si¢ na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani wystgpowac

z nowymi zadaniami.

Art. 198e.

1. Sad na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarge wniesiong po uplywie terminu lub niedopuszczalng z innych
przyczyn, jak rowniez skarge, ktorej brakow strona nie uzupetnita w terminie.

2. Jezeli strona nie dokonata w terminie czynnosci procesowej nie ze swojej winy, sad na jej wniosek przywraca
termin. Postanowienie w tej sprawie moze by¢ wydane na posiedzeniu niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywroécenie terminu wnosi si¢ do sagdu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi.

Art. 198ea.

Ciezar dowodu, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na:

1) wykonawcy, ktory ja ztozyt, jezeli jest strong postegpowania albo interwenientem,;

2) zamawiajgcym, jezeli wykonawca, ktory ztozyt oferte, nie jest strong postepowania albo interwenientem.

Art. 198f.

1. Sad rozpoznaje sprawe niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 1 miesigca od dnia wptywu skargi do
sadu.
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2. Sad oddala skarge wyrokiem, jezeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzglednienia skargi sad zmienia
zaskarzone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostalych sprawach wydaje
postanowienie. Przepisy art. 192-195 stosuje si¢ odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego nie stosuje si¢.

3. Jezeli odwotanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postgpowania, sad uchyla wyrok lub
zmienia postanowienie oraz odrzuca odwotanie lub umarza postepowanie.

4. Sad nie moze orzekac co do zarzutow, ktore nie byly przedmiotem odwotania.

5. Strony ponosza koszty postepowania stosownie do jego wyniku; okreslajac wysokos¢ kosztow w tresci
orzeczenia, sad uwzglednia takze koszty poniesione przez strony w zwiazku z rozpoznaniem odwotania.

Art. 198g.

1. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postgpowanie w sprawie nie przyshuguje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje si¢ do Prezesa Urzgdu.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje si¢ odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okreslone w czes$ci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postepowania cywilnego.

Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwota okreslona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp .

ZAMAWIAJACY:
SIWZ sporzadzil:

Naczelnik Wydziatu wnioskujacy o rozpoczecie postepowania:

Osoby biorgce udziat w przygotowaniu opisu
przedmiotu zamowienia, szczegétowych wymagan,
kryteriow oceny ofert, oraz wspottworzeniu projektu umowy:

ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

pieczgé firmowa Wykonawcy
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OFERTA
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
ul. Biskupia 23
80 — 875 GDANSK

Nawigzujac do postgpowania o zamoéwienie publicznego na:

zrealizowanie wszystkich niezbednych czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i wykonaniem audytéow
energetycznych oraz na ich podstawie wielobranzowych dokumentacji projektowych i kosztorysowych, ktore
stanowi¢ beda nastepnie niezbedne i wymagane materialy do realizacji w poZniejszym terminie dalszych czynnosci,
zadan przez KWP w Gdansku w zakresie przedsiewzie¢ dofinansowywanych ze Srodkéw Unii Europejskiej
dotyczacych realizacji zadan termomodernizacyjnych majacych na celu zmniejszenie zapotrzebowania
energetycznego w wybranych 17-u budynkach/obiektach uzytecznosci publicznej bedacych w trwalym zarzadzie
KWP w Gdansku;

sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz wynikajaca z zaistnialych potrzeb konieczno$cia rozwiazywania probleméw wyniklych na trakcie
realizacji robét budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczecia wykonania robot
budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do czasu uplywu terminu r¢kojmi
ustawowej wykonawcy robét budowlanych realizujacego w/w roboty budowlane.

1. Oferujemy wykonanie wyzej wymienionego przedmiotu zamdowienia za cene:

ZADANIE NR 1

1) opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla: KP w Gtowczycach, KP w Lebie,
PP w Leczycach, PP w Damnicy:
.................................................................................. zt brutto

2) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz wynikajaca z zaistniatych potrzeb koniecznoscia rozwigzywania probleméw wyniktych na
trakcie realizacji robdt budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczgcia
wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do
czasu uptywu terminu r¢kojmi ustawowej wykonawcy robot budowlanych realizujacego w/w roboty

DUAOWIANE: .. zt brutto
RAZEM.cuuoneeicnricseicnniinsneessnnecssncsssnecsaecsanesssncsssasssseesssesssssssssassssaassssessssessssassssassssansssacsssZ DIULLO
oraz oferujemy termin skrocenia realizacji zamowienia.........c.ccoeeveieiiniieiniieiiieienenaen dni /max 15dni /.
ZADANIE NR 2

1) opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla: KP w Kepicach, PP w Koczale,
PP w Przechlewie, PP w Tuchomiu
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2)

71 brutto

sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawcge w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz wynikajaca z zaistniatych potrzeb koniecznoscia rozwiazywania probleméw wyniktych na
trakcie realizacji robdt budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczgcia
wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do
czasu uptywu terminu r¢kojmi ustawowej wykonawcy robot budowlanych realizujacego w/w roboty

DUAOWIANE: .. zt brutto
RAZEM..ccconeeicnneienneicnniinsnensnncnnecsneesssaecssancssancssaessssecssseesssassssassssene zl brutto
oraz oferujemy termin skrocenia realizacji zamowienia.........cccoeeveiniiniieiniieiiieieiennnn dni /max 15dni /.
ZADANIE NR 3
1) opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla: PP w Chmielnie, PP w Stezycy,
PP w Karsinie
.................................................................................. zt brutto
2) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych obj¢tych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz wynikajaca z zaistniatych potrzeb koniecznoscia rozwigzywania probleméw wyniktych na
trakcie realizacji robdt budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczgcia
wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do
czasu uptywu terminu r¢kojmi ustawowej wykonawcy robot budowlanych realizujacego w/w roboty
DUAOWIANE: .. zt brutto
RAZEM..ccconeeicnnrienrecnniinseeessnnesnecsneesssaeessanessancssaessssecssseessssssssassssee zl brutto
oraz oferujemy termin skrocenia realizacji zamowienia..........ccoeeveieiiniieiiiniiinnieienaen dni /max 15dni /.
ZADANIE NR 4

1)opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla: KP w Tragbkach Wielkich,

PP w Sadlinkach, PP w Gardei,

71 brutto
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2) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawcge w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz wynikajaca z zaistniatych potrzeb koniecznoscia rozwigzywania probleméw wyniktych na
trakcie realizacji robot budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczgcia
wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do
czasu uptywu terminu r¢kojmi ustawowej wykonawcy robot budowlanych realizujacego w/w roboty

DUAOWIANE: .. zt brutto
RAZEM..ccconeeicnnriennrecnniinseensnnensnecsneessseeessancssancssaessssecssseesssassssassssee zl brutto
oraz oferujemy termin skrocenia realizacji zamowienia.........ccccoeeveiniiniieieiiniiineieiennen dni /max 15dni /.
ZADANIE NR 5

1) opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla: KWP w Gdansku ul. 3 Maja 7,
KP VIII KMP w Gdansku i obiektu niskoparametrowej sieci cieptowniczej na terenie KWP w Gdansku przy
ul. 3 Maja 7.

z1 brutto

2) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz wynikajaca z zaistniatych potrzeb koniecznoscia rozwigzywania probleméw wyniktych na
trakcie realizacji robdt budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczgcia
wykonania rob6t budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do
czasu uptywu terminu r¢kojmi ustawowej wykonawcy robot budowlanych realizujacego w/w roboty

DUAOWIANE: .. zt brutto
Razem.............. z1 brutto
oraz oferujemy termin skrocenia realizacji zamowienia.........c.ccoeeveiniiniieiiiniiineieienaen dni /max 15dni /.
2. Podajemy nr faxu/adres email do porozumien Zamawiajacy — Wykonawca.

3. O$wiadczamy , ze zapoznali$my sie ze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA i nie
wnosimy do niej zastrzezen, zdobyliSmy rowniez konieczne informacje do przygotowania oferty.
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4. Przedmiot zaméwienia publicznego zamierzamy wykonac:
a) wlasnymi sitami*
b) przy pomocy podwykonawcoOw*
ktorzy wykonajg zakres zamowienia jn.:
* niepotrzebne skresli¢
w przypadku braku skreslenia powyzej Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykona zamowienie wlasnymi sit.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych Ofertg na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA , tj. 30 dni od ostatniego dnia do sktadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami umowy w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je
bez zastrzezen

7. Zobowiazujemy si¢, w przypadku przyznania nam zaméwienia, do podpisania umowy w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami uPzp.

8. Zobowiazujemy si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie :

1) ETAPI -dodnia16.07.2018 r.
2) ETAPII - do dnia 15.10.2018 r.

9. Upowazniamy Zamawiajgcego / badz uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich
badan majgcych na celu sprawdzenie zaswiadczen , dokumentéw i przedtozonych informacji oraz do

wyjasnienia finansowych i technicznych aspektéw naszej oferty.

10. Oswiadczamy, iz wszystkie informacje zamieszczone w ofercie sg prawdziwe.

Data i podpis :

(upelnomocniony przedstawiciel )

ZALACZNIK NR 2/1 DO SIWZ
Piecze¢ Wykonawcy

Oswiadczenie wykonawcy
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skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego na: EKOPOLICJA 2018 - WYKONANIE
AUDYTOW ENERGETYCZNYCH 1 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBEDNEJ DO
APLIKOWANIA O SRODKI UNIJNE NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE W POMORSKIEJ
POLICJI, Nr 23/2018 o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .
3. Oswiadczam ,ze nie podlegam wykluczeniu oraz spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone w
SIWZ oraz wymagania SIWZ.

....................... (miejscowos¢), dnia ....................T.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczes$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.

24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym postgpowaniu, tj.:

petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu

z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosSc), dnia ...................... T.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze
w  zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania
o udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosSc), dnia ...................... T.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych  oSwiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng s$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w
btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosSc), dnia ...................... T.

(podpis)

ZALACZNIK NR 2/2 DO SIWZ

Ponadto Wykonawca oSwiadcza ,ze :
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1. Nie nalezy do grupy kapitalowej
2. Nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej

3. Nalezy do grupy kapitalowej
Podmioty wchodzace w sklad grupy kapitalowej:

/Nalezy wypelni¢ i niepotrzebne skreslié¢/

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznos$ci do tej
samej grupy kapitalowej o ktérej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 U-pzp; w przypadku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu.
Wykonawca sklada to oSwiadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
ktorej mowa w art. 86 ust. 5.

Data: Podpis Wykonawcy:

/upetnomocniony przedstawiciel/

UMOWA NR

Zawarta w dnia .. pomiedzy:
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KOMENDANTEM WOJEWODZKIM POLICJI W GDANSKU
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansku, NIP: 583-001-00-88, REGON: 191236094

reprezentowanym przez:
insp. Roberta SUDENISA — Zastepce Komendanta Wojewddzkiego Policji w Gdansku

zwanym dalej w tresci ,,Zamawiajagcym”,

a

firma

z siedzibg w ul.

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy dla ,
Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS ... REGON:

NIP: zwanym dalej w tresci ,, Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”.

Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ) zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 poz. 1579 z pdzin. zm.)
dotyczgcego zadania pn.:

» EKOPOLICIA 2018 - wykonanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowej niezbednej do
aplikowania o Srodki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji “

obejmujgcego wykonanie niezbednych dokumentéw w postaci audytéw energetycznych oraz na ich
podstawie wielobranzowych dokumentacji projektowych na potrzeby przeprowadzenia stosownych robdt
budowlanych w zakresie termomodernizacji budynkéw i obiektéw bedacych w trwatym zarzadzie KWP w
Gdansku, ktére w liczbie 17 szczegdtowo opisane zostaty w zatgczniku nr 4 do umowy [Opis przedmiotu
zamowienia (OPZ)], a ktére zostaty podzielone na 5 czesci jak nizej:

ZADANIE NR 1 — Opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KP w Gtéwczycach, KP w tebie, PP w teczycach, PP w Damnicy,

ZADANIE NR 2 — Opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KP w Kepicach, PP w Koczale, PP w Przechlewie, PP w Tuchomiu,

ZADANIE NR 3 — Opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
PP w Chmielnie, PP w Stezycy, PP w Karsinie,

ZADANIE NR 4 — Opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KP w Trabkach Wielkich, PP w Sadlinkach, PP w Gardei,

ZADANIE NR 5— Opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KWP w Gdarisku, KP VIII KMP w Gdarisku i obiektu niskoparametrowe;] sieci
cieptowniczej na terenie KWP w Gdarisku.
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PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonaniu ustugi polegajacej na:
wykonaniu niezbednych dokumentéw w postaci audytéw energetycznych oraz na ich podstawie
wielobranzowych dokumentacji projektowych na potrzeby przeprowadzenia stosownych robdt
budowlanych w zakresie termomodernizacji budynkéw i obiektdéw okreslonych w poszczegdinych
zadaniach zwanych w dalszej tresci umowy ,Dokumentacjg”, to jest:

ZADANIENR ... — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
ZADANIENR ... — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkdéw
ZADANIENR ... — Opracowanie audytéw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw

W zakresie ustugi bedacej przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany jest takze na wniosek
Zamawiajgcego sporzadzi¢ niezbedne korekty, ztozy¢ wyczerpujgce wyjasnienia do sporzadzonych
w ramach realizacji przedmiotu umowy audytdéw - na etapie ich weryfikacji przez instytucje
dysponujace i przyznajgce $rodki unijne na zadania w zakresie dziatat termomodernizacyjnych wskazanych
w audytach, w trakcie aplikowania Zamawiajgcego o przyznanie $rodkow finansowych na realizacje w/w.

2. Strony uzgodnity, ze opracowanie stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowane w 2 etapach:
1) ETAP| - Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ inwentaryzacje budowlane budynkow/obiektéw
oraz audyty energetyczne,
2) ETAP Il - Wykonawca jest zobowigzany, na podstawie audytow energetycznych zrealizowanych
w | ETAPIE, wykonac petne wielobranzowe dokumentacje projektowe.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawiera zatgcznik nr 4 do Umowy.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o Przedmiocie umowy bez blizszego oznaczenia,
nalezy przez to rozumie¢ Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 i § 2 umowy.
5. Postanowienia umowy obowigzujg z dniem zawarcia.

ZAKRES OPRACOWANIA
§2

1.Strony uzgodnity, Ze opracowanie stanowigce przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowane
w 2 etapach:
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1) ETAP | - Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ inwentaryzacje budowlane

budynkdéw/obiektéw oraz audyty energetyczne, ktére winne by¢ wykonane jako odrebne
opracowania dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zestawieniu przedstawionym w
Zatgczniku nr 4 do umowy,

2) ETAP Il - Wykonawca jest zobowigzany, na podstawie audytéw energetycznych zrealizowanych
w ETAPIE |, wykonac petne wielobranzowe dokumentacje projektowe.

Kompletna wielobranzowa dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca jest zobowigzany wykonad
w ETAPIE Il dla kazdego budynku, obiektu odrebnie [wg Zatfgcznika nr 4 do umowy], winna sktadac sie z:

a) ekspertyzy kominiarskiej;

b) Swiadectwa energetycznego;

c) ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementéw budynku wraz z oceng mozliwosci
wykorzystania, adaptacji pomieszczen do ich docelowych funkcji;

d) projektu budowlanego wraz z informacjg dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

e) projektu wykonawczego zagospodarowania terenu;

f) projektu wykonawczego architektoniczno — konstrukcyjnego;
g) projektu kolorystyki elewacji;

h) projektu wykonawczego wod-kan;

i) projektu wykonawczego instalacji c.o.;

j) projektu wykonawczego instalacji wezta cieplnego wraz z automatyka;

k) projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu i precyzyjnej;
l) projektu wykonawczego przytacza cieptowniczego;

m) projektu wykonawczego instalacji elektrycznych;

n) projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych, tj. przeniesienie kamer, elementéw

systemu monitoréw kontroli dostepu oraz sygnalizatordw instalacji alarmowych, systemow
antenowych na budynkach, skrzynek przytagczy telekomunikacyjnych itp. Zamontowanych na
ocieplanych $cianach budynku i ,,na dachu”;

0) wykonania ekspertyzy przeciwpozarowej dla budynku bedgcego przedmiotem zamdwienia
wraz z uzyskaniem decyzji o ewentualnych odstepstwach;

p) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
kazdej branzy budowlanej oddzielnie uwzgledniajgce wszelkie badania, pomiary, préby
sprawdzajace;

q) przedmiaréw robdt dla kazdej branzy budowlanej oddzielnie, podzielonych na dziaty

wedtug wytycznych Zamawiajgcego;
r) kosztorysow inwestorskich, naktadczych dla kazdej branzy budowlanej oddzielnie,
podzielonych na dziaty wedtug wytycznych Zamawiajgcego;

s) zbiorczego zestawienia kosztéw,

a takze uzyskad ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne nie wymienione wyzej, lecz
wymagane przepisami niezbednymi do petnej docelowej realizacji zamierzenia przez Zamawiajgcego, a
jesli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, to ztozenie i uzyskanie akceptacji dla wniosku o
zgtoszenie budowy i robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.
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10.

Do Wykonawcy, bez odrebnego, dodatkowego wynagrodzenia, nalezg wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze, polegajgce na uzyskaniu mapy do celéw projektowych, warunkéw technicznych od
gestoréw sieci, opinii i uzgodnien, wypisdw, wyrysow, decyzji, ocen, badan i innych dokumentéw
niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. W zakresie uzgodnien z
rzeczoznawcami nalezy uwzgledni¢ uzgodnienia Inspektora Sanitarnego MSWiA.

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badan, wystgpi

konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan, niezbednych do prawidtowego i kompleksowego
wykonania wielobranzowych dokumentacji projektowych bedgcej przedmiotem niniejszej Umowy, to
Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy upowaznienia do reprezentowania Zamawiajgcego przed wszystkimi
instytucjami opiniujgcymi, uzgadniajgcymi oraz wydajgcymi decyzje w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

Uzgodnienia projektowe dokonywane bedg tylko z projektantami posiadajgcymi stosowne uprawnienia
budowlane i bedacymi przedstawicielami Wykonawcy zgodnie z § 17 ust. 2.

Zamawiajagcy wymaga, aby audytor wykonujgcy audyt energetyczny oraz projektanci poszczegdlnych
branz wykonujgcy wielobranzowe dokumentacje projektowe, osobiscie brali udziat w naradach
roboczych i osobiscie uzgadniali z przedstawicielami Zamawiajgcego, rozwigzania techniczne przyjete w
wielobranzowych dokumentacjach projektowych w czasie trwania realizacji przedmiotowej umowy pod
rygorem jej rozwigzania.

. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie wielobranzowe dokumentacje projektowe byty sprawdzone przez

osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej branzy.

Zamawiajgcy wymaga przedfozenia mu przez Wykonawce wielobranzowych dokumentacji
projektowych stanowigcych przedmiot umowy, w celu akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni kalendarzowych przed planowanym wystgpieniem Wykonawcy do Urzedu z wnioskiem o
wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub wnioskiem o zgtoszenie budowy i robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

. Audyty energetyczne wchodzgce w zakres realizacji ETAPU | przedmiotu umowy okreslonego

w § 1, Wykonawca jest zobowigzany wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu, jako odrebne pracowania
dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zestawieniu przedstawionym w zatgczniku nr 4 do umowy w
nastepujacej formie i liczbie:

1) 4 egz. w wersji papierowej (dot. audytow energetycznych)
2) 2 egz. w wersji papierowej (dot. inwentaryzacji budowlanych budynkéw/obiektéw)
3) 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie:

* pdf i wersji edytowalnej WORD z rozszerzeniem *.doc, EXCEL z rozszerzeniem * xls

oraz przekaza¢ powyzsze materiaty na elektronicznym nosniku danych (na ptycie CD, pendrive)
w liczbie 2 szt.

Wielobranzowe dokumentacje projektowe wchodzgce w zakres realizacji ETAPU Il przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 (sporzgdzone na podstawie audytéw energetycznych zrealizowanych w
ETAPIE 1) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu jako odrebne
opracowania, oddzielnie w kazdej branzy budowlanej dla kazdego budynku, obiektu ujetego
w zestawieniu przedstawionym w Zatgczniku nr 4 do umowy, w formie drukowanej w nastepujgcym
zakresie i liczbie:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1 ekspertyza techniczna - 3 egz,;

N

dokumentacja geotechniczna warunkéw wodno-gruntowych - 3 egz.

w

projekty budowlane -4 egz.

N

projekty wykonawcze -5 egz.

[©) )]

przedmiary robot -5 egz.

~

kosztorysy inwestorskie -5 egz.

(]

)
)
)
)
) Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -5 egz.
)
)
) kosztorysy naktadcze -5 egz.

)

\¢]

projekt organizacji robot z harmonogramem - 2 egz.

oraz w liczbie 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane odpowiednio w formacie: wersji edytowalnej
WORD z rozszerzeniem *.doc, EXCEL z rozszerzeniem *.xlIs, *.pdf, ACAD 2012 z rozszerzeniem *.dwg,
*dxf oraz z rozszerzeniem *.ath (dla przedmiardw, kosztoryséow naktadczych i inwestorskich)
i przekaza¢ w/w materiaty na elektronicznym nosniku danych (na ptycie CD, pendrive) w liczbie 2
szt.

Ponadto dla potrzeb docelowego postepowania przetargowego projekty wykonawcze, szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiary robdt nalezy
wykonaé¢ w 2 egzemplarzach w formacie: *.pdf. i *.dwg, a takze wszystkie wymagane uzgodnienia
i decyzje administracyjne w formacie *.pdf w 2 egzemplarzach.

Wymagane jest, aby wszystkie pliki w wersji elektronicznej odpowiadaty ich odpowiednikom
i opracowaniom w wersji drukowanej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu pisemne dla kazdego budynku/obiektu oswiadczenie, ze:

6) audyt energetyczny, wielobranzowe dokumentacje projektowe wykonane zostaty zgodnie
z niniejszg umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz normami i sg
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢;

7) kosztorysy inwestorskie i przedmiary sg spdjne i tozsame z audytami energetycznymi
wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi.

Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia, o ktdérych mowa powyzej stanowig integralng czesé
Protokotu przekazania audytéw/dokumentacji projektowych (zat. Nr 5 do Umowy).

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg umowa, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zakres i sposdb opracowania wielobranzowych dokumentacji projektowych musi pozwalaé na
docelowe ogtoszenie i prawidtowe przeprowadzenie stosownego postepowania przetargowego
o0 udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych ujetych w  w/w
dokumentacjach projektowych, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z zachowaniem zapiséw
art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 dotyczacych zakazu wskazywania znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia.

Wykonane przez Wykonawce wielobranzowe dokumentacje projektowe dla kazdego budynku, obiektu
w poszczegdlnych branzach beda:
1) wzajemnie skoordynowane technicznie i zawiera¢ wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
2) zawierac oswiadczenie Wykonawcy wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o}
zgodnosci projektu z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi.
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17. Rozwigzania projektowe zastosowane przez Wykonawce w dokumentach i opracowaniach bedgcych
przedmiotem umowy, majgce wptyw na koszt wykonania robdt budowlanych ujetych w W/w,
powinny uwzglednia¢ zasade oszczednego, racjonalnego wydatkowania $rodkow finansowych na
realizacje inwestycji wynikajgcych z powyzszego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do informacji niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonania sprawdzenia jakos$ci przedmiotu umowy przy jego
przekazaniu. Ewentualna niekompletnos¢ lub usterki w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone przez
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu.

3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamiaé na pismie o zaistniatych przeszkodach w

wypetnianiu zobowigzarh umownych.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4
1. Audyty energetyczne i wielobranzowe dokumentacje projektowe stanowigce przedmiot umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi po wzgledem
norm, przepisdw prawa oraz wytycznymi zawartymi m.in. w:

2. ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow (tekst ujednolicony
Dz. U. z 2014r. Poz. 712);

3. ROZPORZADZENIU MINISTRA [INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw
kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(Dz. U. zdnia 18 marca 2009 r.);

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z pdin.
zm.);

5. ustawie z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014 poz.
1200z pdéin. zm.);

6. ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 18 marca 2015r. z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376);

7. ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzordw kart audytdow, a takze algorytmu oceny opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 13 pazdziernika 2015 r.);

8. ROZPORZADZENIU MINISTRA ENERGII z dnia 5 paZdziernika 2017 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania
oszczednosci energii(2) (Dz. U. z dnia 13 pazdziernika 2017 r.);

9. ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.; tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami);
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10.ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690 z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 926 z dnia 13
sierpnia 2013 r.) zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki iich usytuowanie;

11. ROZPORZADZENIU MINISTRA, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762);

8)ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJIU z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r.) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, Dz. U. 2015.1554 z pdin. zm.);

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, p0z.2072 z pdin.
zm.);

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

11) Wytycznymi r esortowymi Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. i aktami
prawnymi zawartymi w pkt 11 Wytycznych;

12) Ksiega Znaku i elementdw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow Policji;
13) ustaleniami zaktualizowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
14) Opisem przedmiotu zamowienia [OPZ] stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,

jak réwniez z: zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami branzowymi, w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi, postanowieniami niniejszej
umowy, wszystkimi zapisami SIWZ, z zachowaniem jak najwyzszej starannosci oraz zawiera
potwierdzenie sprawdzenia ich poprawnosci.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze wykonane przez niego audyty energetyczne i wielobranzowe
dokumentacje projektowe bedg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

3. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, obowigzany jest uzyska¢ bez odrebnego
wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane prawem dla realizacji i wykonania robot budowlanych
objetych wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie itp., a
takze uzyska¢ ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne nie wymienione wyzej, lecz
wymagane przepisami niezbednymi do petnej docelowej realizacji zamierzenia przez Zamawiajgcego, a
jesli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, to ztozenie i uzyskanie akceptacji dla wniosku
o zgtoszenie budowy i robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z
regulacjg ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawcy nie wolno zmienia¢ uzgodnionego zakresu prac bez zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Umowy. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ o takim fakcie Zamawiajgcego i uzyskac jego pisemng akceptacje.

CQ_) WFOSiGW

SIS

w Gdansku



5. Wykonawca zobowigzuje sie w zastosowanych rozwigzaniach projektowych stosowac wyroby, materiaty i
urzadzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

1) Wykonawca zobowigzuje sie (bez dodatkowego wynagrodzenia), w trakcie trwania postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, do udzielenia w formie
pisemnej lub faksem stosownej odpowiedzi Zamawiajgcemu na zapytania dotyczgce w/w
dokumentacji, skierowane przez potencjalnych oferentéw lub Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych
przedmiotu umowy, w formie pisemnej w terminie nie dtuzszym niz 2 (dwa) dni robocze od daty
przekazania Wykonawcy pytan, a w sprawach szczegdlnie trudnych w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Strony dopuszczajg porozumiewanie sie za pomocg faksu lub poczty mailowej, z
zachowaniem ustalonego terminu. W przypadku uchybienia terminu beda naliczane kary umowne
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wszelkich bteddw, brakdéw i niescistosci ujawnionych zaréwno
na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robdt budowlanych, dokonujac
stosownego wpisu w dzienniku budowy lub projekcie, bez odrebnego wynagrodzenia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania technicznego opracowan projektowych wykonanych
sitami witasnymi i podwykonawcédw oraz ich sprawdzenia, zaréwno w trakcie realizacji prac
projektowych, jak i po ich catkowitym zakoriczeniu, zgodnie z regulacjg ustawy Prawo budowlane.

9. W przypadku wystgpienia zmiany przepisow istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz
z powiadomieniem o powyzszym Zamawiajgcego, przedktada pisemng informacje o zakresie
przewidywanych, zaistniatych zmian oraz ocene skutkéw ich wprowadzenia na realizacje przedmiotu
umowy oraz na termin jego realizacji. W/w informacje winne zawiera¢ réwniez tozsame informacje co
do realizacji robot budowlanych w oparciu o wielobranzowe dokumentacje projektowe bedace
przedmiotem umowy. Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty przedtozenia mu pisemnie informacji, przekaze Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym
zakresie.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego za wykonane
prace, w tym takze za ich kompletnosc i przydatnos¢ do wykorzystania.

11. Wpykonawca ponosi wytgczng  odpowiedzialnos¢  wzgledem  Zamawiajgcego za  wady
w audytach energetycznych i wielobranzowych dokumentacji projektowych wykonanych przez
Wykonawce zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznos¢, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, za brak
koordynacji miedzybranzowej, niezgodnos¢ projektow wykonawczych z projektami budowlanymi, a
takze wytycznymi Zamawiajgcego.

12. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu
jakichkolwiek przeszkdd w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z umowa.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac kompletny i wolny od wad przedmiot umowy okreslony w
§ 1w 2 etapach, tj.:
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1) ETAP | - w terminie: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, lecz nie pézniej niz
do dnia 16.07.2018 ..

W terminie tym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu audyty
energetyczne i inwentaryzacje budowlane dla kazdego z budynkow/obiektow okreslone w § 1
w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy.

2) ETAP Il - w terminie: do dnia 15.10.2018 r.

W terminie tym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i dostarczyé Zamawiajgcemu dla kazdego
z budynkéw/obiektow opracowania, dokumentacje okreslone w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy.

WARTOSC PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i § 2 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe brutto z podatkiem VAT w wysokosci:

cena netto: 7t
podatek VAT ... %
cena brutto ( z podatkiem VAT): zt
(stownie:
zh).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia w oparciu o § 6 ust. 1 ptatne bedzie
dwuetapowo :
1) ETAP | —20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, tj. kwote: ..o 28,
(stownie:
),
po dostarczeniu audytdw energetycznych i inwentaryzacji budowlanych budynkéw/obiektow

okreslonych w § 2 ust.1 pkt 1) i w § 2 ust. 9, sporzadzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego bez zastrzezen Protokotu odbioru techniczneqo dokumentacji zgodnie z
zapisem § 8 ust. 7 umowy i jego zatwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) ETAP Il —80% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, tj. kwot€: ..o 2,
(stownie:

zh),

po dostarczeniu wielobranzowych dokumentacji projektowych okreslonych w § 2 ust. 1 pkt. 2) oraz § 2
ust. 10, sporzadzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego bez zastrzezen
Protokotu odbioru technicznego dokumentacji zgodnie z zapisem § 8 ust. 9 umowy i jego zatwierdzeniu
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. Wpynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
uMmowy.

4. Wynagrodzenie brutto, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy bez wad, w tym koszty dotyczace wszelkich ustug towarzyszacych, prac
przygotowawczych, obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej, koszty uzyskania niezbednych
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warunkow, uzgodnien, decyzji i pozwolen oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, podatek VAT, a takze koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

5. Wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy z

6)

7)
8)

uwzglednieniem podatku od towardw i ustug, innych optat i podatkdw, przeniesienia autorskich praw
majatkowych wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych, optat celnych, kosztéw dokumentacji,
kosztow opakowania oraz ewentualnych upustow i rabatow i inne zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy skalkulowane z uwzglednieniem kosztow dostawy (transportu) do okreslonych umowa
lokalizacji.

WARUNKI PLATNOSCI
§7
Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury za prawidtowo wykonany, sprawdzony i odebrany
przez Zamawiajgcego przedmiot umowy, bedzie sporzadzony i podpisany przez Komisje odbiorowg
Zamawiajgcego oraz zatwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego jako
bezusterkowy Protokdt odbioru technicznego dokumentacji, w terminie nie dtuzszym niz 14
(czternascie) dni roboczych od daty podpisania przez obie Strony umowy Protokotu przekazania
audytéw/dokumentacji projektowych wraz ze ztozonym oswiadczeniem okreslonym w § 8 ust. 3
umowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne za kazdy wykonany etap przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 1
odrebnie i zgodnie z warto$ciami okreslonymi w § 6 ust. 2.

Faktury winny by¢ wystawione na:

Komende Wojewddzka Policji w Gdarisku, 80-819 Gdarisk, ul. Okopowa 15, NIP:583-001-00-88.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy okreslonego w
umowie.

Ptatnosc za realizacje przedmiotu umowy bedzie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego, dokonana przelewem bankowym na
wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, tj.:

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone wytgcznie
w walucie ztotych polskich.

Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowe] ptatnosci faktur Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci.

9. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji ninigjszej

1.

umowy na osoby trzecie (przelewy, cesje).

ODBIOR DOKUMENTACII
§8

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy w zakresie oraz ilosciach egzemplarzy
wyszczegdlnionych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz § 2 ust. 1 pkt 9 i 10 umowy wraz
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z Protokotem przekazania audytéw/dokumentacji projektowych w  siedzibie Zamawiajgcego, t;.
w Sekcji Inwestycji i Remontéw Wydziatu GMT KWP w Gdansku z siedzibg w Gdansku przy
ul. Biskupia 23. Na stronie tytutowej kazdego opracowania nalezy umiesci¢ numer opracowania (
zgodny z wykazem) i numer egzemplarza.

2. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce odpowiednio audytow,
wielobranzowych dokumentacji projektowych jest Protokdt przekazania audytéw/dokumentacji
projektowych sporzgdzony i podpisany przez obie Strony umowy [ Zatgcznik nr 5 do umowy].

3. Wykonawca do Protokotu przekazania audytéw/dokumentacji projektowych zataczy pisemne
os$wiadczenie Wykonawcy, Projektantéw i Sprawdzajgcych o tym, ze :

1) przedmiot zamdwienia zostat wykonany zgodnie z umowa, SIWZ, zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami oraz, ze jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

2) kosztorysy inwestorskie, kosztorysy naktadcze, przedmiary robdt oraz inne opracowania sg
w petni spodjne i tozsame odpowiednio ze sporzadzonymi audytami i wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi.

4. Wykonawca w Protokole przekazania audytéw/dokumentacji projektowych okresli koszt brutto
powielenia 1 (jednego) petnego kompletu dokumentacji dla 1 (jednego) budynku/obiektu, ktére to
powielenie Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ w terminie 5 (pieciu) dni kalendarzowych od daty
jego zlecenia przez Zamawiajgcego, jako odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

5. W chwili przekazania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy nie dokonuje
sprawdzenia jakosci przekazanych audytéw i dokumentacji projektowych,a jedynie sprawdza
dokumentacje pod wzgledem zakresu i ilosci egzemplarzy wskazanych w § 2 ust. 9 10 umowy.

7. Protokdt przekazania audytéw/dokumentacji projektowych nie jest Protokotem technicznego odbioru

dokumentacji i nie jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury za wykonany i odebrany etap
przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2 umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty podpisania przez obie Strony umowy
Protokotu przekazania audytéw/dokumentacji projektowych przystgpi do sprawdzenia opracowan
przekazanych przez Wykonawce stanowigcych zatacznik do w/w protokotu oraz dokona odbioru lub
odmowi odbioru w/w elementéw przedmiotu umowy okre$lonego w § 2, o czym Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie po otrzymaniu przedmiotu umowy.

9. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonany, sprawdzony i odebrany ETAP przedmiotu
umowy, bedzie sporzadzony i podpisany przez Komisje Zamawiajgcego jako bezusterkowy oraz
zatwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego Protokdt odbioru technicznego
dokumentacji, w terminie nie dtuzszym niz 14 (czternascie) dni roboczych od daty podpisania Protokotu
przekazania audytow/dokumentacji projektowych wraz ze ztozonymi o$wiadczeniami okreslonymi w § 8
ust. 3 umowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

- W przypadku odmowy odbioru przekazanych audytéw, wielobranzowych dokumentacji
projektowych, Zamawiajgcy sporzadzi  Protokot sprawdzenia __audytéw/dokumentacji
projektowych, ktory wraz z wykazem wad zostanie przekazany Wykonawcy celem ich usuniecia.
W Protokole sprawdzenia audytéw/dokumentacji projektowych Zamawiajgcy okre$li termin
usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w audytach, wielobranzowych dokumentacjach
projektowych.
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- Po usunieciu przez Wykonawce wad w zrealizowanym przedmiocie umowy okre$lonym w § 1
i zakresie opracowania wskazanym w § 2 umowy, Zamawiajgcy ponownie przystgpi do odbioru
poprawionego przedmiotu umowy na warunkach i zasadach okreslonych w § 8 umowy.

- W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w
Protokole sprawdzenia _audytéw/dokumentacji _projektowych w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wady audytach energetycznych oraz wielobranzowych
dokumentacjach projektowych w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt - po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy.

REKOJMIA | GWARANCIA
§9

a. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytutu rekojmi wedtug zasad Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem ust. 21 3.

b. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane audyty energetyczne i wielobranzowe dokumentacje
projektowe bedgce przedmiotem umowy w okresie: od daty odbioru przedmiotu umowy do uptywu
rekojmi ustawowe] docelowego wykonawcy robdt budowlanych realizowanych na podstawie
wielobranzowych dokumentacji projektowych stanowigcych przedmiot umowy.

c. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad w audytach energetycznych i wielobranzowych
dokumentacjach projektowych bedacych przedmiotem umowy, na kazdym etapie realizacji umowy
wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym uptywie tego terminu naliczy kary umowne okreslone w § 15, a po uptywie
14 (czternastu) dni od wyznaczonego ponownego terminu do usuniecia wad — Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub dokonac¢ wykonania
zastepczego na koszt wykonawcy.

2) odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania terminu do
usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny i nie dajg sie usungc. Za wade istotng uwaza sie
wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentacji stanowigcych przedmiot umowy w
catosci lub w czesci na potrzeby realizacji robdt budowlanych ujetych w tych dokumentacjach.

d. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do opracowywania i przekazania Zamawiajgcemu, w
terminie 2 (dwdch) dni kalendarzowych od daty przekazania mu przez Zamawiajgcego zapytania,
stosownej odpowiedzi na pytania wykonawcow robdét budowlanych realizowanych na
podstawie wielobranzowych dokumentacji stanowigcych przedmiot umowy, w zakresie:

1) udzielania wyjasnien dotyczgcych opracowanych dokumentacji projektowych,

2) dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawy i uzupetnien) w dokumentacjach, bedacych
przedmiotem umowy, a ktorych konieczno$é wprowadzenia wynikac bedzie z zadawanych pytan,
a takze wniesionych odwotan i udzielanych odpowiedzi w ramach postepowania przetargowego
na realizacje robot budowlanych ujetych w tych dokumentacjach.

e. Z tytutu usuwania wad, wykonywania opracowan, wyjasniert poprawek i uzupetnien, o ktérych mowa w
ust. 314 Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w opracowaniach, ujawnione w okresie gwarancyjnym, o
ktérym mowa w ust. 3, w mozliwie jak najkrotszym czasie. Strony umowy ustalajg wspdlnie, ze termin
ich usuniecia nie przekroczy 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, liczone od dnia powziecia przez
Wykonawce informacji o koniecznosci ich usuniecia.
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g. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé poprawki, o ktérych mowa w ust. 3 i przekazaé je
Zamawiajgcemu drogg elektroniczng w formie wskazanej przez Zamawiajgcego, w terminie 3
(trzech) dni roboczych od dnia powziecia przez Wykonawce informacji o koniecznosci ich wykonania.
Informacje Zamawiajacy przesyta do Wykonawcy drogg elektroniczng lub za pomocg faksu.
Opracowania przekazane drogg elektroniczng Wykonawca zobowigzany jest réwniez przekazaé
Zamawiajgcemu w wersji papierowej, ktéra musi by¢ tozsama z wersjg elektroniczng.

h. Warunki jakosci okresla karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, tj.:

kwote: 7t
(stownie:

w formie

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrdcone) w nastepujgcych
terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy w terminie
30 (trzydziestu) dni liczac od daty dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu
umowy potwierdzonego Protokotem odbioru technicznego dokumentaciji, o ktorym
mowa w § 8 ust. 9,

2) w pozostata czes$¢ (30%) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3) Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia przystugujgcych mu roszczen z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie
dotrzymania terminu zakoriczenia prac lub poniesienia naktaddéw przez Zamawiajgcego na usuniecie
ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie  wykonane
z zastrzezeniem zawartym w ust. 3.

5) Kwota okreslona w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu z tytutu niewykonania petnego zakresu przedmiotu
umowy lub potragcen za niedotrzymanie terminu realizacji lub innych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

6) W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, wowczas zobowigzany jest on dostarczyé
Zamawiajgcemu niezwtocznie stosownie wypetniony i podpisany formularz gwarancji nalezytego
wykonania umowy.

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§11
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1. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot zamoéwienia
(w tym: prac projektowych lub kosztorysowych), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
obnizone o wartosc¢ tych prac.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wydtuzenia czasu uzyskania decyzji lub uzgodnien z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
ani Zamawiajgcego;

2) zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania przetargowego skutkujgcego
podpisaniem niniejszej umowy;

3) zmiany zakresu projektowania przez inwestora lub koniecznosci wykonania innych prac
dodatkowych (zamiennych),

co moze spowodowac przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem
podpisania przez strony Aneksu do Umowy w sprawie zmiany terminu.

3. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych jego dotrzymanie przez Wykonawce, jezeli te nie wynikaja
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie naruszajg zasady réwnego traktowania wykonawcéw i
uczciwej konkurencji. W przypadku wystgpienia w/w okolicznosci, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, lecz nie pdzZnigj niz 3 (trzy) od daty
powziecia przez Wykonawce informacji o powyzszym i na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed
uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
wymaga formy pisemnej i nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wzrostu wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany projektantéw i podwykonawcéw w uzasadnionych
przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci oraz pod warunkiem, ze wskazany przez Wykonawce projektant lub
podwykonawca bedzie posiada¢ konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia uprawnienia do
projektowania, posiada¢ odpowiednig wiedze i umiejetnosci do wykonania zamdwienia. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z projektanta dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w uPzp w art. 22 ust.
1b, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny projektant lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

5. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i na zasadach okreslonych w SIWZ. Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na pismie
w formie stosownego aneksu pod rygorem ich niewaznosci i podpisane przez Strony umowy, tylko
wowczas takie zmiany stajg sie integralng czescig umowy.

ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY

§12

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

a. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy :
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b.

1) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy w takim stopniu,
ze nie jest prawdopodobne, aby zdazyt go wykonaé w terminie wskazanym w § 5,
Zamawiajgcy ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstgpi¢ od umowy;

2) Wykonawca przekroczy o 10 (dziesie¢) dni roboczych termin realizacji umowy okreslony w § 5
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

3) Wykonawca trzykrotnie dokona nienalezytego usuniecia wad, o ktérych mowa w § 9 ust. 3
dotyczgcych elementéw wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy;

4) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac nie odpowiada obowigzujgcym normom i
przepisom. W tym przypadku Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin 14
(czternastu) dni roboczych do nalezytego wykonania zobowigzania ($wiadczenia) z
zastrzezeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy;

5) suma kar umownych jakie Zamawiajgcy bedzie uprawniony zgda¢ od Wykonawcy osiggnie
wartos¢ 100% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

6) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub ztozono wniosek o ogtoszenie jego upadtosci lub
otwarto postepowanie uktadowe albo likwidacje firmy Wykonawcy;

7) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku  Wykonawcy lub  Wykonawca  zgtosi
zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli.

8) w innych przypadkach okreslonych w przepisach prawa, w szczegdlnosci w przepisach Kodeksu
cywilnego.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtozg szczegdtowe zestawienie
swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie porozumienia.

Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie. Strony winne dazy¢ do okreslenia sposobu wzajemnych rozliczen
wraz z pokryciem wszystkich kosztéw, jakie poniosta strona nie odpowiadajgca za odstgpienie od
umowy lub jej rozwigzanie.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem

poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.

MAJATKOWE PRAWA AUTORSKIE

§13
Wykonawca oswiadcza, ze do audytéw energetycznych, wielobranzowych dokumentacji projektowych
oraz zmian powykonawczych do audytéw energetycznych i wielobranzowych dokumentac;i
projektowych, zwanych dalej w tresci ,,Dokumentacjg” bedacych utworem W rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przystuguja mu wytgczne i nieograniczone
majagtkowe prawa autorskie i nie sg one obcigzone jakimikolwiek roszczeniami i prawami

0sob trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi objete niniejszg umowa nie naruszajg praw oséb
trzecich w zakresie praw patentowych, znakdéw, nazw firmowych. Odpowiedzialnos¢ z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca z chwilg podpisania Protokdt odbioru technicznego dokumentacji, w tym ze strony

Zamawiajgcego bez Zzadnych uwag lub zastrzezer, w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 6 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiajgcego petne majgtkowe prawa autorskie do powstatej
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f)

g)

w ramach umowy Dokumentacji oraz modyfikacji i aktualizacji Dokumentacji wytworzonych przez
Wykonawce. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw pokrewnych wraz z prawem
wykonywania praw zaleznych, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, uprawnia Zamawiajgcego do
nieograniczonego w czasie rozporzadzania i korzystania z Dokumentacji na terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wytwarzanie nieograniczonej iloSci egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik:
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nosnikach
optoelektronicznych,  fonograficznych,  zapisu  magnetycznego, audiowizualnych lub
multimedialnych;

2) wprowadzanie do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, najem lub uzyczenie oryginatu albo
egzemplarzy, na ktérych utwdr utrwalono, bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych
i czasowych, bez wzgledu na przeznaczenie;

3) wprowadzenie do pamieci komputera i systemow operacyjnych;

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie w
taki sposdb, aby osoby zainteresowane miaty dostep do utworu w wybranym przez siebie
miejscu i czasie;

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie,
w tym za posrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

6) wydawanie catosci lub fragmentéw utworu w publikacjach zbiorowych w postaci ksigzkowej
(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w
wydaniach z utworami innych podmiotow;

7) rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajgcego m.in. na
wprowadzaniu $rédtytutdw, podtytutow, opiséw;

8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;

9) nieodptatne lub odptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.

Przeniesienie powyzszych praw nastgpi z chwilg odbioru przedmiotu zamdwienia i zatwierdzenia przez
osobe upowazniong reprezentujgcg Zamawiajgcego Protokotu odbioru technicznego dokumentacji
przez Zamawiajgcego.

W okresie od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce Dokumentacji do momentu
podpisania odpowiedniego Protokdt odbioru techniczneqo dokumentacji, w tym ze strony
Zamawiajgcego bez uwag lub zastrzezen, Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie
z Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Z chwilg przeniesienia majatkowych praw autorskich przechodzi na Zamawiajgcego wtasnosé
nosnikéw, na ktérych utrwalono Dokumentacje.

Jezeli Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach oséb trzecich, zgtoszonych
wobec Zamawiajgcego w zwigzku z Dokumentacjg, w tym dotyczgcych praw autorskich, Wykonawca
zobowigzuje sie podjac¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu ochrone interesu Zamawiajgcego, a
w szczegdlnosci poniesie wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego od chwili zgtoszenia
roszczenia oraz koszty ewentualnych odszkodowan. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto wstgpi¢ w
miejsce Zamawiajgcego w charakterze pozwanego, a w przypadku braku takiej mozliwosci przystgpi¢ do
procesu po stronie Zamawiajacego.

UBEZPIECZENIE
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§14

1. Zabezpieczenie majgtkowe zobowigzanh Wykonawcy oraz zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji, jak
réwniez roszczen odszkodowawczych bedgcych wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, stanowi¢ moze m.in. polisa ubezpieczeniowa lub bankowa, ktdrg nalezy dotgczy¢ do niniejsze]
umowy jako Zatgcznik nr 3 do umowy.

2. Polisa ubezpieczeniowa powinna potwierdza¢ zawarcie waznego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej za szkody wyrzgdzone w zwigzku z prowadzeniem przez Wykonawce dziatalnosci
w zakresie wykonywania prac i czynnosci objetych realizacjg przedmiotu umowy.

3. Okres ubezpieczenia wskazany w polisie ubezpieczeniowej, zawartej przez Wykonawce powinien
obejmowac co najmniej okres rekojmi i gwarancji jakosci na wykonany w ramach niniejszej umowy
przedmiot umowy.

4. Jezeli dotgczona do umowy polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres krétszy niz okres rekojmi
i gwarancji jakosci w zwigzku z prowadzeniem przez Wykonawce dziatalnosci w zakresie wykonywania
prac i czynnosci objetych realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ przed
uptywem waznosci dotychczasowego okresu ubezpieczenia nowg umowe ubezpieczenia na okres nie
krétszy niz okres pozostaty do uptywu terminu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
zamowienia.

5. Polise ubezpieczeniowg potwierdzajgcg przedtuzenie terminu ubezpieczenia Wykonawcy, dostarczy on
Zamawiajgcemu niezwtocznie po jej wystawieniu przez ubezpieczyciela, nie pdzniej jednak niz na dzien
uptywu waznosci poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku opdznienia terminu dostarczenia
polisy ubezpieczeniowej zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu audytéw energetycznych, wielobranzowych
dokumentacji projektowych okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz w § 2 ust. 9i 10 - w
wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1
za kazdy rozpoczety dziert opdznienia;

2) w przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad — w wysokosci 2,0% wartosci
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego do usuniecia wad;

3) w przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu nadzoru autorskiego — w wysokosci 1,0%
wartosci wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dziert opdznienia;

4) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawcy polisy zgodnie z § 14 ust. 5
—w wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust.
1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

5) w przypadku opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 1,0%
wartosci brutto przedmiotu zamdwienia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia;
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6) w przypadku opdznienia Wykonawcy w udzieleniu lub nie udzielenia odpowiedzi, o ktérej mowa
w § 4 ust. 6 —w wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;, o}
ktérej mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdZnienia;

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia i wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. W przypadku nie dokonania potracenia
kary umownej z wynagrodzenia, Zamawiajgcy wystawi note ksiegowg z terminem pfatnosci 14
(czternastu) dni liczone od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. O kazdym przypadku potracenia
kar umownych Zamawiajgcy poinformuje pismem poleconym Wykonawce.

3. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o
ktérej mowa w § 6 ust. 1, niezaleznie od kar umownych z tytutu opdZznienia.

4. Kary umowne podlegaja taczeniu.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Jezeli w toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie wielobranzowych dokumentacji
projektowych i kosztorysowej stanowigcych przedmiot umowy przekazanych przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wystgpig potwierdzone przez Strony wady i braki w w/w dokumentach, Wykonawca
poniesie petne skutki finansowe wynikajgce z koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych spowodowanych tymi wadami i brakami.

7. Maksymalna wysoko$¢ kar, jakie Zamawiajgcy bedzie miat prawo natozy¢ na Wykonawce
w przypadku nieprawidtowej realizacji Umowy, nie moze przekroczy¢ maksymalnej wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

SILA WYZSZA
§16

7) Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan w ramach Umowy, jezeli takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem Sity
Wyzszej.

8) ,Sita Wyzsza” oznacza okolicznosci pozostajgce poza kontrolg Strony i uniemozliwiajgce lub znacznie
utrudniajgce wykonanie przez te Strone jej zobowigzan, ktérych nie mozna byto przewidzied
w chwili zawierania Umowy ani im zapobiec przy dotozeniu nalezytej starannosci, spowodowane
wyjatkowymi okolicznosciami, takimi jak: pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze
majgce charakter sity wyzszej.

9) Za Site Wyiszg nie uznaje sie niedotrzymania zobowigzan przez kontrahenta — dostawce lub
podwykonawce Wykonawcy.

10)W przypadku zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej Strona, ktéra powotuje sie na te okolicznosci,
niezwtocznie zawiadomi druga Strone na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach.

11)W razie zaistnienia Sity Wyzszej wptywajacej na termin realizacji Umowy, Strony zobowigzujg sie
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 4 ustali¢
nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podjgé¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy.

12) Po zakoriczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

D wrosiaw
7 Gdansku



PRZEDSTAWICIELE STRON
§17

3) W celu bezposredniego koordynacji, nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Wykonawce bedzie
reprezentowat:

4) Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykonywac bedzie zespdt projektowy w sktadzie:
1) br. architektoniczna -

uprawnienia do projektowania nr
2) br. konstrukcyjno-budowlana -

uprawnienia do projektowania nr

3) br. sanitarna -

uprawnienia do projektowania nr

4) br. elektryczna -

uprawnienia do projektowania nr
5) br. teletechniczna -

uprawnienia do projektowania nr

6) audytor -

uprawnienia nr

2. Jako koordynatora ze strony Zamawiajgcego w zakresie obowigzkédw wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy wyznacza sie:

1)

2)

3)

3. Zmiana o0s6b wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie z wyprzedzeniem w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
zaistnienia powyzszego.

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowac na pisSmie o zaistniatych przeszkodach w petnieniu
zobowigzant umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak rowniez w trakcie realizacji robdét
budowlanych wykonywanych na podstawie wielobranzowych dokumentacji projektowych stanowigcych
przedmiot umowy.

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wazne zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiednigj izby samorzgdu
zawodowego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu. W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji
Umowy waznosci zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu zawodowego
cztonka zespotu projektowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego aktualne
zaswiadczenie w terminie 7 (siedem) dni - bez dodatkowego wezwania.

ZOBOWIAZANIE DO POUFNOSCI
§18
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania informacji i dokumentacji przekazanych przez
Zamawiajgcego wytacznie dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Informacje i dokumenty maja
charakter poufny i nie beda publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego (w czasie obowigzywania Umowy oraz po jej rozwigzaniu, wygasnieciu i odstgpieniu od
niej). Przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego informacje mogg by¢ wykorzystane tylko i
wytgcznie przez pracownikdw Wykonawcy i upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych przy
realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji w posiadanie, ktérych wejdzie
w trakcie wykonywania Umowy, w szczegdlnosci:

1. nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie
w catosci lub w czesci jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

2. zapewnienia, ze personel oraz inni wspo6tpracownicy Wykonawcy, ktérym informacje,
o ktérych mowa ust. 1 powyzej zostang udostepnione nie ujawnig i nie zezwolg na ich ujawnienie
w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego;

3. zapewnienia prawidtowej ochrony informacji przed utratg, kradziezg, zniszczeniem, zgubieniem
lub dostepem osdb trzecich nieupowaznionych do uzyskania informacji, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej;

4. przejecia na siebie wszelkich roszczen oséb trzecich w stosunku do Zamawiajgcego, wynikajgcych
z wykorzystania przez Wykonawce danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposéb
naruszajacy ich postanowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym przypadku
ujawnienia informacji, o ktérych mowa w ust. 1, pozostajgcym w  sprzecznosci
z postanowieniami Umowy.

4. Zobowigzanie do zachowania poufnosci informacji, o ktérych mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadkdw,
gdy informacje te:

1) staty sie publicznie dostepne, jednak w inny sposéb niz w wyniku naruszenia Umowy;

2) muszag zosta¢ udostepnione zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, orzeczenia sadu lub uprawnionego organu administracji pafistwowej; w
takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢, by udostepnienie informacji,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nastgpito tylko i wylgcznie w zakresie koniecznym dla
zados$céuczynienia powyzszemu obowigzkowi.

6. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym przypadku zaistnienia obowigzku
udostepnienia informacji, o ktérych mowa w ust. 1, a takze podejmie wszelkie dziatania konieczne do
zapewnienia, by udostepnienie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 dokonato sie w sposéb chronigcy
przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym.

7. Wszelkie dokumenty i materiaty bedace witasnoscia Zamawiajgcego, a przekazane Wykonawcy
w celu umozliwienia mu prawidtowej realizacji Umowy, pozostajg wytgczng wtasnoscig Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze powiela¢ w catosci ani w czesci materiatéw i dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty i materiaty bedace
wtasnoscig Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 1 wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na
ktérych dokumenty zostaty zapisane w wersji elektronicznej, niezwtocznie po wykonaniu Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego wzajemne powiadamiania o zmianie adresu do
korespondencji. W razie zaniedbania tego obowigzku, pismo wystane pod ostatni wskazany przez

Strone adres i zwrdécone z adnotacjg o niemozliwosci doreczenia - traktuje sie jako skutecznie
doreczone.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych i na zasadach okres$lonych w SIWZ. Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na pismie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci i podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce, tylko
wowczas takie zmiany stajg sie integralng czescig umowy.

Ewentualne sporne kwestie rozstrzygane bedg przez Strony na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w
przypadku braku porozumienia, witasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.

. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga

powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie
negocjacje.

. Wykonawca powierzajgc podwykonawcy do wykonania Przedmiot umowy odpowiada za jego dziatania,

jak za dziatania wtasne.
Umowe sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 (trzy) egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

8. Wszystkie wymienione zatgczniki do umowy stanowig integralng czesé¢ umowy.

10.

Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy obowigzywac
bedzie forma pisemna. Strony dopuszczajg mozliwos¢ prowadzenia korespondencji drogg poczty
elektronicznej lub za posrednictwem faksu. Szczegdtowe zasady komunikacji zostang okreslone po
zawarciu Umowy.

W razie pilnej potrzeby zawiadomienia, ktérejs ze Stron korespondencja moze by¢ przesytana drogg
elektroniczng e-mailem oraz faksem z pisemnym potwierdzeniem ich otrzymania.

11. Ustala sie nastepujgce adresy, numery faksow i telefondw:
Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i sktadania zawiadomien:
adres :
e-mail :
tel. : fax

Adres Zamawiajgcego dla potrzeb korespondencji i sktadania zawiadomien:

adres :
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e-mail :

tel. : fax :

ZALACZNIKI
§21
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

Zatgcznik nr1 - Karta gwarancyjna;

Zatgcznik nr 2 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

Zatgcznik nr 3 - Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy;

Zatgcznik nr4 - Opis przedmiotu zamowienia (OPZ);

Zatgcznik nr5 - Protokdt przekazania audytdw/dokumentacji projektowych;
Zatgcznik nr 6 - Protokot odbioru technicznego dokumentacji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Cq_) WFOSiGW
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Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

KARTA GWARANCYJNA

§1

Na prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca /Gwarant/ udziela gwarancji jakosci na okres na od
daty odbioru dokumentacji do uptywu rekojmi ustawowej wykonawcy robét zrealizowanych na podstawie tej
dokumentaciji.

§2

Wykonawca /Gwarant/ zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§3

Roszczenia z tytutu gwarancji mogag by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

§4

O istnieniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

§5

W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

WYKONAWCA:

CQ_) WFOSiGW
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Zatgcznik Nr 5 do Umowy

PROTOKOt PRZEKAZANIA
AUDYTU ENERGETYCZNEGO / DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

W dniu dokonano przekazania nizej wymienionej dokumentacji:

Cﬁ_) WFOSiGW
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Wykonawca os$wiadcza, iz wyzej wymienione audyty energetyczne*/wielobranzowe dokumentacje

projektowe* zostaty wykonane zgodnie z umowag nr , SIWZ, zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami oraz, ze s3
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, 7ze kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt sg spodjne

tozsame z w/w projektami.*

Koszt brutto powielenia jednego petnego kompletu: audyt energetyczny + wielobranzowa dokumentacja
projektowa dla jednego budynku/obiektu Wykonawca umowy okresla na kwote:

cena netto: zt

podatek VAT ... %

cena brutto ( z podatkiem VAT): zt
(stownie:

zt),

Niniejszy Protokét sporzgdzono w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze
Stron umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

( Przyimujgcy ) ( Przekazujgcy )

Uwagi:

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 6 do Umowy

PROTOKOt. ODBIORU
TECHNICZNEGO DOKUMENTACJI

sporzadzony W dniu .o w siedzibie Zamawiajgcego

Komisja w skfadzie :
Przedstawiciele Zamawiajgcego: 1.

Przedstawiciele Wykonawcy: S

Po zapoznaniu sie z dostarczonymi w dniu
audytami energetycznymi* / wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi* zwanymi w dalszej tresci

protokotu ,,Dokumentacjq”, tj.

Cq_) WFOSiGW
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stanowigcymi przedmiot umowy i realizowanymi na podstawie umowy (poda¢ nr i dzieri zawarcia umowy):

zwanej dalej umowa oraz zgodnie z trescig tej umowy, stwierdza sie co nastepuje:

1. Dokumentacja nie* zostata dostarczona w terminie okreslonym w umowie.

llo$¢ dni opdZnienia wynosi

2. W przypadku opdZnienia podac przyczyny:
2.1. opdzinienia powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, tj.: (jakie)

2.2. opdzinienia powstate z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, tj.: (jakie )

2.3. opdznienia niezalezne od w/w stron, tj.: (jakie)

3. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci Stron umowy, w powstaniu opdZnienia, podaé ilos¢ dni

i wysokos¢ naleznych jednej ze stron kar umownych:

4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci zamdwionej dokumentacji stwierdzono:

4.1.

Lp. DOKUMENTACJA ZAMOWIONA DOSTARCZONO
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(w kol. 2 wymienic¢ poszczegdine czesci sktadowe Dokumentacji okreslone w opisie przedmiotu
zamaowienia)

4.2. dostarczona Dokumentacja nie* zawiera wszystkie zamowione na podstawie umowy czesci

(wymieni¢ brakujgce)

10.

Do Dokumentacji dotgczono:
5.1. oswiadczenie o kompletnosci Dokumentacji w stosunku do celu, ktéremu ma stuzy¢:
tak* / nie*
5.2. kserokopie uprawnien projektowych autoréw poszczegdlnych projektéow branzowych:
tak* / nie*
5.3. wymagane przepisami uzgodnienia poszczegdlnych sktadowych branzowych czesci Dokumentacji:
tak* / nie*

wymieni¢ brakujgce (z w/w )

Termin dostarczenia brakujgcych, wymienionych w punkcie 4 i 5 czesci Dokumentacji ustala sie na
AZICA e .

Wykonawca przy niniejszym protokdle udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na
wykonang Dokumentacje na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi, za
wady Dokumentacji.

Wykonawca przekazuje niniejszym protokotem na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe
do Dokumentacji i oSwiadcza, ze projektanci podpisani pod sktadowymi czes$ciami Dokumentacji sg jej
autorami.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w przypadku zlecenia zmian, przerébek lub kontynuacji Dokumentacji
innemu wykonawcy, poinformowac go o obcigzeniu Dokumentacji lub niektdrych jej czesci sktadowych
niezbywalnymi osobistymi prawami autorskimi i natozy¢ na innego wykonawce obowigzek
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uwzglednienia w jego ofercie kosztow zwigzanych z zatatwieniem osobistych praw autorskich
Wykonawcy.

11.*Ze wzgledu na braki wymienione w punkcie 4 i 5, protokét ten nie stanowi podstawy do wystawienia
przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie Dokumentacji.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, bedzie stanowit protokdt korcowy
uzupetniony o odbidr bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego brakujgcych czesci wymienionych
w punkcie 4 i 5 niniejszego protokotu.

12.*Po stwierdzeniu kompletnosci Dokumentacji w stosunku do celu, ktéremu ma stuzyé, dokonuje sie jej
odbioru. Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury koricowej za realizacje
Dokumentacji.

13. Powyzszy protokdt nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki Dokumentacji
natozonej na Wykonawce wynikajgcej z umowy.
14. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i brakéw w Dokumentacji zgodnie z warunkami

umowy.

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego: 1.

Przedstawiciele Wykonawcy: S

Uwagi:

* - niepotrzebne skresli¢
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UMOWA NR

Zawarta w dnia .. pomiedzy:

KOMENDANTEM WOJEWODZKIM POLICJI w GDANSKU

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansku, NIP: 583-001-00-88, REGON: 191236094
reprezentowanym przez:

insp. Roberta SUDENISA — Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Gdarisku

zwanym dalej w tresci ,,Zamawiajacym”,
a
firma

z siedzibg w ul.
wpisang do  Rejestru  Przedsiebiorcéw  Rejestru  Sgdowego przez Sad Rejonowy dla

Wydziat Gospodarczy pod numeremKRS ... REGON:

NIP: zwanym dalej w tresci , Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tagcznie ,Stronami”.

Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ) zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.).

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie w ramach realizacji przedmiotu umowy sprawowac
nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych objetych dokumentacjami  projektowymi
opracowanymi przez Wykonawce, na potrzeby realizacji zadania pn.:

» EKOPOLICIA 2018 - wykonanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowej niezbednej do
aplikowania o srodki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji *

w zakresie termomodernizacji budynkow i obiektéw okreslonych w poszczegdlnych zadaniach, to jest:

ZADANIE NR .......... — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkdw

ZADANIE NR .......... — Opracowanie audytdw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkow
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ZADANIE NR .......... — Opracowanie audytdw energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkdw

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2
1. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawa budowlanego, w sposdb zgodny z umowg zawartg przez
Zamawiajgcego z wykonawcyg robdot budowlanych objetych dokumentacjami  projektowymi
opracowanymi przez Wykonawce oraz wynikajgcy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemoéw
wyniktych na trakcie realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:

1) nadzdér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjq projektowqg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen;

2) wyjasnianie watpliwosci zgtaszanych przez Zamawiajacego i wykonawce robdt budowlanych
powstatych w toku ich realizacji, poprzez udzielanie dodatkowych informacji i sporzadzanie
opracowan, w tym wykonywanie rysunkéw roboczych oraz rysunkéw zamiennych wraz z
opisem, uszczegdtowianie rysunkdéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien
w dokumentacji projektowey;

3) uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawca robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w zakresie
materiatéw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o
jakosci istandardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej;

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajacego
propozycji rozwigzan zamiennych lub ich opracowanie i przedstawianie przez Wykonawce,
w przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej lub, gdy ich zastosowanie na czas trwania umowy jest nieekonomiczne lub
nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej,
ponadto koszt zastosowania nowych rozwigzan nie powinien zwiekszy¢ kosztéw wykonania
robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan proponowanych przez Wykonawce musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego, co nalezy traktowac jako warunek konieczny;

5) przygotowanie rysunkéow zamiennych lub innych opracowari projektowych w zakresie
zaakceptowanych rozwigzan zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego, jezeli s3 one nieistotne
z punktu widzenia ustawy Prawo Budowlane;

6) na wniosek Zamawiajacego, ocene parametréw materiatéw budowlanych lub wynikéw
szczegdtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnos$ci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami;
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7) na wniosek Zamawiajgcego, stawienia sie w wyznaczonym miejscu i czasie oraz udziat
w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach, komisjach technicznych, odbiorach robot
zanikowych, prébach i badaniach instalacji, procedurach rozruchu instalacji i urzadzen oraz
czesciowym, koricowym odbiorze wykonania robét budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej oraz innych koniecznych;

8) poprawianie btedéw projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie
rysunkow, detali bgdZ opisu technologii wykonania nie zawartych w autorskiej dokumentacji
projektowej — nastepuje w ramach rekojmi bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg
starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach
nadzoru autorskiego nie mogg powodowal przeszkdd i opdznied w realizacji robdét budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian stanowigcych istotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach niniejszej umowy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem
(sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, uzyskania nowego pozwolenia na budowe/roboty
budowlane lub zgtoszenie robdét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia).

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji projektowej w stosunku do zawartych w niej rozwigzan poprzednich i uzyskac
protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki
finansowe zmian, ktore wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, jak rowniez wynikajgcych z § 2
ust. 2 pkt 8.

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzann projektowych — z zastrzezeniem § 2 wust. 4 -
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych,
potwierdzajgcych zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg — z uwzglednieniem

postanowien § 2 ust. 2 pkt. 2, 4, 6i 8 oraz § 2 ust. 5 - podpisane przez projektanta lub projektantow
sprawujgcych nadzor autorski:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora),
oraz informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

3) wpisy do Dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony umowy.

7. lJezeli w wyniku sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie
robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w sposéb stanowigcy istotne odstepstwo
od projektu budowlanego, wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy, bedzie on
zwolniony z obowigzku:

1. wyrazenia zgody na te odstepstwa (zmiany) w dokumentacji projektowej,
2. podpisania oswiadczenia o zgodnosci wykonania roboét budowlanych na podstawie

dokumentacji projektowej zgodnie z projektem budowlanym i warunkami udzielonego
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

D wrosiaw
7 Gdansku



TERMIN REALIZACII UMOWY
§3
1. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie od
daty rozpoczecia wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie tej dokumentacji
projektowej do czasu uptywu terminu rekojmi ustawowej wykonawcy robdét budowlanych realizujgcego
w/w roboty budowlane.

2.Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac na pismie Wykonawce o fakcie podpisania
umowy na wykonawstwo robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
i terminie ich rozpoczecia.

3.Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski, uczestniczagc w czynnosciach wymagajacych nadzoru
wynikajgcych z postepu robdt, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru autorskiego na terenem budowy jak i poza
nim, jezeli wynika to z potrzeb realizacji robét budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie
uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt budowlanych i
dostawcy materiatow, maszyn lub urzadzen;

2) czynnosci nadzoru autorskiego prowadzone bedg wytgcznie na wezwanie Zamawiajgcego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru, a ich wykonanie kazdorazowo bedzie
potwierdzane przez Zamawiajgcego i Wykonawce wpisem w Dzienniku budowy;

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczacy czynnosci, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 2 i 3, powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym po
przekazaniu mu zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a w odniesieniu do czynnosci, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych, a w przypadkach szczegélnie
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem zasad
ustalonych w § 2.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie stosownie do
zapisOéw ust.3 pkt. 3, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia czynnosci tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” innemu podmiotowi/projektantowi i obcigzenia wszystkimi kosztami z tym zwigzanymi
Wykonawce, bez wzgledu na przystugujgce Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnied na
udzielong mu przez Wykonawce gwarancje. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia
zastepczych rozwigzan projektowych bez odrebnego wynagrodzenia.

5. Osoby upowaznione do kontaktéw w sprawach objetych niniejszg umowa:
e. ze strony Zamawiajgcego: , tel.

’

f. ze strony Wykonawcy: , tel.
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WARUNKI PLATNOSCI
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1 - sprawowania
nadzoru autorskiego zgodnie z ofertg Wykonawcy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto
z podatkiem VAT w wysokosci:

cena brutto ( z podatkiem VAT): zt
(stownie:

z1),

cena netto: zt

podatek VAT ... %

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, zostato okreslone na podstawie
ztozonej oferty i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie dwuetapowo:
1) | Etap - 80 % wartosci wynagrodzenia brutto okres$lonego w ust. 1, tj. kwote: 7t

’

(stownie:

)
po zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru
kornicowego robdt budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektu (jezeli jest wymagane);

2) Il Etap — 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, tj. kwote: ...zt
(stownie:

)

po terminie uptywu rekojmi ustawowej Wykonawcy robdt budowlanych zrealizowanych na
podstawie tej dokumentacji.

4. Podstawg zaptaty beda faktury wystawione przez Wykonawce po uptywie termindw wymienionych
w ust. 3 wraz z dokumentami okreslajgcymi ilosci nadzordw i pobytow :
a. na budowie, udokumentowanych zapisem w dzienniku budowy lub potwierdzeniem bytnosci
projektanta na budowie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
b. udokum entowanym udziatem projektanta w naradzie, koordynacji itp.
c. potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego, w przypadku wykonania w siedzibie
Wykonawcy innych czynnosci.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6. Za termin ptatnosci przyjmuje sie date dyspozycji Zamawiajgcego dokonania polecenia przelewu.

7. Wynagrodzenie brutto moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od
towarow i ustug (VAT). Zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dokonana w wysokosci wynikajacej ze
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zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zamawiajacy przewiduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

e stawki podatku od towardw i ustug,

e wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Udowodnienie zmiany kosztéw jest po stronie wykonawcy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
wysokosci wynagrodzenia przedstawi dokumenty potwierdzajgce, ze zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania zamdwienia.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.

KARY UMOWNE
§5

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlnosci zaistnienia
opdznien w wykonywaniu obowigzkéw wymienionych w § 2 ust. 2 i uchybien terminom przewidzianym
w § 3 ust. 3 pkt 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1,0% kwoty
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy lub odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia
jej przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

3. Zastrzezenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
zadania naprawienia szkod wyniktych z nienalezytego wykonania umowy przewyzszajgcych wysokosc
naliczonych kar umownych.

4. W przypadku zwtoki (braku reakcji) Wykonawcy stosownie do postanowien § 3 ust. 3 pkt. 3,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia czynnosci innemu projektantowi na koszt Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia rozwigzan projektowych z tytutu czego nie bedzie
mu przystugiwato zadne odrebne wynagrodzenie.

SILA WYZSZA
§6
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organdéw wtadzy administracyjnej
w zakresie od nich niezaleznym, jak rowniez nie bedg odpowiedzialne za opdznienia lub niewykonanie
zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktore sg nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikngé,
w tym przez dziatania sit natury, pozary, epidemie, strajki i inne zaktdcenia gospodarcze, wojny,
blokady, sabotaze oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i
administracyjnego, sprawujgcego witadze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac
wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.
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INFORMACIJE POUFNE
§7

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania informacji i dokumentacji przekazanych przez
Zamawiajgcego wytgcznie dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Dokumenty i informacje majgce
charakter poufny nie bedy publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego (w czasie obowigzywania Umowy oraz po jej rozwigzaniu, wygasnieciu i odstgpieniu od
niej). Przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego informacje mogg by¢ wykorzystane tylko i
wytgcznie przez pracownikéw Wykonawcy i upowaznionych przedstawicieli uczestniczgcych przy realizacji
niniejszej umowy.

2.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji w posiadanie, ktérych wejdzie
w trakcie wykonywania Umowy, w szczegdlnosci:

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w
catosci lub w czesci jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego;

2) zapewnienia, ze personel oraz inni wspdtpracownicy Wykonawcy, ktérym informacje, o ktérych
mowa ust. 1 powyzej zostang udostepnione nie ujawnig i nie zezwolg na ich ujawnienie
w jakiejkolwiek formie w catosci lub w czesci jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego;

3) zapewnienia prawidtowej ochrony informacji przed utrata, kradzieza, zniszczeniem, zgubieniem
lub dostepem osdéb trzecich nieupowaznionych do uzyskania informacji, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej;

4) przejecia na siebie wszelkich roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego, wynikajacych
z wykorzystania przez Wykonawce danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposéb
naruszajgcy ich postanowienia.

3.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym przypadku
ujawnienia informacji, pozostajgcym w sprzecznosci z postanowieniami Umowy, o ktérych mowa w
ust. 1.

4.7obowigzanie do zachowania poufnosci informacji, o ktérych mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadkdw,
gdy informacje te:

a) staty sie publicznie dostepne, jednak w inny sposéb niz w wyniku naruszenia Umowy;

b) musza zosta¢ udostepnione zgodnie z obowigzkiem wynikajagcym z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa, orzeczenia sadu lub uprawnionego organu administracji pafistwowej;
w takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢, by udostepnienie informacji,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nastgpito tylko i wytgcznie w zakresie koniecznym dla
zadoséuczynienia powyzszemu obowigzkowi.

5.Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym przypadku zaistnienia obowigzku
udostepnienia informacji, o ktérych mowa w ust. 1, a takze podejmie wszelkie dziatania konieczne do
zapewnienia, by udostepnienie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 dokonato sie w sposéb chronigcy
przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym.

6.Wszelkie dokumenty i materiaty bedgce wtasnoscia Zamawiajgcego, a przekazane Wykonawcy
w celu umozliwienia mu prawidtowej realizacji Umowy, pozostajg wytgczng wtasnoscig Zamawiajgcego.

7.Wykonawca nie moze powiela¢ w catosci ani w czesci materiatow i dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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8.Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢c Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty i materiaty bedace
wtasnoscig Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na
ktérych dokumenty zostaty zapisane w wersji elektronicznej, niezwtocznie po wykonaniu Umowy.

9.Naruszenie postanowien wymienionych powyzej moze w szczegdlnosci stanowi¢ podstawe
wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§8
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ jedynie w zakresie okreslonym SIWZ i niniejsza
umowa, a takze nie dotyczgcym istotnych postanowiert umowy za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
§9

1. Ze strony Wykonawcy nadzdr autorski petni¢ bedzie :

projektant w branzy konstrukcyjno-budowlane;j :

projektant w branzy architektoniczne;j :

projektant w branzy sanitarnej :

projektant w branzy elektryczne;j :

projektant w branzy teletechniczne;j :

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego : ,
Inspektorzy nadzoru :

- roboty budowlane,

- roboty elektryczne,

- roboty sanitarne,

- roboty telekomunikacyjne.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Ewentualne sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy strony poddadzg pod rozstrzygniecie
przez wiasciwy rzeczowo sagd powszechny .

3. Umowe uwaza sie za zawartg po podpisaniu jej przez obie strony. Wykonywanie postanowiert umowy
nastepuje po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego o podpisaniu umowy z wykonawca
robdt budowlanych.

4. Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 4a DO SIWZ

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE ,
W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Nazwa Przedsi@hIOrStWa : ......cciccuiiiiiiiiiiciee ittt st eieeae et aestaesae e esteese e sne s aeeesens
Numer telefonu @ .......ooovviviiiiiiie e Numer fax @ ..oooveeveiieeeeeeeeee s

Wykonawca musi wykazaé si¢ przynajmniej:

1) trzema zamodwieniami polegajacymi na wykonaniu audytu energetycznego dla budynkow o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 100 m? kazdy;

2) trzema zamowieniami polegajacymi na wykonaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej dla budynkow o
powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 100 m? kazdy;

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zataczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze te ustugi
zostaty wykonane nalezycie.

Powierzchnia/wart

Lp. Nazwa projektu Inwestor Data realizacji 0$¢ budowy

Inne uwagi

Uwaga: Zalgczyc kserokopie dokumentow potwierdzajgcych, ie prace te zostaly wykonane z naleiytq starannosciq. Bedq tylko uznane dokonania potwierdzone dokumentami

Jdowodami/.

Podpisano:

/ upelnomocniony przedstawiciel /
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ZALACZNIK NR 4b DO SIWZ

KADRA TECHNICZNA

Nazwa Przedsi@hIOrStWA : ......ccocciiiiiiiiieiee ettt etteeeae st tbestaeeae e esteese e seessaeeensenns
Adres PrzedSIChIOTSIWA & .....c.iccviriierieerierieerieeieeteete et eteseeseeestesseesseeseessessesssesaesssesseessenseans

Numer telefonu : ........ocooeviniiiiiiinieee NUMeEr faX foooceeiiirieee e
Zespot Nazwisko i imi¢ N‘r L Zakres Prawo .
uprawnien/staz dysponowania
1. 2. 3. 4. 5.

Wykonawca musi zaprezentowaé
min. 1 zespdt kadry technicznej z
uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen z co
najmniej 2 letnim stazem ich
posiadania  oraz  aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci
do wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego, (wypetli¢ zal. nr
4b) w nastepujacym sktadzie:

1 osoba, ktora posiada stosowne
uprawnienia zawodowe w zakresie
wykonywania audytow
energetycznych;

1 osoba posiadajgca uprawnienia
architektoniczne;

1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
projektowania o specjalnosci
budowlano-konstrukcyjne;j;

1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
projektowania o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci
,instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych;
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1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
projektowania o  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

1 osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do
projektowania o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych.

Projektanci poszczegélnych branz
beda zobowiazani przez
Zamawiajacego do osobistego
udzialu w naradach roboczych
organizowanych przez
Zamawiajacego i osobistego,
biezacego uzgadniania zagadnien
zwiazanych z audytami
energetycznymi oraz rozwigzan
technicznych przyjmowanych
wielobranzowych dokumentacjach
projektowych w czasie trwania
przedmiotowej umowy pod rygorem
zerwania jej.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych

Podpis

/ upetnomocniony przedstawiciel/

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia./zalacznik nr 6/
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia:

Podmiot (nazwa i adres)

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych z p6zn. zm w zwiazku z poleganiem
wykonawcy na moich zasobach, w celu wykazania potwierdzenia spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu

oSwiadczam, ze:

zobowigzuje si¢ do oddania zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia wykonawcy jn.:

jako niezbednych na okres wykonywania zamowienia. oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie U-PZP.

Dotyczy postegpowania o zamowienie publicznenr ...................... na:

Podpis przedstawiciela podmiotu

Podmiot, ktory zobowiazal sie¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode
zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie
ponosi winy.
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Zatacznik nr 5 OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ( OPZ)

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.:

» EKOPOLICJIA 2018 - wykonanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowej niezbednej do
aplikowania o srodki unijne na zadania termomodernizacyjne
w Pomorskiej Policji ”

w zakresie, ktorego jest:

-opracowanie i wykonanie niezbednych dokumentdéw w postaci audytéow energetycznych oraz na ich
podstawie wielobranzowych dokumentacji projektowych na potrzeby przeprowadzenia stosownych robot
budowlanych w zakresie termomodernizacji budynkéw i obiektéw bedacych — w trwatym zarzadzie KWP
w Gdansku, ktore w liczbie 17 szczegdtowo opisane zostaty w niniejszym OPZ oraz zostaty podzielone na 5
czesci (zadan) jak nizej:
ZADANIE NR 1 — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KP w Gtéwczycach, KP w tebie, PP w teczycach, PP w Damnicy,

ZADANIE NR 2 — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KP w Kepicach, PP w Koczale, PP w Przechlewie, PP w Tuchomiu,

ZADANIE NR 3 — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
PP w Chmielnie, PP w Stezycy, PP w Karsinie,

ZADANIE NR 4 — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KP w Trgbkach Wielkich, PP w Sadlinkach, PP w Gardei,

ZADANIE NR 5 — Opracowanie audytow energetycznych i dokumentacji projektowych dla budynkéw
KWP w Gdansku, KP VIII KMP w Gdansku i obiektu niskoparametrowej sieci
cieptowniczej na terenie KWP w Gdarisku.

-sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych objetych wielobranzowymi
dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia oraz wynikajaca z zaistniatych potrzeb koniecznoscig rozwigzywania problemdéw wyniktych na
trakcie realizacji robét budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczecia
wykonania robdt budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do
czasu uptywu terminu rekojmi ustawowej wykonawcy robét budowlanych realizujgcego w/w roboty
budowlane.

Przedmiot zamowienia winien by¢ realizowany w 3 etapach:
ETAP | - Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ audyty energetyczne,

ETAP Il - Wykonawca jest zobowigzany na podstawie audytow energetycznych (ETAP |) wykonaé
petne wielobranzowe dokumentacje projektowe,

ETAP Il - Wykonawca jest zobowigzany na podstawie wielobranzowych dokumentacji
projektowych (ETAP II) sprawowac nadzor autorski podczas realizacji robot
budowlanych objetych w/w dokumentacjami.
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Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ z zachowaniem ponizszych termindw:
ETAP | - nalezy wykona¢ w ciggu: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, lecz nie
pdzniej niz do dnia: 16.07.2018r,,
ETAP Il - nalezy wykona¢ do dnia: 15.10.2018 .
ETAP Il — Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé¢ nadzér autorski w okresie: od daty
rozpoczecia  wykonania  robdt  budowlanych  realizowanych na  podstawie

wielobranzowych dokumentacji projektowych do czasu uptywu terminu rekojmi
ustawowej wykonawcy robét budowlanych realizujgcego w/w roboty budowlane.

W zakresie ustugi bedacej przedmiotem zamdwienia jest takze dokonanie korekt i ztozenie wyjasnien do
audytéw, na etapie ich weryfikacji przez instytucje dysponujgce i przyznajgce $rodki unijne na realizacje
zadan wskazanych w audytach energetycznych.

Zakresy koniecznych do wykonania robdt budowlanych ujetych w dokumentacjach projektowych bede
wynikac z informacji zawartych w audytach energetycznych i powinny wpisywac sie w definicje gtebokiej
termomodernizacji, co oznacza docelowe osiggniecie efektu rzeczowego poprzez przedsiewziecie
wptywajgce na poprawe efektywnosci energetycznej budynku, ktérego przedmiotem jest:
a) ulepszenie w wyniku, ktorego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania na energie koncowg
dostarczang do budynku na potrzeby: ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej, ciepta
technologicznego, oswietlenia,

b) ulepszenie w wyniku, ktérego nastepuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach
cieptowniczych oraz zasilajgcych je lokalnych Zréodtach ciepta, jezeli budynki do ktérych dostarczana
jest z tych sieci energia, spetniajg wymagania w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej, okreslone w przepisach techniczno-budowlanych lub zostaty podjete dziatania majgce na
celu zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do tych budynkow,

c) wykonanie przytacza technicznego do scentralizowanego 7rodfa ciepta, w zwigzku z likwidacja
lokalnego 7Zrdédta ciepta, w wyniku czego nastepuje zmniejszenie kosztow pozyskania ciepta
dostarczanego do budynku,

d) catkowita lub czesciowa zamiana zZrodet energii na Zrodta odnawialne lub zastosowanie
wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku ulepszenia polegajgcego na poprawie izolacyjnosci cieplnej przegréd, powinny by¢ spetnione
minimalne wymagania dotyczgce oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej okreslone w przepisach
techniczno-budowlanych, obowigzujgce od roku 2021* (* Od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku
budynkdw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedgcych ich wtasnoscia.). Przez przepisy techniczno-
budowlane rozumie sie rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
péin. zm. (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. ws. ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac i ich usytuowanie — Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015r., poz. 1422) oraz w normach tam
przywotanych.
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Przedmiotowe zamowienie bedzie wspdtfinansowane ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku w ramach umowy nr WFOS/pjb/376/16/2018
o dofinansowanie, za posrednictwem rezerwy celowej budzetu panstwa, zadania realizowanego przez
panstwowg jednostke budzetows.

Opracowane audyty energetyczne i dokumentacje projektowe bedg zgodne z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi po wzgledem norm, przepisdw prawa oraz wytycznymi zawartymi m.in. w:

8.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

(Dz. U. 2014.712) Ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow (tekst
ujednolicony Dz. U. z 2014r. Poz. 712);

(Dz. U.2009.43.346) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzoréw  kart audytéw, a takie algorytmu oceny opfacalnosci  przedsiewziecia
termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r.);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéow (Dz. U. 2014 poz. 1200
z pdin.zm.);

(Dz. U. 2015.376) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 18 marca
2015r. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376);
(Dz. U. 2015.1606) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 3 wrzesnia
2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 13 pazdziernika 2015 r.);

Dz. U. 2017.1912 ROZPORZADZENIU MINISTRA ENERGII z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod
obliczania oszczednosci energii(2) (Dz. U. z dnia 13 pazdziernika 2017 r.);

Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.; tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z

péin. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 926 z dnia 13 sierpnia
2013 r) zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

ROZPORZADZENIU MINISTRA, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz.
762);

Dz. U. 2015.1554 ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOIU z dnia 22 wrzesnia
2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r.) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.)
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Wykonawca powinien dokona¢ na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia stosownych konsultacji i
uzyska¢ zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia ze
strony odpowiedniego miejscowo i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow dotyczacych planowanego
zakresu prac termomodernizacyjnych dla obiektéw wpisanych w rejestr zabytkéw lub lezgcych w strefie
objetej ochrong Konserwatora Zabytkdw.

Audyt energetyczny powinien odpowiada¢ wymaganiom, wytycznym, zasadom znakowania, np.
identyfikacji wizualnej (logotypy, nazwa programu) zadan dofinansowywanych ze $rodkéw WFOSIGW w
Gdansku. Wytworzona dokumentacja powinna by¢ zgodna ze wzorem zamieszczonym w internecie na
stronie https.//wfos.qdansk.pl/fundusze-krajowej/logo-zasady-znakowania

Audyt energetyczny powinien uwzglednia¢ m.in. wszelkie rozwigzania dgzgce do redukcji zapotrzebowania
i zuzycia energii, w tym w szczegdlnosci:
- ocieplenie obiektu, wymiane okien, drzwi zewnetrznych oraz oswietlenia na energooszczedne;
- przebudowe systeméw grzewczych ( wraz z wymiang i przytgczeniem Zrédta ciepta), systemow
wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemdw zarzgdzania budynkiem;
- budowe lub modernizacje wewnetrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacjg dotychczasowych
zrédet ciepfta;
- instalacje mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby wtasne;
- instalacje OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
- instalacje systeméw chtodzacych, w tym rowniez z OZE.

Audyty energetyczne iinwentaryzacje budowlane nalezy wykonac¢ dla kazdego budynku, obiektu ujetego
w niniejszym OPZ oddzielnie w kazdej branzy budowlanej w wersji drukowanej w ilosci:

4 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf i wersji edytowalne;j
WORD 7z rozszerzeniem *.doc, EXCEL z rozszerzeniem *.xls oraz przekaza¢ w/w materiaty na
elektronicznym nos$niku danych (na ptycie CD, pendrive) w liczbie 2 szt.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego
wszystkich autorskich praw majgtkowych do powstatych w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia
opracowan w zakresie audytéw energetycznych, wielobranzowych dokumentacji projektowych oraz zmian
powykonawczych do tych audytow energetycznych i wielobranzowych dokumentacji projektowych
bedacych utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ktérych
przystugujg mu wytgczne i nieograniczone majgtkowe prawa autorskie i nie sg one obcigzone jakimikolwiek
roszczeniami i prawami oséb trzecich, w szczegdlnosci do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego praw
obejmujgcych:

a) wytwarzanie nieograniczonej ilosci egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik:
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nosnikach
optoelektronicznych,  fonograficznych,  zapisu  magnetycznego, audiowizualnych lub
multimedialnych;

b) wprowadzanie do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, najem lub uzyczenie oryginatu albo
egzemplarzy, na ktérych utwdr utrwalono, bez ograniczen przedmiotowych, terytorialnych
i czasowych, bez wzgledu na przeznaczenie;
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c) wprowadzenie do pamieci komputera i systemow operacyjnych;
d) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym Internecie,
w ten sposob aby osoby miaty dostep do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, re- i emitowanie,
w tym za posrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

f) wydawanie w: catosci lub fragmentow utworu w publikacjach zbiorowych w postaci ksigzkowej
(aloumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie Iub
w wydaniach z utworami innych podmiotéw;

g) rozpowszechniania po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegajgcego m.in. na
wprowadzaniu $rédtytutdw, podtytutdow, opiséw;

h) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;

i) nieodptatne lub odptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.

Przeniesienie powyzszych praw nastgpi z chwilg odbioru przedmiotu zamodwienia przez
Zamawiajgcego.

Zakres rozwigzan termomodernizacyjnych powinien by¢ zgodny z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego o ile taki na danym terenie wystepuje.

Wszystkie rozwigzania dotyczace realizacji przedmiotu zamodwienia, a w tym m.in. zakresy opracowan
muszg by¢ na biezgco konsultowane z Wydziatem Gospodarki Materiatowo-Technicznej KWP w Gdansku i
przez niego zaakceptowane. Powyzsze jest warunkiem niezbednym i koniecznym.

Wykonawca w trakcie opracowywania audytow energetycznych, wielobranzowych dokumentacji
projektowych jest zobowigzany na biezgco uzgadnia¢ z odpowiednim stuzbami technicznymi Sekcji
Inwestycji i Remontow WGMT KWP w Gdansku wszystkie proponowane w w/w opracowaniach
rozwigzania techniczne i zastosowane materiaty.

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg projektowg dla budynkow, obiektow ujetych w zestawieniu
przedstawionym w niniejszym OPZ .

Forma audytu energetycznego:

Audyt energetyczny ma by¢ opracowany z zastosowaniem oznaczen graficznych i literowych okreslonych w
Polskich Normach.

Wszystkie strony (arkusze) poszczegdlnych czesci audytu energetycznego oraz zatgczniki majg byc¢ oznaczone
kolejng numeracja.

Wszystkie egzemplarze audytu energetycznego majg by¢ oprawione w oktadke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajacy jego zdekompletowanie.
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Szczegbtowy zakres audytu energetycznego:
-Strona tytutowa, sporzadzona zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 czesci 1 zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia ( Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346), zawierajgca:

-Szczegdtowe dane identyfikacyjne dotyczace budynku oraz jego wiasciciela,

-Podstawowe dane dotyczgce audytora koordynujgcego wykonania audytu energetycznego, wraz  z jego
podpisem,

-Podstawowe dane dotyczgce wspdfautordw audytu energetycznego,

-Spis tresci,

a) Karta audytu energetycznego, obejmujgca dane ogdlne budynku, jego parametry energetyczne oraz
zestawienie wynikow audytu energetycznego, sporzadzonej zgodnie wzorem podanym
w tabeli 2 czesSci 1 zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia (Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346),
z wylgczeniem czesci dotyczacej kredytu.

b) Wykaz dokumentéw i danych zZrodtowych, z ktérych korzystat audytor, oraz wyszczegdlnienie
wytycznych i uwag inwestora.

¢) Inwentaryzacja budynku zawierajaca:
-Ogdlne dane techniczne, w tym w szczegdlnosci: opis konstrukcji, niezbedne wskazniki
powierzchniowe i kubaturowe, srednig wysoko$¢ kondygnacji, wspdtczynnik ksztattu;

-Co najmniej uproszczong dokumentacje techniczng, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem
uktadu przerw dylatacyjnych oraz stron swiata;

-Opis techniczny podstawowych elementéw budynku, w tym w szczegdlnosci: scian
zewnetrznych, dachu, stropdw, Scian piwnic, okien oraz przegrdod szklanych i przezroczystych,
drzwi;

-Charakterystyke energetyczng budynku, to jest informacje o mocy cieplnej zamdowionej,
zapotrzebowaniu na ciepto, zuzyciu energii, taryfach i optatach;

-Charakterystyke systemu grzewczego, w tym w szczegdlnosci: sprawnosci sktadowe systemu
grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejnikdw, a dla budynkéw, w ktérych
przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego - opis tej modernizacji;

-Charakterystyke instalacji cieptej wody uzytkowej, w tym w szczegdlnosci: rodzaj instalacji,
opomiarowanie, izolacje piondw;

-Charakterystyke instalacji ciepta technologicznego, w tym w szczegdlnosci: rodzaj instalacji,
opomiarowanie, izolacje piondéw;

-Charakterystyke systemu wentylacji, w tym w szczegdlnosci: rodzaj, typ wentylacji;
-Charakterystyke systemu klimatyzacji, w tym w szczegdlnosci: rodzaj, typ klimatyzacji;
-Charakterystyke wezta cieplnego w budynku;

-Charakterystyke instalacji gazowej (o ile w budynku wystepuje), przewoddéw kominowych,
w przypadku, gdy majg one wptyw na usprawnienie lub przedsiewziecie termomodernizacyjne;

-Charakterystyke instalacji elektrycznej, w przypadku, gdy ma ona wptyw na usprawnienie
lub przedsiewziecie termomodernizacyjne.
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-Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

a) Wykaz wskazanych do oceny efektywnosci i dokonania wyboru usprawnien i przedsiewzieé
termomodernizacyjnych.

b) Dokumentacja stuzgca wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, z
okresleniem kosztéw na podstawie odpowiednich kosztoryséw sporzgdzonych wedtug metody
kalkulacji uproszczonej, okreslonej w przepisach odrebnych.

c) Opis techniczny i niezbedne szkice optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

Dokumentacja, o ktérej mowa w pkt. 20.7 ma zawierac¢ nastepujgce kroki optymalizacyjne:

1) Wskazanie rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych, rozwigzan technologicznych majacych na
celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto:

- na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza
wentylacyjnego;

-na przygotowanie cieptej wody uzytkowej;
-na przygotowanie ciepta technologicznego.

2) Wybdr, wedtug metody opisanej w pkt. 1 i 2 czesci 3 zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia ( Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346; Dz.U. z 2015 r. poz. 1606 ), optymalnych usprawnien
i wariantow termomodernizacyjnych.

3)Zestawienie, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 czesci 2 zatacznika nr 1 do
Rozporzadzenia ( Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346, Dz.U. z 2015 r. poz. 1606), wybranych usprawnien
i wariantéow termomodernizacyjnych w kolejnosci rosngcej wartosci prostego czasu zwrotu
naktadow, charakteryzujgcych kazde usprawnienie (SPBT).

4) Wybor optymalnego wariantu poprawiajgcego sprawnosc systemu grzewczego, wedtug metody
opisanej w pkt. 3 czesci 3 zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia ( Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346; Dz.U. z
2015 r. poz. 1606), i zestawieniu usprawnien sktadajgcych sie na optymalny wariant w tabeli 2 czesci
2 zatgcznika 1 do Rozporzadzenia ( Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346; Dz.U. z 2015 r. poz. 1606),

5) Wybdr, wedtug metody opisanej w pkt. 4 czesci 3 zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia (Dz. U. 2009 Nr
43 poz. 346; DzU. z 2015 r poz. 1606), optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego.

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji:

1) Opis robot.

2) Charakterystyka finansowa.

3) Dalsze dziatania Inwestora.

4) Charakterystyke energetyczng po termomodernizacji obiektu.

5) Analiza faktycznego zuzycia energii cieplnej w budynku.

6) Okreslenie efektu ekologicznego w wyniku przedsiewziecia termomodernizacyjnego:
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7) Okreslenie wielkosci emisji dla stanu przed modernizacja.
8) Okreslenie wielkosci emisji dla stanu po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych.
9) Obliczenie efektu ekologicznego powstatego w wyniku prac termomodernizacyjnych.

10) Wykaz oznaczen i norm stosowanych w audycie energetycznym.

Audyt energetyczny, wielobranzowa dokumentacja projektowa majg by¢é wykonane jako odrebne
opracowania dla kazdego budynku, obiektu ujetego w zestawieniu przedstawionym w niniejszym OPZ..

Wykonawca powinien zna¢ uwarunkowania procesu budowlanego i wymogi prawa budowlanego, oraz
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ z prawem prac wykonanych w ramach realizacji przedmiotu
niniejszego zamdwienia.

Wykonawca w ztozonej ofercie musi uwzgledni¢ koszt oraz petnienie sprawowanie nadzoru autorskiego
podczas realizacji robdt budowlanych objetych wielobranzowymi dokumentacjami projektowymi
opracowanymi przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia oraz wynikajacg z
zaistniatych potrzeb, koniecznoscig rozwigzywania problemow wyniktych w trakcie realizacji robot
budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczecia wykonania robodt
budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do czasu uptywu terminu
rekojmi ustawowej wykonawcy roboét budowlanych realizujgcego w/w roboty budowlane.

Wykonawca udzieli petnej gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe w okresie od daty odbioru
dokumentacji do uptywu rekojmi udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych realizowanych
docelowo na podstawie audytéw i dokumentacji projektowych bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia.

Dokumentacje projektowe winne spetnia¢ wymogi okreslone:
1) ustawg Prawo Budowlane;
2) w aktualnie obowigzujgcych regulacjach prawnych w formie Polskich Norm, Ustaw, Rozporzadzen
ogolnych, resortowych i wewnetrznych Policji;
3) wytycznymi resortowymi nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r,;

4) Ksiegg znaku i elementoéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow Policji;

)
)
5) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

6) (Dz.U.2004.18.172) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z dnia 6 lutego 2004 r.)

7) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pdin. zm.) unikajgc wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéow w docelowym wykonaniu robot
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budowlanych bedacych efektem tresci zawartych w opracowaniach bedgcych przedmiotem
zamowienia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i nie jest mozliwe
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zamowienia za pomocg i wykorzystaniem dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” wraz z
okresleniem, co projektant rozumie przez pojecie rownowaznosci;

8) oraz inne, nie wymienione wyzej lecz wymagane przepisami — niezbedne do petnej realizacji
przedmiotu zamowienia i celu jakiemu majg stuzy¢ podmiotowe audyty i dokumentacje
projektowe.

Kompletna wielobranzowa dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt 4, jakg Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ w Il ETAPIE, winna sktada¢ sie z:

- ekspertyzy kominiarskiej;

- Swiadectwa energetycznego;

- ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementéw budynku wraz z oceng mozliwosci
wykorzystania, adaptacji pomieszczen do ich docelowych funkcji;

- projektu budowlanego wraz z informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- projektu wykonawczego zagospodarowania terenu;

- projektu wykonawczego architektoniczno — konstrukcyjnego;

- projektu kolorystyki elewacji;

- projektu wykonawczego wod-kan;

- projektu wykonawczego c.w.u.;

- projektu wykonawczego instalacji c.o.;

- projektu wykonawczego instalacji wezta cieplnego wraz z automatyka;

- projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu i precyzyjnej;

- projektu wykonawczego przytgcza cieptowniczego;

- projektu wykonawczego instalacji elektrycznych;

- projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych, tj. przeniesienie kamer, elementéw systemu
monitoréw kontroli dostepu oraz sygnalizatoréw instalacji alarmowych, systemdw antenowych na
budynkach, skrzynek przytaczy telekomunikacyjnych itp. zamontowanych na ocieplanych $cianach
budynku i “na dachu”;

- wykonania ekspertyzy przeciwpozarowe] dla budynku bedgcego przedmiotem zamdwienia wraz z
uzyskaniem decyzji o ewentualnych odstepstwach;
- szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej
branzy budowlanej oddzielnie uwzgledniajgce wszelkie badania, pomiary, préby sprawdzajace;
- przedmiardow robot dla kazdej branzy budowlanej oddzielnie, podzielonych na dziaty wedtug
wytycznych Zamawiajgcego;
- kosztorysdw inwestorskich oraz naktadczych dla kazdej branzy budowlanej oddzielnie,
podzielonych na dziaty wedtug wytycznych Zamawiajgcego;
- zbiorczego zestawienia kosztow;
a takze uzyskad ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz inne nie wymienione wyzej, lecz
wymagane przepisami niezbednymi do petnej docelowej realizacji zamierzenia przez Zamawiajgcego, a
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jesli pozwolenie na budowe nie jest wymagane, to ztozenie i uzyskanie akceptacji dla wniosku o
zgtoszenie budowy i robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje projektowe wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw. W kosztach sporzgdzenia dokumentacji
projektowych muszag by¢ ujete wszelkie dodatkowe koszty zwigzane m.in. z np.: uzyskaniem mapy do
celéw projektowych, warunkéw technicznych od gestoréw sieci, wykonaniem odkrywek, wszelkich
dodatkowych ekspertyz i opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz koszt i petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji wszystkich robdt budowlanych ujetych w
dokumentacjach projektowych.

Projektanci poszczegdlnych branz bedg zobowigzani przez Zamawiajgcego do osobistego udziatu
w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego i osobistego, biezgcego uzgadniania
zagadnien zwigzanych z audytami energetycznymi oraz rozwigzan technicznych przyjmowanych
wielobranzowych dokumentacjach projektowych w czasie trwania przedmiotowej umowy pod
rygorem zerwania jej.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ dla sporzadzonych dokumentacji projektowych stosowne
uzgodnienia ze strony Inspektora Sanitarnego MSWiA.

Przedmiary robot oraz kosztorysy naktadcze bedg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia oferty cenowe]
(kosztorysu ofertowego) przez przysztego wykonawce robdt, wybranego w odrebnym postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w zakresie wykonania robét budowlanych w oparciu o przedmiotowe
audyty energetyczne i dokumentacje projektowe bedace przedmiotem niniejszego zamowienia.

Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé jako odrebne dla kazdego budynku, obiektu ujetego
w niniejszym OPZ oddzielnie w kazdej branzy budowlanej, w wersji szczegdtowej w oparciu o}
KNR-y z zachowaniem etapowania prac i rozbiciem na dziaty wedtug wytycznych Zamawiajgcego.

Przedmiary robdt nalezy wykonac jako odrebne dla kazdego budynku, obiektu ujetego w niniejszym OPZ,
winne by¢ sporzadzone na bazie KNR, opracowane oddzielnie dla kazdej branzy budowlanej, jako
szczegbtowe z zachowaniem etapowania realizacji robdt budowlanych — opis robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania; z podaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych w
oparciu o KNR-y oraz wskazaniem w kazdej z pozycji przedmiarowych wtasciwych informacji dotyczacych
stosownej Specyfikacji Technicznych Odbioru i Wykonania Robdt Budowlanych oraz z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych dla poszczegdinego rodzaju robdt budowlanych okreslonych
na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych w ramach przedmiotowego zamdwienia.
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Sporzadzone przez Wykonawce przedmiary robdt, kosztorysy naktadcze i kosztorysy inwestorskie dla kazdej
branzy budowlanej winne by$ w petni spdjne i tozsame z informacjami zawartymi w audytach
energetycznych dla kazdego z budynkdw, obiektow pod wzgledem wartosci, zakresu i rodzaju robét.

W przedmiarach robot, kosztorysach naktadczych i kosztorysach inwestorskich dla kazdej branzy budowlanej
nalezy wyspecyfikowa¢ z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych, zakresy robot
budowlanych z uwzglednieniem przyjetych w dokumentacjach projektowych technologii i rozwigzan
technicznych, charakteru i typu robdt, jako odrebne 2 dziaty gtéwne:

DZIAt | - obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych bezposrednio z realizacjg zadan
w zakresie termomodernizacji budynku, obiektu wynikajgcych z audytu energetycznego
a) i dokumentacji projektowej; koszty wykonania w/w robdt budowlanych sg kosztami
kwalifikowanymi w przypadku docelowego aplikowania i ubiegania sie o pozyskanie srodkdéw
unijnych na realizacje zadania termomodernizacyjnego dot. danego budynku, obiektu;
DZIAt Il - obejmuje wykonanie robdt budowlanych nie wchodzgcych w zakres termomodernizacji budynku,
obiektu okreslony w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej, jednakze koniecznych i
niezbednych do ich realizacji w celu zapewnienia prawidtowego uzytkowania i funkcjonowania danego
budynku, obiektu; koszty wykonania w/w robét budowlanych nie sg kosztami kwalifikowanymi w zakresie
docelowego aplikowania | ubiegania sie o pozyskanie S$rodkéw unijnych na realizacje zadania
termomodernizacyjnego dot. danego budynku, obiektu.

Wielobranzowg dokumentacje projektowg wskazang w pkt 4 jako ETAP Il nalezy wykonac¢ dla kazdego
budynku, obiektu ujetego w niniejszym OPZ oddzielnie w kazdej branzy budowlanej w wersji drukowanej w
ilosci:

- ekspertyzy techniczne : 3 egz,;

- dokumentacje geotechniczng warunkdw wodno-gruntowych: 3 egz. + 2 egz. w wersji
elektronicznej zapisane w formacie *.pdf;

- projekty budowlane: 4 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie:
ACAD 2012 *.dwg.; WORD *.doc. i *.pdf;
- projekty wykonawcze: 5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie:
ACAD 2012 *.dwg.; WORD *.doc. i *.pdf;

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie *.pdf i *.doc;
- przedmiary robdt: 5egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie *.ath i *.pdf;
- kosztorysy inwestorskie: 5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisany w formacie *.ath

i *.pdf;

- kosztorysy naktadcze: 5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisany w formacie *.ath i *.pdf;

- projekt organizacji robét z harmonogramem: 2 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej zapisany
w formacie *.pdf;
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Wszystkie opracowania bedgce przedmiotem zamodwienia w wersji elektronicznej winne zostaé zapisane
na elektronicznych nosnikach danych (ptyta CD, pendrive) i przekazane Zamawiajgcemu w liczbie 2
egz.

Wykonawca ramach realizacji przedmiotu zamodwienia sprawowac bedzie nadzoér autorski, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robdét budowlanych objetych dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez
Wykonawce oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb m.in. w zakresie rozwigzywania problemoéw wyniktych
na trakcie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych.

Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:

1) nadzér nad zgodnoScig wykonawstwa z dokumentacjq projektowqg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen;

2) wyjasnianie watpliwosci zgtaszanych przez Zamawiajgcego i wykonawce robdt budowlanych
powstatych w toku ich realizacji, poprzez udzielanie dodatkowych informacji i sporzadzanie
opracowan, w tym wykonywanie rysunkéw roboczych oraz rysunkéw zamiennych wraz z opisem,
uszczegotowianie rysunkdw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien w
dokumentacji projektowej;

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w zakresie materiatow i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej;

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt budowlanych lub Zamawiajgcego propozyc;ji

rozwigzan zamiennych lub ich opracowanie i przedstawianie przez Wykonawce, w
przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej lub,
gdy ich zastosowanie na czas trwania umowy jest nieekonomiczne lub nieefektywne w

Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, ponadto koszt zastosowania nowych
rozwigzan nie powinien zwiekszy¢ kosztéw wykonania robdt budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan proponowanych przez
Wykonawce musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, co nalezy traktowal jako warunek
konieczny;

5) przygotowanie rysunkow zamiennych lub innych opracowan projektowych w zakresie
zaakceptowanych rozwigzann zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego, jezeli sg one nieistotne
z punktu widzenia ustawy Prawo Budowlane;

6) na wniosek Zamawiajgcego, ocene parametréow materiatéw budowlanych lub wynikow
szczegodtowych badan materiatéw i konstrukeji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i obowigzujgcymi przepisami;

7) na wniosek Zamawiajgcego, stawienia sie w wyznaczonym miejscu i czasie oraz udziat w
organizowanych przez Zamawiajgcego naradach, komisjach technicznych, odbiorach robdt
zanikowych, prébach i badaniach instalacji, procedurach rozruchu instalacji i urzadzen oraz
czesciowym, koncowym odbiorze wykonania robét budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej oraz innych koniecznych;
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8) poprawianie btedéw projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie rysunkéw,
detali badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w autorskiej dokumentacji projektowej —
nastepuje w ramach rekojmi bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian stanowigcych istotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu
zamiennego, uzgodnienia, uzyskania nowego pozwolenia na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie
robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia).

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowej w
czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgcych zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie,
stanowic bedg podpisane przez projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzor autorski:

-zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

-rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora), oraz
informacja jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

-wpisy do Dziennika budowy,
-protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony umowy.

Jezeli w wyniku sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie
robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej w sposdb stanowigcy istotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy, bedzie on zwolniony z
obowigzku:

-wyrazenia zgody na te odstepstwa (zmiany) w dokumentacji projektowej,

- podpisania o$wiadczenia o zgodnosci wykonania robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej zgodnie z projektem budowlanym i warunkami udzielonego pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzdr autorski, uczestniczgc w czynnosciach wymagajgcych nadzoru
wynikajgcych z postepu robdt, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora nadzoru, przy czym:
a) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru autorskiego na terenem budowy jak i poza nim,
jezeli wynika to z potrzeb realizacji robét budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba Wykonawcy,
Zamawiajacego, wykonawcy robot budowlanych i dostawcy materiatdw, maszyn lub urzadzen;

b) czynnosci nadzoru autorskiego prowadzone beds wytacznie na wezwanie Zamawiajgcego lub
dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru, a ich wykonanie kazdorazowo bedzie potwierdzane
przez Zamawiajgcego i Wykonawce wpisem w Dzienniku budowy;

c) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczgcy czynnosci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego sg okreslone w tresci wzoru umowy.
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ZADANIENR1

Budynek Komisariatu Policji w Gtdwczycach
Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek administracyjny zlokalizowany jest w powiecie stupskim na terenie dziatki nr 407/1 w miejscowosci Gtowczyce przy ul. Osiedle 1.

Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 400 m?
Kubatura: 1727 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

6. Budynek murowany ( r. budowy - 1981)

murowany z cegty, dwukondygnacyjny ze stropodachem wentylowanym,
niepodpiwniczony, pokrycie dachu papowe; budynek jest niedocieplony;
7. Instalacje sanitarne:

zrédtem ciepta jest kociot c.o. (40 kW) na paliwo state: koks; c.w.u.
uzyskiwana jest z elektrycznego podgrzewacza pojemnosciowego wody;
instalacja wewnetrzna c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

8. Instalacja elektryczna oswietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; energochtonne oprawy
oswietleniowe nie zapewniajg odpowiedniego natezenia oswietlenia na
stanowiskach pracy.

9. naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;
10.docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie stropodachu;

11.docieplenie posadzki parteru na gruncie;

12.wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

13.wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne, np. gruntowg lub powietrzng
pompe ciepta;

14.modernizacja wew. instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem nowych
technologii;

15.wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

16.wykonanie oswietlenia nocnego potgczonego z funkcjg oswietlenia
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awaryjnego;

17.oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Komisariatu Policji w tebie
Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek administracyjny zlokalizowany jest w powiecie leborskim na terenie dz. nr 462 obreb 1 w miejscowosci teba przy ul. Kosciuszki 106.

Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 220,81 m?

Kubatura: 555,00 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

18.Budynek murowany (r. budowy - 1910)

murowany z cegtly,
niepodpiwniczony; pokrycie
niedocieplony;

19.Instalacje sanitarne:

dwukondygnacyjny z poddaszem
dachu blachodachowka;

uzytkowym,
budynek jest

zrodtem ciepta jest kociot c.o. (25 kW) na paliwo state: wegiel/koks; c.w.u.

uzyskiwana jest z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody;

wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;
20.Instalacja elektryczna oswietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; energochtonne oprawy
oswietleniowe nie zapewniajg odpowiedniego natezenia oswietlenia na
stanowiskach pracy.

21.naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;
22.docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie dachu;

23. docieplenie posadzki parteru na gruncie;

24.wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

25.wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np. powietrzno-gruntowa lub
powietrzna pompa ciepta;

26.modernizacja wew. instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem nowych
technologii;

27.wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

28.wykonanie o$wietlenia nocnego potfgczonego z funkcjg oswietlenia
awaryjnego;
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29.remont instalacji odgromowej;

30.oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w teczycach
Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 2 lokale mieszkalne) zlokalizowany jest w powiecie wejherowskim na terenie dz. nr 419 obreb 0011

w miejscowosci teczyce przy ul. Diuga 24.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 289,12 m?

Kubatura: 836,91 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

31.udynek murowany ( r. budowy - 1922)

murowany z
podpiwniczony;
niedocieplony;

32.Instalacje sanitarne:

dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
dachu blachodachéwky; budynek jest

cegty,
pokrycie

zrédtem ciepta jest kociot c.o. (15 kW) na paliwo state: wegiel; c.w.u.

uzyskiwana jest z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody;

wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;
33.Instalacja elektryczna o$wietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy
oswietleniowe charakteryzujg sie energochtonnoscig nie zapewniajgc
odpowiedniego natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy.

34.naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;
35.docieplenie Scian zewnetrznych, dachu;

36.docieplenie stropu nad piwnicg, posadzki w piwnicy;

37.wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

38.wymiana Zrddta ciepta na bardziej ekologiczne np. gruntowa lub powietrzna
pompa ciepta;

39.modernizacja wew. instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem nowych
technologii;

40.wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

41.wykonanie oswietlenia nocnego potgczonego z funkcjg oswietlenia
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awaryjnego;
42 .remont instalacji odgromowej;

43.oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w Damnicy

Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie stupskim na terenie dz. nr 173 w miejscowosci Damnica przy ul.
Szkolna 2.

Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 126,24 m?

Kubatura: 785,00 m3

UWAGA:
Ze wzgledu na charakter obiektu i ,,uwolnienie” lokalu mieszkalnego zachodzi koniecznosc¢ zmiany uktadu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczern w przedmiotowym budynku, poprzez adaptacje
pomieszczen lokalu mieszkalnego na pietrze budynku na cele stuzbowe jednostki Policji, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia w czesci pt.: ZADANIE NR 1 pkt 4) Budynek Posterunku Policji w Damnicy jest wykonanie m.in. stosownej wielobranzowej dokumentacji projektowej obejmujgcej zmiane i
dostosowanie istniejgcego uktadu funkcjonalno-uzytkowego pomieszczeri w przedmiotowym budynku zgodnie z w/w zatozeniami do potrzeb Policji. Zakres zadania termomodernizacyjnego w w/w
obiekcie winien by¢ dostosowany do i obejmowac docelowy zmieniony uktad funkcjonalno-uzytkowy pomieszczen w przedmiotowym budynku.

STAN ISTNIEJACY ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNE]J

44. budynek murowany ( r. budowy - 1922) 47. naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;
murowany z cegty, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, pokrycie dachu 48. docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie dachu;
blachodachowka; budynek jest niedocieplony; wymagana jest zmiana uktadu funkcjonalno - 49. docieplenie stropu nad piwnica, posadzki w piwnicy;
uzytkowego; 50. wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

45. Instalacje sanitarne: 51. wymiana Zrddta ciepta na bardziej ekologiczne np. gruntowa lub powietrzna pompa ciepta;
zrédtem ciepta jest kociot c.o. (15 kW) na paliwo state: wegiel; c.w.u. uzyskiwana jest z elektrycznego 52. modernizacja wew. instalacji c.0. i c.w.u. z zastosowaniem nowych technologii;
pojemnosciowego podgrzewacza wody; wewnetrzna instalacja c.o. i cwu. jest mocno 53. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz o$wietlenia LED;
wyeksploatowana; 54. wykonanie oswietlenia nocnego potgczonego z funkcja o$wietlenia awaryjnego;

46. Instalacja elektryczna o$wietleniowa: 55. remont instalacji odgromowej;
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujace oprawy oswietleniowe charakteryzujg sie 56. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie zapotrzebowania
energochtonnoscia nie zapewniajac odpowiedniego natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy. energetycznego dla budynku.
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ZADANIE NR 2

Budynek Komisariatu Policji w Kepicach
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie stupskim na terenie dz. nr 82/4, 82/6 w

miejscowosci Kepice przy ul. Plac Wolnosci 23.
Parametry charakterystyczne budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 613,29 m?

Kubatura: 2325,00m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

57. Budynek tradycyjny ( r. budowy - 1950)

murowany, jednokondygnacyjny, z czesciowym

z poddaszem uzytkowym; dach o konstrukcji

blachodachowkg; budynek niedocieplony;
58.Instalacje sanitarne:

podpiwniczeniem,
drewnianej, pokryty

zrédtem ciepta jest kociot c.o. (25 kW) na paliwo state: wegiel; c.w.u.

uzyskiwana jest z pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza wody;

wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;
59.Instalacja elektryczna oswietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy
oswietleniowe charakteryzujg sie energochtonnoscia nie zapewniajac,
odpowiedniego natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy.

60.ocieplenie powierzchni dachu;

6l.izolacja  pozioma i ocieplenia  $cian  piwnicznych
i fundamentowych, ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem

elewacji budynku;

pionowa,

62.docieplenie stropu nad piwnicg, posadzki w piwnicy, parteru na gruncie;

63.wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetdw, stolarki
drzwiowej zewnetrznej;

64.remont pomieszczenia kottowni;
65.wymiana zrddta ciepta np.: gruntowa lub powietrzna pompa ciepta;

66.modernizacja wew. instalacji c.o. i cw.u. z zastosowaniem nowych
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technologii;
67.wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

68.wykonanie oswietlenia nocnego potgczonego z funkcjg oswietlenia
awaryjnego;

69.remont instalacji odgromowej;

70.0raz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w Koczale
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie cztuchowskim na terenie dz. nr 233 w

miejscowosci Koczata przy ul. Miastecka 11.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 174,84 m?

Kubatura: 808,00 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

71.Budynek murowany (r. budowy - 1940)

murowany z ceglty, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym,
czesciowo podpiwniczony; pokrycie dachu blachodachdwka; budynek jest
niedocieplony;

72.Instalacje sanitarne:

zrédtem ciepta jest kociot dwufunkeyjny c.o. i c.w.u. na paliwo LPG (24 kW);
wewnetrzna instalacja c.o. i cwu. jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana;

73. Instalacja
oswietleniowa:

elektryczna

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy
oswietleniowe charakteryzujg sie energochtonnoscig nie zapewniajgc
odpowiedniego natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy.

74.naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych wraz z ich dociepleniem
docieplenie Scian zewnetrznych;

75.docieplenie dachu;
76.docieplenie stropu nad piwnicg, posadzki w piwnicy, parteru na gruncie;
77.wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

78.wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np. powietrzno-gazowa
pompa ciepta, modernizacja wew. instalacji c.o0. i c.w.u. z zastosowaniem
nowych technologii;

79.wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

80.wykonanie oswietlenia

nocnego pofgczonego z funkcjg oswietlenia
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awaryjnego;
81.remont instalacji odgromowej;

82.oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.

0 WFOSiGW

s W Gdansku




Budynek Posterunku Policji w Przechlewie
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 2 lokale mieszkalne) zlokalizowany jest w powiecie cztuchowskim na terenie dz. nr 479/1, 479/8

w miejscowosci Przechlewo przy ul. Cztuchowska 25.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 248,52 m?

Kubatura: 1678,00 m3

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

9) Budynek murowany (r. budowy - 1947)

murowany z cegty 2 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony, pokrycie dachu ceramiczne; budynek jest niedocieplony;
10) Instalacje sanitarne:

zrédtem ciepta jest gminna siec cieptownicza (kottownia z kottem gazowym

o mocy 24kW); wewnetrzna instalacja c.o. i cw.u. jest mocno
wyeksploatowana;

11) Instalacja elektryczna o$wietleniowa:
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy

oswietleniowe charakteryzujg sie energochtonnoscia nie zapewniajac,
odpowiedniego natezenia oswietlenia.

83.naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;
84.docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie dachu;

85.docieplenie stropu nad piwnicg, posadzki w piwnicy;

86.wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

87. modernizacja wew. instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem nowych
technologii;

88.wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

89.wykonanie oswietlenia

nocnego pofgczonego z funkcjg oswietlenia

awaryjnego;

90.remont instalacji odgromowej;
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91.oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w Tuchomiu
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie bytowskim na terenie dz. nr 434 w miejscowosci

Tuchom przy ul. Jana Ill Sobieskiego 59.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 141,95 m?
Kubatura: 720,00 m3

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

12) Budynek murowany (r. budowy - 1950)
murowany z cegly dwukondygnacyjny ze stropodachem wentylowanym, niepodpiwniczony,
pokrycie dachu papowe; budynek jest niedocieplony;

13) Instalacje sanitarne:
zrédtem ciepta jest kociot c.o. (25 kW) na paliwo state: wegiel; wewnetrzna instalacja c.o. i
c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

14) Instalacja elektryczna oswietleniowa:
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; energochtonne oprawy oswietleniowe nie
zapewniajg odpowiedniego natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;

docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropodachu;

docieplenie posadzki parteru na gruncie;

wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np. gruntowa lub powietrzna pompa ciepta;
modernizacja wew. instalacji c.0. i c.w.u. z zastosowaniem nowych technologii;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz o$wietlenia LED;

wykonanie oswietlenia nocnego potaczonego z funkcja oswietlenia awaryjnego;

100. remont instalacji odgromowej;
101. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie

zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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ZADANIE NR 3

Budynek Posterunku Policji w Chmielnie
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjny zlokalizowany jest w powiecie kartuskim na terenie dz. nr 829/1 w miejscowosci Chmielno przy ul. Grzedzickiego 2.

Parametry charakterystyczne budynku:

106,12 m?
1 256,00 m?

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura:

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

15) Budynek murowany (r. budowy - 1960)
murowany z cegty, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony; pokrycie dachu blachodachdéwka;
budynek jest niedocieplony;

16) Instalacje sanitarne:
zrédfem ciepta jest lokalna/gminna sie¢ cieptownicza (kottownia z kottem gazowym o mocy
300 kW); cw.u. uzyskiwana jest z elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody;
wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

17) Instalacja elektryczna oswietleniowa:
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujace oprawy oswietleniowe
charakteryzuja sie energochtonnoscig nie zapewniajac odpowiedniego natezenia oswietlenia
na stanowiskach pracy.

102. naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;

103. docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie dachu;

104. docieplenie posadzki parteru na gruncie;

105. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

106. wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np.: powietrzno-gazowa pompa ciepta;

107. modernizacja wew. instalacji c.0. i c.w.u z zastosowaniem nowych technologii;

108. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

109. wykonanie o$wietlenia nocnego potgczonego z funkcjg oswietlenia awaryjnego;

110. remont instalacji odgromowej;

111. orazinne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w Stezycy
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie kartuskim na terenie dz. nr 554/2 w miejscowosci

Stezyca przy ul. Kartuska 25.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 185,06 m?

Kubatura: 923,95 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

18) Budynek murowany (r. budowy - 1909)

murowany z cegly, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony; pokrycie dachu ceramiczne; budynek jest niedocieplony;
19) Instalacje sanitarne:

zrédtem ciepta jest kociot c.o. (17 kW) na paliwo state: wegiel; c.w.u.
uzyskiwana jest z elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody;
wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

20) Instalacja elektryczna o$wietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy
oswietleniowe sg energochtonne, nie zapewniajg, odpowiedniego natezenia
o$wietlenia na stanowiskach pracy.

112.naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych wraz z ich

dociepleniem;
113. docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie dachu;
114. docieplenie stropu nad piwnicg, posadzki w piwnicy ;
115. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

116. wymiana 7Zrédfa ciepta na bardziej ekologiczne np.:
powietrzna pompa ciepta;

gruntowa lub

117. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

118. wykonanie oswietlenia nocnego potaczonego z funkcjg oswietlenia
awaryjnego;
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119. remont instalacji odgromowej;

120.0raz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej
zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego dla budynku.

efektywnosci
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Budynek Posterunku Policji w Karsinie
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjny zlokalizowany jest w powiecie ko$cierskim na terenie dz. nr 327/1 obreb 0005 w miejscowosci Karsin przy ul. Dtuga 33.

Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 122,21 m?

Kubatura: 413,90 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

21) Budynek tradycyjny (r. budowy - 1950)

budynek murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
z czesciowym podpiwniczeniem; dach o konstrukcji drewnianej, pokryty
blachodachdéwka; bud. niedocieplony;

22) Instalacje sanitarne:

zrédtem ciepta jest kociot c.o. (25 kW) na paliwo state: wegiel; c.w.u.
uzyskiwana jest z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody;
wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

23) Instalacja elektryczna o$wietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy
oswietleniowe charakteryzujg sie energochtonnoscia nie zapewniajac,
odpowiedniego natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy.

121.naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych wraz z ich

dociepleniem;
122. docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie dachu;
123. docieplenie stropu nad piwnicg, posadzki w piwnicy, parteru na gruncie;
124. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

125.wymiana 7zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np.: gruntowa lub
powietrzna pompa ciepta;

126. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED;

127. wykonanie oswietlenia nocnego potaczonego z funkcjg oswietlenia
awaryjnego;

128. remont instalacji odgromowej;
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129. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i
zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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ZADANIE NR 4

Budynek Komisariatu Policji w Trabkach Wielkich
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie pruszcza gdanskiego na terenie dz. nr 99/1 obreb

Trabki Wielkie 0017 w miejscowosci Trgbki Wielki przy ul. Gdariska 8.
Parametry charakterystyczne budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 308,00 m?

Kubatura: 1901,00 m3

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

24) Budynek tradycyjny (r. budowy — 1901.)
murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokrycie dachu blachodachdwka;
niedocieplony.

25) Instalacje sanitarne:
zrodtem ciepfa jest kociot c.o. (25 kW) z podajnikiem
na paliwo state: ekogroszek; cw.u. uzyskiwana jest z elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza wody; wewnetrzna instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

26) Instalacja elektryczna oswietleniowa:
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy oswietleniowe
charakteryzuja sie energochtonnoscig nie zapewniajgc tym samym odpowiedniego natezenia
oswietlenia na stanowiskach pracy.

130. izolacja pozioma i pionowa oraz wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych;

131. ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku;

132. docieplenie posadzki parteru na gruncie;

133. wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow;

134. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

135. ocieplenia dachu, malowanie antykorozyjne dachu

136. remont pomieszczenia kottowni;

137. wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np. gruntowa pompa ciepta;

138. modernizacja wew. instalacji c.0. i c.w.u. z zastosowaniem nowych technologii;

139. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz energooszczednego oswietlenia LED;

140. wykonanie oswietlenia nocnego potaczonego z funkcjg o$wietlenia awaryjnego;

141. remont instalacji odgromowej;

142. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w Sadlinkach
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjno-mieszkalny (w tym 1 lokal mieszkalny) zlokalizowany jest w powiecie kwidzyriskim na terenie dz. nr 97/2 w

miejscowosci Sadlinki przy ul. Kwidzynska 34.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 145,62 m?

Kubatura: 732,50 m3

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

27) Budynek murowany (1930)
murowany z cegty, jednokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony; pokrycie
dachu blachodachéwka; budynek jest niedocieplony.

28) Instalacje sanitarne:
zrédfem ciepta jest kociot c.o. (24 kW) na paliwo state: miat weglowy/wegiel; cw.u.
uzyskiwana jest z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody; wewnetrzna
instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

29) Instalacja elektryczna oswietleniowa:
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujagce oprawy oswietleniowe
charakteryzuja sie energochtonnodcia nie zapewniajgc tym samym odpowiedniego
natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy.

143. izolacja pozioma i pionowa oraz wykonanie ocieplenia scian fundamentowych;

144. ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku;

145. docieplenie posadzki parteru na gruncie;

146. wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow;

147. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

148. ocieplenia dachu, malowanie antykorozyjne dachu

149. remont pomieszczenia kottowni;

150. wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np. gruntowa pompa ciepta;

151. modernizacja wew. instalacji c.0. i c.w.u. z zastosowaniem nowych technologii;

152. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz energooszczednego oswietlenia LED;

153. wykonanie o$wietlenia nocnego potgczonego z funkcjg oswietlenia awaryjnego;

154. remont instalacji odgromowej;

155. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Posterunku Policji w Gardei

Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjny zlokalizowany jest w powiecie kwidzyrfiskim na terenie dz. nr 588 w miejscowosci Gardeja przy ul. Kwidzyriska 22.

Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 399,00 m?

Kubatura: 1782,00 m3

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

30) Budynek tradycyjny (r. budowy — 1982)
murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony; dach ptaski,
termozgrzewalng; niedocieplony;

31) Instalacje sanitarne:
zrédtem ciepta jest kociot c.o. (38 kW) z podajnikiem, na paliwo state: ekogroszek; c.w.u.
uzyskiwana jest z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody; wewnetrzna
instalacja c.o. i c.w.u. jest mocno wyeksploatowana;

32) Instalacja elektryczna oswietleniowa:
nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy oswietleniowe
charakteryzuja sie energochtonnoscig nie zapewniajac odpowiedniego natezenia oswietlenia
na stanowiskach pracy.

pokrycie dachu papa

156. izolacja pozioma i pionowa oraz wykonanie ocieplenia scian fundamentowych;

157. ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji budynku;

158. docieplenie posadzki parteru na gruncie;

159. wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow;

160. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

161. ocieplenia dachu, malowanie antykorozyjne dachu

162. remont pomieszczenia kottowni;

163. wymiana zrédta ciepta na bardziej ekologiczne np. gruntowa pompa ciepta;

164. modernizacja wew. instalacji c.0. i c.w.u. z zastosowaniem nowych technologii;

165. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaz energooszczednego oswietlenia LED;

166. wykonanie o$wietlenia nocnego potgczonego z funkcjg oswietlenia awaryjnego;

167. remont instalacji odgromowej;

168. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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ZADANIE NR 5

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdarnsku
Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek techniczno-administracyjny zlokalizowany jest w powiecie gdanskim na terenie dz. nr 22 Gdansk obreb 80 w miejscowosci Gdanisk przy

ul. 3 Maja 7.
Parametry charakterystyczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa: 4 181,94 m?
Kubatura: 14 656,00 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

33) Budynek techniczno-administracyjny/garazowy (r. budowy — 1968)
budynek murowany, pieciokondygnacyjny o konstrukcji stupowo-ryglowej z
przybuddéwkami, sciany z pustakdéw ceramicznych, niepodpiwniczony; stropodach,
pokrycie dachu papowe; budynek jest niedocieplony;

34)Instalacje sanitarne:
zrédtem ciepta jest miejska sie¢ cieptownicza i wewnetrzny wezet cieplny (500 kW);
wewnetrzna instalacja c.o., c.w.u. i c.t. jest mocno wyeksploatowana.

169. naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych wraz z ich dociepleniem;

170. docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropodachu;

171. docieplenie posadzki parteru na gruncie;

172. wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych;

173. modernizacja wew. instalacji c.o. i c.w.u. z zastosowaniem nowych technologii;

174. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i zmniejszenie
zapotrzebowania energetycznego dla budynku.
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Budynek Komisariatu Policji VIIl Komendy Miejskiej Policji w Gdarisku

Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek administracyjny zlokalizowany jest w powiecie gdanskim na terenie dz. nr 736/19 Gdansk obreb 64 w miejscowosci Gdansk przy

ul. Kartuska 245B.

Parametry charakterystyczne budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 4 138,30 m?

Kubatura: 16 570,00 m?

STAN ISTNIEJACY

ZAKRES MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ

35) Budynek tradycyjny (r. budowy — 1970)

murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony;
termozgrzewalng; docieplony;
36) Instalacje sanitarne:

dach ptaski pokryty papa

zrédtem ciepta jest 2-funkcyjny kociot c.o. (300 kW) na paliwo gazowe;
wewnetrzna instalacja c.o., c.w.u. i c.t. jest mocno wyeksploatowana;
37) Instalacja elektryczna o$wietleniowa:

nie spetnia aktualnych wymagan uzytkowych; pracujgce oprawy
oswietleniowe charakteryzujg sie energochtonnoscig nie zapewniajgc tym
samym odpowiedniego natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy.

175. wymiana okien drewnianych w catym budynku,
zewnetrznej;

stolarki drzwiowe]

176. remont pomieszczenia kottowni;

177.izolacja pozioma scian piwnicznych;

178. przytaczenie budynku do miejskiej zewnetrznej sieci cieplnej;

179. montaz kompaktowego wezta cieplnego 2-ufunkcyjnego c.o.ic.w.u.;

180. modernizacja kanatowej sieci cieplnej niskoparametrowej na sie¢ z rur
preizolowanych;

181. modernizacja wew. instalacji c.o. i cw.u. z zastosowaniem nowych
technologii;

182. oraz inne zwigzane z osiggnieciem maksymalnej efektywnosci i
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zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego dla budynku.

<2

SIS

WFOSiGW

w Gdansku




Wewnetrzna niskoparametrowa sie¢ cieptownicza na terenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdarisku
Lokalizacja.

Przedmiotowa niskoparametrowa wewnetrzna sie¢ cieptownicza znajduje sie na terenie Wydziatu Transportu KWP w Gdarnisku obejmujgcego kompleks
budynkoéw administracyjno-technicznych wchodzgcych w sktad obiektu zlokalizowanego na terenie dz. nr 22 Gdansk obreb 80 w Gdansku przy ul. 3 Maja 7.

Opis stanu istniejgcego

Istniejgca kanatowa sie¢ cieptownicza niskoparametrowa jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, wykazuje duzg awaryjnosé poprzez liczne
nieszczelnosci i wycieki czynnika grzewczego oraz wnosi znaczne straty ciepta na przesyle. W/w sie¢ jest wykonana w uktadzie promieniowym od
funkcjonujgcego w obiekcie 3-funkcyjnego wezta cieplnego, poprzez rozdzielacze ciepta i odrebne obwody rozprowadzajgce ciepto do kazdego z
budynkow w zakresie c.o., c.w.u. i c.t.. Jedyny na obiekcie 3-funkcyjny wezet cieplny pochodzi z lat 70-gtych i pozostaje w eksploatacji do dnia dzisiejszego.
Armatura wezta charakteryzuje sie wysokim stopniem zuzycia i niskim poziomem technologicznym, co skutkuje duzymi stratami ciepta oraz niskg sprawnoscia
energetyczng.

Parametry charakterystyczne sieci cieplnej niskoparametrowej:

Uwzgledniajac bilans energetyczny docelowej sieci cieptowniczej, moc zamdwiong przez KWP w Gdansku dla przedmiotowego obiektu obejmujgcego
kompleks budynkow, przyjac¢ nalezy rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne obnizajgce w maksymalnym stopniu koszty eksploatacyjne sieci przesytowej na
cele centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego na terenie w/w obiektu. Jako standard, parametry oraz rozwigzania
technologiczne i konstrukcyjne dla projektowane;j sieci, przytaczy cieplnych nalezy przyja¢ zastosowanie najnowszych rozwigzan technologicznych,
ktore gwarantowac bedg osiggniecie jak najwyzszej efektywnosci energetyczne;.

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw funkcjonowania infrastruktury technicznej w budynku techniczno-administracyjnym/garazowym zasadnym
jest wyposazenie tego budynku w odrebny 3-funkcyjny wezet cieplny i wykonanie zwigzanej z tym rozbudowy istniejgcej na obiekcie sieci cieptownicze;.

Nalezy uwzglednié¢é wymagania stawiane przez gestora zewnetrznej sieci cieptowniczej
zasilajagcej w/w obiekt.
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