

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „EKOPOLICJA 2018 – WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBĘDNEJ DO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE W POMORSKIEJ POLICJI” POSTĘP. NR 23/2018

Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia 434.500,00 zł brutto z podziałem na zadania;

nr 1	zamówienia, w wysokości	98.500,00 PLN brutto
nr 2	zamówienia, w wysokości	98.500,00 PLN brutto
nr 3	zamówienia, w wysokości	70.500,00 PLN brutto
nr 4	zamówienia, w wysokości	76.000,00 PLN brutto
nr 5	zamówienia, w wysokości	91.000,00 PLN brutto


Kryterium oceny ofert:

- A) Kryterium oceny: cena – 85 %
B) Kryterium oceny: termin wykonania; skrócenie terminu- maksymalnie o 15 dni – 15%

W niżej wymienionych zestawieniach Wykonawcy zobowiązali się do wykonania przedmiotu zamówienia ; ETAP I – do dnia 16-07-2018, ETAP II – do dnia 15-10-2018r.


Zbiornicze zestawienie ofert str.1

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Zadanie nr 1		Zadanie nr 2		Zadanie nr 3		Zadanie nr 4		Zadanie nr 5	
		Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni
01	STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO FILAR Ul. Okrzei 18 64-920 Piła	88.560,00 98.499,63	 0 dni	84.783,90	15 dni	60.762,00	15 dni	73.554,00	15 dni	98.031,00	0 dni


podpisy członków komisji przetargowej

Zbiornice zestawienie ofert str.2


Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Zadanie nr 1		Zadanie nr 2		Zadanie nr 3		Zadanie nr 4		Zadanie nr 5	
		Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni
02	INWESTPROJEKT POZNAŃ -Sp. z o.o. Ul. Janickiego 20 B 60-542 Poznań	145 017,00	15 dni	132 717,00	15 dni	109 871,00	15 dni	116 727,00	15 dni	170 847,00	15 dni



 podpiszyciel czlonkow komisji przetargowej

Zbiornicze zestawienie ofert str.3

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Zadanie nr 1		Zadanie nr 2		Zadanie nr 3		Zadanie nr 4		Zadanie nr 5	
		Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni
03	PRACOWNIA AUDYTORSKA- sp. z o.o. Ul. Zabia34 27-400 Ostrowiec św.	56088,00	15 dni	67.564,00	15 dni	69864,00	15 dni	67.158,00	15 dni	92004,00	15 dni




 podpis) członków komisji przetargowej

Zbiornice zestawienie ofert str.4

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Zadanie nr 1		Zadanie nr 2		Zadanie nr 3		Zadanie nr 4		Zadanie nr 5	
		Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni	Cena PLN-brutto	Termin skrócenia realizacji- ilość dni
* 04	MB MAXIPROJEKT Beata Starzyńska ul. Gnieźnieńska 14	106 862,40	15 dni	92.102,40	15 dni	78 652,40	15 dni	106 862,40	15 dni	153 602,40	1 dzień

* obecność przedstawiciela firmy
w trakcie otwarcia ofert


podpisz członków komisji przetargowej