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ST - 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Og6lne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane podczas realizacji
zadania:

Wymiana drzwi w pomieszczeniach BSW wraz z wykonaniem instalacji alarmowej i dozoru pomieszczenia nr
42, zlokalizowanych na terenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku.

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

dla rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objctych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objgtych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robot 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt begdzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys slepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 .
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.



Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktdéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania okre$lone cho¢by w jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujaé w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz treéci okre$lonych przepisami.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wtaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru konicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cena
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bgdzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.



1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.
Materiatéw, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$e
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witadcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz
bedzie z nim wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inzyniera.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah bezpieczefistwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywacé
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

InZzynier moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sgq konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajgcie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celé6w wykonania robdt
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbgdnych uzgodnief z wla$cicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6étowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz prébki
do zatwierdzenia przez InZyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw zdanego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT. zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed



uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzct.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ akceptacje
przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania jakoSci i warunkéw
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bt¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazna decyzjg.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakos$ci. W
programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.



Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czgs$¢ ogdlna opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw roboét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarOw, nastaw

mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgs¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca begdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badah beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i



prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreSlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postgpu kazdego z
elementéw wykonywania rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilodciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t begdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub konicowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy roboét.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiardw.

8. Odbiér robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:



Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, oceng jakos$ci oraz zgodg na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika

Budowy.
Odbiér czegsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze by¢ wcezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbior koncowy robdt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych uzupetniajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

c¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupehniajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czg$ci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robét”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materialéw
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sa zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszcza¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentow rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatléw lub robét a ich wynik nie potwierdza wystgpowania
wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawceg pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przedsigbiorstwa uzyteczno$ci publicznej nie dziataja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawcg musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

Ptatnosci miesigczne — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci oraz sposoboéw
oznaczania wyrobé6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6Zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamdéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Czes$¢ II - prace ogélnobudowlane
Spis tredci:

1. ST 01.01 -ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1



2. ST 01.02 - STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4
3. ST 01.03 - ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

ST -01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych dla zadania okre§lonego w ST-00 pkt 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t rozbidrkowych w obiekcie.

2. Materialy.

2.1. Dla rob6t wg. ST - 01.01 materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzct.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogo6lne wymagania sprzgtu zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzctu

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw z rozbiérki ogélnie dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materialy z rozbidrki
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wiladcicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. W przypadku
zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastapi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztéw.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadéw).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowa¢ w
sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $ci§le wedtug przepisow BHP. Wykonawca przejmie petna
odpowiedzialno§¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikéow i
podwykonawcow.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét.

Elementy do rozbidrki:

- stolarka drzwiowa i1 okienna

- rozebranie $cianek i Scian

- wykucie otworéw w stropie i $cianach

- rozebranie posadzek

- wykucie parapetéw

- demontaz instalacji sanitarnej

- rozebranie pokrycia dachu

- rozebranie izolacji na dachu



- rozebranie rynien, rur spustowych i opierzen

Prace rozbiérkowe stolarki polegaja na wykuciu z muru stolarki drzwiowej i okiennej. Nalezy zdemontowaé
skrzydta drzwiowe lub okienne a nastgpnie ostroznie wyku¢ z muru o$cieznice. Nast¢pnie odnie$¢ na wskazane
miejsce gromadzenia materialéw rozbiérkowych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewngtrzny i doktadno$¢ wykonania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0dbiér robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegdétowe zasady odbioru roboét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady platnosci sq zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczegolowe zasady podstawy platnosci.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartych wycenionym

przez wykonawcg zakresie robot.

10. Przepisy zwiazane.

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 .

rka a $rodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.

» wyladowanie urobku powinno odbywa¢ si¢ ponad dnem $rodka transportowego

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach sprzgtu mechanicznego.

* w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytaczy¢.

* odlegtosci miedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych

- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie
umocnionych.

* w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac¢ roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska.. Do usunigcia skutkéw nalezy przystapi¢ po ustaleniu ich przyczyny
i sposobu likwidacji.

e w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy przerwaé roboty,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wtasciwe wladze administracyjne i policjg.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakoSci.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja

— prawidtowos$¢ wytyczenie robot

— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w poditozu

— wymiary wykopoéw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podloza

— material uzyty na podktad




— grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

— sposob i jako$¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

— sposéb i jako§¢ zaggszczenia.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewngtrzny i doktadno$¢ wykonania.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0dbiér robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegétowe zasady odbioru robot.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych.

- robocze orzeczenie jako$ciowe

- analiz¢ wynikéw badan

-protokoty odbioréw czgsciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robét

Odbidr koncowy rob6t powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i
potwierdzony protokotem zawierajacym oceng ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjgcia.
Fakt dokonania odbioru kofcowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiazane.

12. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stolarki otworowej w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST sa
migdzy innymi:

- okna

- drzwi zewngtrzne 1 wewnetrzne

- drzwi stalowe

- drzwi przeciwpozarowe

Szczegélowe wymagania dotyczace rodzaju szklenia i wyposazenia w PT.

Wszystkie rodzaje drzwi powinny by¢ wyposazone w montowane w posadzce gumowe kotki odbojowe.




3. Sprzct.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sa w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Podczas osadzania stolarki nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- osadza¢ elementy stolarki do pionu i poziomu;

- mocowac¢ ofcieznice w odlegtosci 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu,

- odlegto$¢ punktéw mocowania o$cieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien

1 70 cm dla drzwi;

- uszczelni¢ elementy stolarki na calym obwodzie pianka poliuretanowa.

Zalecenia ogélne.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

Stolarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordw.
Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieza nalezy naprawi¢ i oczyScic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem
okiennym lub drzwiowym a oscieznica powinien wynosic:

- na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysoko$¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarkg na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé, co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokoSci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace utatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza
jego wysoko$¢.



Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem
a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w oscieznicach niewielkie bruzdy,
nast¢pnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podlozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej.

Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe moga by¢ réwniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakrgtek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
lub zabetonowanych kotew.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetlni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakoSci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodno$ci wymiar6w, sprawdzenie jakoSci materialow,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzgl¢dnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych okué oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i
uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét.

Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$¢ z zaméwieniem,

- spos6b zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o$cieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydel.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady platnosci sq zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN - 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN - 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badanie. (zmiana Az 2).

PN - 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badanie. (zmiana Az 3).

PN - B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN - EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozj¢. Wymagania i

metody badan.

PN - EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

PN - B - 13079 : 1997 Szklo budowlane: szyby zespolone.

ST - 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8



1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t malarskich dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST sa migdzy innymi:

- farby emulsyjne (zgodnie z projektem technicznym),

- $§rodki gruntujace

- farby elewacyjne

- farby do pokry¢ antykorozyjnych

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilo§¢ warstw, wydajnos$¢ i czas schnigcia zgodnie z karta techniczna producenta.
Wskazéwki BHP i p.poz. zgodnie z karta techniczna producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W pomieszczeniach, ktére maja szczegdlne wymagania higieniczne nalezy S$cisle przestrzega¢ technologii
producenta farb — ilo$¢ i kolejno§¢ warstw - podktad penetrujacy, farba emulsyjna.

Nalezy réwniez §cisle przestrzega¢ czasu potozenia kolejnych warstw.

Srodki gruntujace.

Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowa¢ §rodki gruntujace.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t zawarte sa w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
Podktady pod powlokg malarska powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrob6w malarskich),

- miejsca i warunkéw malowania.

Przed rozpoczgciem rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢
tak, aby réwno$¢ powierzchni i jej szorstko§¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnoSci otaczajacej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentéw i nastgpnie sptukanie czysta woda.



Podloza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych,
a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane

przez wypetnienie zaprawa i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawa cementowa lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczy$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) chemicznych
(wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, oraz osypujacych sig ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitéw podloza, slady pedzla i odpryskow.
Powloki nie powinny si¢ §ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub potaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zagtebien. Przy
zastosowanej powloce malarskiej w zaleznoS$ci od producenta nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébg na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepno$¢ i wsiakliwo$¢.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W tym celu nalezy:

- oczysci¢ elementy stalowe do 3 stopnia

- zagruntowac farba gruntujaca

- natozy¢ warstwe nawierzchniowa

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwo$ci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystoSci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoséci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapié¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznoSci i twardoS$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdélne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét.

Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.




8.2. Szczegdétowe zasady odbioru robot.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
Swiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug, zaciekow, pegcherzy, $Sladéw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, sprawdzenie
odporno$ci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepno$ci podioza i odpornoséci powloki na zmywanie. Wyniki
odbioru materiatéw i robét powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan,

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-69/B-10280 Farby wodorozcieficzalne

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementow stalowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.



