
                        Gdańsk, dnia 24.11.2014 r. 
Komenda Wojewódzka Policji 

w Gdańsku 
Sekcja Zamówień Publicznych                                                                        

(znak sprawy 148/2014) 
Cp.2380.1-148/2014, ID: 952728, 953013,955578 

--------------------------------- 
-------wg rozdzielnika------- 

 --------------------------------- 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót pn : 
„Komisariat Policji Gdańsk Śródmieście – budowa nowej siedziby”  wraz z opracowaniem  projektu 
wykonawczego 

Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2014/S 212-374688 z dnia 04.11.2014 r  

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.10.2014r- TED NR 2014/S 213-376401z dnia 05.11.2014 r 

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.11.2014r- TED NR2014/S  214-378238  z dnia 06.11.2014 r 

         Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2014r – TED NR 2014/S 223-393371 z dnia 19.11.2014 r 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela 

odpowiedzi: 

 
PYTANIA: 
 
 
1. Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ § 1 ust. 1 : W związku z treścią § 1 ust 1pkt 3 lit b) ( 

„przeszukanie Terenu Budowy na obecność niewypałów i niewybuchów wraz z ich likwidacją”) i 
pkt 4) lit b) („przeprowadzenie rozpoznania saperskiego na terenie lokalizacji budowy przed 
przystąpieniem do Robót poprzez wyspecjalizowaną firmę. W przypadku występowania 
przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych - zabezpieczenie nadzoru saperskiego i 
oczyszczenie terenu z tych przedmiotów ‘) wzoru umowy w załączniku nr 2 SIWZ zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie w jakim trybie Wykonawca ma zgłaszać Zamawiającemu wystąpienie 
niewypałów , niewybuchów lub innych kolizji i czy ustalenie dodatkowego czasu i wynagrodzenia 
będzie następowało w drodze protokołu konieczności czy w inny sposób? 

2. § 1 ust. 2 pkt 8) umowy : W związku z treścią § 1 ust. 2 pkt 8) wzoru umowy w załączniku nr 
2 SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy na terenie budowy znajdują się jakieś 
nieziwentaryzowane sieci lub instalacje? 

3. § 1 ust. 3 pkt 2) lit c) umowy : W związku z treścią § 1 ust. 3 pkt 2) lit c) wzoru umowy w 
załączniku nr 2 SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dot. inwentaryzacji stanu 
technicznego nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy: 

- które nieruchomości maja być zinwentaryzowanie? 
- czy Zamawiający wystąpił już o zgodę właścicieli ww. nieruchomości na inwentaryzację? 
- co się w stanie w sytuacji, gdy ww. właściciel zgody nie udzieli? 
- co to znaczy: „odpowiednie opisy” ? 
4. § 1 ust. 3 pkt 3) lit k) umowy : W związku z treścią § 1 ust. 3 pkt 3) lit k) wzoru umowy w 

załączniku nr 2 SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy tym 
postanowieniem, a zapisem § 3 ust. 1 - mianowicie Zamawiający zobowiązuje się przekazać 
protokolarnie plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy, ale jednocześnie zastrzega sobie 
możliwość częściowego przekazywania placu budowy oraz możliwość narzucenia kolejności 
prowadzenia prac w zależności od bieżących potrzeb związanych z realizacją całej inwestycji.   

    W zw. z tym czy Zamawiający przekaże cały teren budowy i kiedy dokładnie czy tylko jakąś jego 
cześć? Jeśli część to jaką i w jakim terminie nastąpi przekazanie całego placu?  



      Z czego wynika i jakimi okolicznościami może być powodowane częściowe przekazywanie placu 
budowy? Jaki może to mieć wpływ na harmonogram przygotowany przez Wykonawcę?  

     Dlaczego w przyczynach zmiany terminu wykonania Zamawiający nie uwzględnił okoliczności od 
niego zależnych mogących powodować opóźnienie wykonania inwestycji takich, jak na przykład 
nieprzekazanie lub tylko częściowe przekazane palcu budowy? 

5. § 1 ust. 3 pkt 4) lit b) i c) umowy : W związku z treścią § 1 ust. 3 pkt 4) lit b) i c) wzoru umowy w 
załączniku nr 2 SIWZ i mając na uwadze obowiązek Zamawiającego precyzyjnego opisu 
przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i wymienienie wszystkich 
powiadomień gestorów i eksploatatorów sieci i in., uzyskania/zawarcia wszystkich niezbędnych 
i/lub wymaganych uzgodnieniami dokumentacji warunków, pozwoleń, zezwoleń, zgód, 
porozumień/umów i poniesienia kosztów, związanych z ich otrzymaniem oraz wyjaśnienia, jakie to 
są niezbędne, wymagane przez Zamawiającego dokumenty? 

6. § 4 ust. 4 umowy: W związku z treścią § 4 ust. 4 wzoru umowy w załączniku nr 2 SIWZ zwracamy 
się z prośbą o potwierdzenie, że odbiór  robót ulegających zakryciu nastąpi w ciągu 3 dni od 
zgłoszenia gotowości do odbioru? 

7. § 5 ust. 2 i 3 umowy : W związku z treścią § 5 ust. 2 wzoru umowy w załączniku nr 2 SIWZ 
zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że podwykonawcy wpisani do umowy są zatwierdzeni 
przez Zamawiającego i nie będą podlegali odrębnemu zatwierdzenia, a wystarczy przedstawić do 
zatwierdzenia umowy z nimi? 

8. § 6 ust. 2 umowy : W związku z treścią § 6 ust. 2 wzoru umowy w załączniku nr 2 SIWZ 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i wskazanie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
który uprawnia Zamawiającego do ustalania, że w odrębnym zamówieniu z wolnej ręki 
Wykonawca ma ukształtować ceny w przyszłej ofercie na podstawie czynników cenotwórczych 
określonych na podstawie kosztorysu sporządzonego na etapie wykonania dokumentacji 
wykonawczej w obecnym przetargu w oparciu o aktualne wydawnictwo sekocenbud, orgbud? 

9. § 7 ust. 3 umowy : W związku z treścią § 7 ust. 3 wzoru umowy w załączniku nr 2 SIWZ i mając 
na uwadze obowiązek Zamawiającego precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie i enumeratywne wymienienie wszystkich dokumentów rozliczeniowych, o 
których mowa w tym ustępie? 

10. § 7 ust. 6 pkt 2) umowy : W związku z niejasną treścią § 7 ust. 6 pkt 2) wzoru umowy w załączniku 
nr 2 SIWZ zwracamy się o potwierdzenie, że pkt 2) odnosi się tylko do kwestii rozliczania 
zaliczek? 

11. § 9 ust. 4 umowy : W związku z niejasną treścią § 9 ust. 4 wzoru umowy w załączniku nr 2 SIWZ 
zwracamy się o potwierdzenie, że materiały odbiorowe to tylko i wyłącznie materiały wymienione 
w ust. 1 § 9. Jeśli nie, to zwracamy się o ich enumeratywne wymienienie. 

12. § 12 ust. 6 umowy : W związku z niejasną treścią § 12 ust. 6 i ust .7 lit. c) wzoru umowy w 
załączniku nr 2 SIWZ zwracamy się o potwierdzenie, że obowiązek Wykonawcy do naprawienia 
szkody Zamawiającego spowodowanej przerwaniem robót aktualizuje się tylko w przypadku 
odstąpienia od umowy czy wypowiedzenia jej z winy Wykonawcy? 

13. § 7 13 umowy : Mechanizm udzielana zaliczki jest opisany niejasno, szczególnie ust. 5 . Prosimy o 
opisanie krok po kroku mechanizmu udzielania i rozliczania zaliczki. 

 
14. §2 ust.1 i ust.2 umowy; Z uwagi na brak zdefiniowania terminu podpisania umowy, wnioskujemy, 

aby termin zakończenia robót oraz termin wykonania kompletnej dokumentacji (projekt 
wykonawczy) nie były określone „sztywną” datą kalendarzową, lecz okresem czasu liczonego w 
miesiącach od podpisania umowy,  

15. §3 ust.1 umowy;  Czy Zamawiający doprecyzuje termin przekazania terenu budowy np. do 7 dni 
od podpisania umowy? 

16. §6 ust.4.a) umowy; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w przypadku wystąpienia robót 
zamiennych/dodatkowych/kolizji Wykonawca będzie mógł postępować zgodnie z ust. 4b 3 Tiret 
(udowodnienie zmiany kosztów wraz z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia)? 

17. §7 umowy;   
a. §7 ust.1; Czy inspektor będzie odbierał roboty wg procentowego stopnia ich zaawansowania, czy 

tylko skończone elementy? 



b. §7 ust.1; W jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się dokonywać odbiorów elementów 
zadania? Czy może być to w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia? 

c. Czy w przypadku braku terminowej zapłaty Zamawiający zgodzi się na prawo Wykonawcy do 
wstrzymania robót po 14 dniach od upływu terminu płatności faktury za wykonane i odebrane 
roboty  i prawo do odstąpienia od umowy po kolejnych 14 dniach? 

18. §8 umowy; Czy Zamawiający zgodzi się:  
a. wprowadzić limit kar w powszechnie obowiązującej wysokości tj. 10% wartości umowy? 
b.  obniżyć wysokość kar do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki - 

§8ust.1.a) i  §8ust.1.b)? 
c.  wprowadzić porównywalne kary za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w przypadku 

braku zapłaty za wymagalne faktury? 
19. §12 ust.7 umowy; Czy zamawiający wydłuży okres uprawniający do odstąpienia z powodu 

przekroczenia terminu realizacji z 14 do 30 dni? 
20. Czy w zakresie postępowania przetargowego ma zostać ujęte: 
- logo „Policja” występujące na elewacji budynku? 
- godło państwowe i tablica urzędowa jednostki Policji występujące w obrębie wejścia do budynku? 
- identyfikacja wizualna wewnątrz budynku opisana w „Księdze Standaryzacji logo” jak np. tabliczki 

kierunkowe, nazwy pomieszczeń itp.? 
21. Zestaw „Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia – 2014-11-14” odpowiedź na pytanie nr 11. 
     Zamawiający odpowiada, że zastrzega możliwość przekazania odrębnie placu dotyczącego budowy 

pomostów pływających. Przedmiot zamówienia przedstawiony w SIWZ oraz załączona do niego 
dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem zagadnienia pomostów pływających. 
Prosimy o wyjaśnienie zakresu Zamówienia. 

22. Prosimy o informację czy maszt antenowy należy wyposażyć w system asekuracyjny. Jeżeli tak 
prosimy o podanie niezbędnych wytycznych. 
 
23. § 12 ust. 7 umowy : W związku z niejasną treścią § 12 ust. 7 wzoru umowy w załączniku nr 2 
SIWZ zwracamy się o wyjaśnienie niewywiązanie się z jakich konkretnie ustalonych warunków 
realizacji może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego? W jakim maksymalnie  
terminie od wystąpienia podstaw wypowiedzenia, to wypowiedzenie może nastąpić? Zwracamy się o 
potwierdzenie, że wypowiedzenie nie nastąpi przed zwróceniem się do Wykonawcy o naprawienie 
uchybień z wyznaczeniem odpowiedniego terminu? 
 
24. §11 ust.3.1 umowy; Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione 

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi? 
 
 
 
ODPOWIEDZI: 

 
1. Wykonawca  musi zgłaszać Zamawiającemu wystąpienie niewypałów , niewybuchów lub 

innych kolizji w trybie niezwłocznym. Potencjalny czas oraz koszt wydatkowany na 
likwidacje powyższego Wykonawca musi skalkulować na etapie opracowania oferty  
i przewidzieć na etapie sporządzenia harmonogramu realizacji inwestycji.  

 
2. Projekt budowlany został opracowany w oparciu o mapę do celów projektowych 

sporządzoną przez uprawnionego geodetę i przyjętą do zasobów geodezyjnych Wydziału 
Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Projekt zagospodarowania terenu wraz z 
sieciami i przyłączami  
w obrębie projektowanej inwestycji został pozytywnie uzgodniony u wszystkich gestorów 
sieci ,  w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz w Referacie Koordynacji Sytuowania 
Projektowanego Uzbrojenia  Terenu, Wydziału Geodezji, Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku. 

             Na terenie wyprzedzająco zostały przeprowadzone na zlecenie Zamawiającego      



             ratownicze badania archeologiczne pod projektowanymi obiektami kubaturowymi. 
             Zamawiający w chwili obecnej nie może stwierdzić i zagwarantować, czy na  
             przedmiotowym terenie zlokalizowane są jakieś niezinwentaryzowane sieci lub  
             instalacje, które mogłyby kolidować z planowaną inwestycją. 
 
 

3. Zamawiający wyjaśnia, że od strony północno – zachodniej terenu przedmiotowej 
inwestycji, sąsiaduje nieruchomość, której właścicielem jest ENERGIA Operator S.A.  
na granicy obu posesji zlokalizowane jest ogrodzenie. Należy zinwentaryzować to 
ogrodzenie i jednoznacznie stwierdzić, czy spełnia wymogi zawarte w wytycznych 
dotyczących obiektów Policji. W przypadku gdy istniejące ogrodzenie nie spełni 
stawianych wymogów, wówczas projektant opracowujący projekt wykonawczy 
ogrodzenia terenu inwestycji musi uwzględnić przeprojektowanie istniejącego 
ogrodzenia. Projekt przebudowy należy uzgodnić z właścicielem sąsiedniej 
nieruchomości, a Wykonawca musi uwzględnić koszt przebudowy ogrodzenia w ofercie. 

 
4. Zamawiający przed podpisaniem umowy wprowadzi sprostowanie do zapisu umowy § 1 

ust.3 pkt 3) lit k) umowy. 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie cały placu budowy niezwłocznie 
po podpisaniu umowy tj. działek budowlanych nr 55/9, 90/8, w obrębie ew. 91 w 
Gdańsku, na rzecz Wykonawcy i nie narzuca kolejności prowadzenia prac związanych z 
realizacją całej inwestycji. 

 
5. Wymóg uzyskania zawarcia wszystkich niezbędnych i/lub wymaganych uzgodnieniami 

dokumentacji warunków, pozwoleń, zezwoleń, zgód, porozumień/umów i poniesienia 
kosztów, związanych z ich otrzymaniem, wynika z przepisów obowiązującego Prawa 
Budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, z zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania terenu dla dzielnicy Gdańsk Śródmieście - Uchwała Nr 
XXXIX/1324/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2005 roku, z warunków 
gestorów sieci oraz uzgodnień i decyzji wszystkich organów administracji samorządowej 
opiniujących projekt budowlany.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wszystkie wymagane dokumenty i 
uzgodnienia, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektów 
przedmiotowej inwestycji. 

 
6. Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie na 

bieżąco  nadzorował wykonywane roboty związane z budową, przez powołane i 
uprawnione służby techniczne. Odbioru robót ulegających zakryciu będzie dokonywał w 
ciągu 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.  
Jeżeli z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego nie będzie mógł zostać 
dokonany odbiór w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający 
niezwłocznie, pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy najbliższy 
możliwy termin odbioru robót, uzgodniony z Wykonawcą, tak aby nie był wstrzymany 
ciąg technologiczny robót oraz zagrożone terminy określone w harmonogramie realizacji 
inwestycji. 

 
7. Zamawiający nie potwierdza, że podwykonawcy wpisani do umowy są zatwierdzeni 

przez Zamawiającego i nie będą podlegali odrębnemu zatwierdzeniu.  
 

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 143 b ust. 1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 



wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Zgodnie zaś z ust. 5 tegoż artykułu Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
 
Ponadto, zgodnie z art. 143 b ust. 8 wskazanej ustawy Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

 
8. W celu zachowania zasady przejrzystości  procesu udzielania zamówień publicznych  

Zamawiający w SIWZ podaje zapisy określające zasady wyceny robót dodatkowych i 
zamiennych w przypadku konieczności ich realizacji po zawarciu umowy/art. 7 ust.1, 
art. 36 ust.1 pkt 12 i 16 u-pzp oraz na podstawie opinii Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych  z dnia 26.08.2009r. 

 
9. Faktury częściowe należy złożyć do Zamawiającego wraz dokumentem rozliczeniowym 

tj. protokołem odbioru wykonanych robót z zestawieniem wartości wykonanych robót, 
uzgodnionym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru dla poszczególnych 
robót/branż. 

 
10. Zamawiający potwierdza, że § 7 ust. 6 pkt 2) dotyczy zaliczek, o których mowa w § 13 

umowy. 
 

11. Zamawiający potwierdza, iż § 9 ust. 1 umowy zawiera kompletny katalog dokumentów, 
które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na dzień zgłoszenia 
gotowości do odbioru robót, przy czym należy mieć na uwadze, że jest to katalog 
otwarty, na co wskazuje w szczególności § 9 ust. 1 pkt. g) 

 
12. Zamawiający nie potwierdza, że obowiązek Wykonawcy do naprawienia szkody 

Zamawiającego spowodowanej przerwaniem robót aktualizuje się tylko w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy z winy 
Wykonawcy.  
Wykonawca ma obowiązek naprawienia szkody Zamawiającego, w tym spowodowanej 
przerwaniem robót w każdym przypadku, gdy dojdzie do jej powstania, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
13. Przewidziana w § 13 umowy możliwość udzielania zaliczki na poczet wykonania 

zamówienia została wprowadzona przez Zamawiającego na podstawie  art. 151 a ustawy 
Prawo zamówień publicznych i jest zgodna z warunkami udzielania zaliczek 
określonymi w tymże artykule. 

 
14. Wolą Zamawiającego jest bezzwłoczne podpisanie umowy z Wykonawcą po jego 

wyłonieniu w drodze przedmiotowej procedury przetargowej.  
 
Na prośbę wnioskodawcy Zamawiający zmienia zapis umowy §2 ust. 2, który po 
korekcie brzmi: 
2. Wykonanie kompletnej dokumentacji (projekt wykonawczy) w nieprzekraczalnym 
terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, w etapach: 
Etap I - uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące  rozwiązań projektowych w terminie 30 dni 



od podpisania umowy. 
Etap II – opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji wraz z uszczegółowieniem 
dokumentacji geologicznej i niezbędnymi projektami sieci i przyłączy do budynków w 
terminie 60 dni od podpisania umowy. 
Etap III – zakończenie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz uzgodnieniem go z 
Zamawiającym w terminie jw.  

15. Zamawiający na prośbę  wnioskodawcy zmienia zapis §3 ust.1 we wzorze umowy.  
Zapis otrzymuje brzmienie: 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie plac budowy niezwłocznie po 
podpisaniu umowy, nie później niż 7 dni od jej daty. 

 
16. Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy. 

17. a) Zamawiający będzie odbierał tylko skończone elementy, zgodnie z harmonogramem 
realizacji inwestycji. 
b) Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco  
nadzorował wykonywane roboty związane z budową, przez powołane i uprawnione 
służby techniczne. Odbioru robót ulegających zakryciu będzie dokonywał w ciągu 3 dni 
od zgłoszenia gotowości do odbioru.  
Jeżeli z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego nie będzie mógł zostać 
dokonany odbiór w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający 
niezwłocznie, pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy najbliższy 
możliwy termin odbioru robót, uzgodniony z Wykonawcą, tak aby nie był wstrzymany 
ciąg technologiczny robót oraz zagrożone terminy określone w harmonogramie realizacji 
inwestycji. 
c) Zamawiający nie zgodzi się na prawo Wykonawcy do wstrzymania robót po 14 dniach 
od upływu terminu płatności faktury za wykonane i odebrane roboty  i prawo do 
odstąpienia od umowy po kolejnych 14 dniach, w przypadku braku terminowej zapłaty. 

 
18.  Nie. Zamawiający nie zgodzi się na zmianę zapisów umowy przytoczonych w pytaniu. 

 
19. Nie. Zamawiający nie zgodzi się na zmianę zapisów umowy zawartych w §12 

ust.7. 
 
20. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie elementów takich jak: 

- logo „Policja” występujące na elewacji budynku? 
- identyfikacja wizualna wewnątrz budynku opisana w „Księdze Standaryzacji logo” jak 
np. tabliczki kierunkowe, nazwy pomieszczeń itp. 
Zakresem przedmiotu zamówienia nie jest wykonanie: godła państwowego oraz tablicy 
urzędowej jednostki Policji występujące w obrębie wejścia do budynku. 

 
21. Zamawiający zamieszcza sprostowanie do zapisu odpowiedzi na pyt. nr 11 z dnia 

14.XI.2014r. w brzmieniu: „Zamawiający odpowiada, że zastrzega możliwość 
przekazania odrębnie placu dotyczącego budowy pomostów pływających” 

 
Prawidłowa odpowiedź: Zamawiający z chwilą przekazania całego placu budowy tj. 
działek budowlanych nr 55/9, 90/8, w obrębie ew. 91 w Gdańsku, na rzecz Wykonawcy 
nie narzuca kolejności prowadzenia prac w zależności od jakichkolwiek potrzeb 
związanych z realizacją całej inwestycji. 

 
 
 



22. Maszt należy wyposażyć w system asekuracyjny  z szynodrabiną i z wózkiem, spełniający 
polskie normy, np. typu Soll  lub równoważny. 
 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku 
niewywiązania się wykonawcy z warunków realizacji ustalonych w umowie.  
 

24. Tak. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. 
 
 

 
 
        Jednocześnie Zamawiający – KWP w Gdańsku informuje, iż zapisy umowy zostaną 
dostosowane na etapie podpisywania umowy. 
 
 
 
 
 

STARSZY SPECJALISTA 
Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP w Gdańsku 
 

Monika Sarach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma: 

faxem na nr tel. 58 32 14 810 

lub  

na adres email : zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl 

 
Wyk. w 1 egz.:faks, email, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 
Sekcja Zamówień Publicznych 

80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817,  (58) 3214946 fax (58) 3214810 
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl 

 


