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ST - 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane podczas realizacji zadania:

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynkéw i budowli , budowa kojcéw dla pséw stuzbowych oraz zmiana sposobu
uzytkowania wiaty na terenie Komendy Policji w Stupsku, Drogi, parkingi, chodniki

Adres inwestycji: Shupsk, ul. 3 Maja 1 dz. Nr 120/2 obr.9

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku

Adres inwestora: ul. Okopowa 15; 80-819 Gdansk

Dokumentacja

Dokumentacje¢ robot zwigzanych z wykonaniem zadania stanowia:

a) projekt techniczny,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych, ocen
higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne.

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji techniczne;j

dla rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 .

(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilo$ci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.




Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu demontowane.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i uja¢ w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowiazuje nastgpujaca kolejnos$é ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cena
kontraktowsg.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
magazynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materialow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz bedzie z
nim wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych roboét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i Zycia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
1.19. Czasowe zaj¢cie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania robdt poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych
uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnose,
krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna.

Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnos$ci oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialdw zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te, do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzcet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprze¢t niesprawny. Jesli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narze¢dzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawcg na wilasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pis$mie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,



- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych
elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek be¢da dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda przechowywane w postaci
zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.



Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z elementow
wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robdét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub innym
czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary beda przeprowadzone
przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach
i zmiany Podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiarow.

8. Odbiér roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inzynier Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér powinien by¢ wykonany nie poézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢ wezesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i1 robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inzyniera. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa ponizej. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetiajace lub zamienne),



¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

e) Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowsa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie okre$lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe obejmowac beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych materiatow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu z
kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastgpujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczaé z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentOw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt a ich wynik nie potwierdza wystgpowania
wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziataja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac op6znienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przediozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Koszt robot
tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda rozliczane osobno.
Platnosci miesigczne — zgodnie z umowa zawarta z Zamawiajacym. Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen
zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnos$ci oraz sposobow
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.
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Czes¢ 11 — specyfikacja techniczna szczegolowa

ST 01-01 CPV 45110000-1 Roboty rozbidorkowe

ST 01-02 CPV 45262311-4 Roboty betonowe

ST 01-03 CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
ST 01-04 CPV 45112710-0 Zielen i mata architektura

ST 01.05 CPV- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

ST -01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidorkowych
dla zadania okreslonego w ST-00 pkt 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t rozbidorkowych w obiekcie.

Rozbiorce podlegaja:

- nawierzchnie z ptyt drogowych otworowych

- nawierzchnie asfaltobetonowe

- chodniki z ptyt

- schody terenowe

- mur z cegiet

- wycinka drzew wraz z korzeniami

2. Materialy.

2.1. Dla robot wg. ST - 01.01 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania sprzetu zawarte sa w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzctu

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatéw z rozbiorki ogdélnie dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogole zasady wykonania robdét.

Ogole zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Nie wolno spala¢ materiatow na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materialy z rozbiorki
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wlascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. W przypadku
zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztéw. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w
sposob 1 w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiorkowe sciSle wedlug przepisow BHP. Wykonawca przejmie peitna
odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikow i podwykonawcow.
5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét.

Rozbiorce podlegaja istniejace na terenie dziatki drogi i chodniki. Po zakonczeniu robodt rozbidrkowych teren
uporzagdkowac

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.
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Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.0dbiér robot.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Szczegélowe zasady podstawy platnosci.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych wycenionym

przez wykonawce zakresie robot.

10. Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow
zwiazanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot betonowych przy wykonywaniu rob6t w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych wg zasad niniejszej ST sa miedzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzcet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ si¢ srodkami odpowiednimi
do odlegtosci tak aby byla zachowana jednorodnos¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na miejsce
przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy prowadzi¢
przy pomocy pompy do betonu z wysiegnikiem.

5. Wykonanie robét.

5.1.0go6lne zasady wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robot.
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Ogolne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania oraz zapewnia¢ sztywnosc¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢
znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezla betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny. Ilosci
betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zageszczaé wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie begdzie mozliwosci zachowania cigglosci robdt betonowych dopuszczalne sa przerwy w betonowaniu.
Miejsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robot. W przypadku wznowienia betonowania po dhuzszej
przerwie plaszczyzng styku nalezy oczysci¢ i zwilzy¢ woda.

Pobranie probek i badanie.

Nie zachodzi potrzeba.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej
3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Wykanczanie powierzchni betonu.

RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomow
1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne
pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac
réwng i jednorodng powierzchnig.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposéb pielegnacji betonu,

7. Obmiar robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot.

Wielko$ci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

- prawidlowo$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukceji lub jej elementoéw
- jakos¢ betonu pod wzglgdem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i1 uszkodzen np.
raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm
- odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8§ mm

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. i zgodno$¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

ST.01-03

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

CPV-45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowej i gruntowej przy realizacji robot zewngtrznych dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania nawierzchni z kostki betonowej i z ptyt azurowych przy
realizacji robot zewnetrznych zwigzanych pracami drogowymi dla zadania j.w. .

1.4. Okreslenia podstawowe.

podsypka — warstwa wyré6wnawcza utozona na podtozu

kruszywo- wg PN-B11113;1996

kostka wibroprasowana gr. 8 cm lub 6 cm, ksztaltu uzgodnionego z Inzynierem wg. BN-80/6775-03/1 i BN-
80/6775-03/03.

ptytki chodnikiowe o wymiarach 20*20*7

obrzeza trawnikowe wg BN-6775-03-03

krawezniki drogowe wg BN-6775-03-03

2. Materialy.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegolowe

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej i ptyt chodnikowch:

- podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu

- kruszywo tamane — wg PN-B-11113:1996

- kostka wibroprasowana gr. 8 cm, ksztattu TT wg. BN-80/6775-03/1 i BN-80/6775-03/03.

- cement:

- ptyty chodnikowe 20*20*7

- cement

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- woda

- krawezniki drogowe

- obrzeza trawnikowe

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

- zwiry 1 mieszanka wg PN-B-11111 [14],
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Nalezy stosowaé wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. j.w.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Sktad chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 /22].

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rgbem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajow, odmian i gatunkow. Phyty
nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Szczegolowe wymagania sprzetowe

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej i azurowych ptyt Wykonawca powinien stosowac:

- pity do ciecia kostki

- ubijaki

- walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zageszczania

- zaggszcezarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.1. Szczegolowe wymagania transportowe

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna ich
warstwa nie powinna wystawac poza §ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. Wykonanie robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprzg¢tu pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawceg oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki robot, do$wiadczenia z
przesztosci i inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreSlonym przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

Zgodno$¢ z dokumentacjg

Nawierzchnia drog powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Korytowanie wykona¢ na okreslong w PT glgbokosc.

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego Iub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ poza teren na sktadowisko odpadéw.

Sposdéb wykonywania robot ziemnych okre§la norma PN-68/B-06050-,,Roboty ziemne budowlane.

Wykonanie podsypki

Warstwa podsypki nie moze by¢ wykonywana, gdy podloze jest zamarznigte. Wykonanie podsypki zgodnie z
projektem. Grubos$¢ warstwy — zgodnie z projektem.

Podsypke nalezy wykona¢ mechanicznie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
podtuzny i poprzeczny oraz jednolity wyglad.

Wskaznik zaggszczenia warstwy podsypkowej nie moze by¢ mniejszy od 1,0 (oznaczony zgodnie z norma BN-
77/8931-12).

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm lub 6cm.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4 cm, ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie ubijania podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny pomigdzy kostkami (2 — 3 mm) nalezy wypetic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek szczotkami. Wibratory ptytowe powinny posiada¢ ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zaggszczenia nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nalezy uzupetié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
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Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 20*20*7

Plyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich gérna krawedz znajdowatla si¢ powyzej gornej

krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy

uktadaé w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe

uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo.

Plyty moga by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,

faczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos$¢ trojkatow

dostosowac nalezy do szerokos$ci chodnika i promienia tuku.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna by¢

wigksza niz 3cm. Spoiny pomig¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubosc¢

plyty lub wypetione zaprawa cementowo-piaskows.

Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnia, ktérej spoiny wypelnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0 do

1,5cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.0

6.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez wykonanych rob6t z Dokumentacjg projektowa opisowa i rysunkowa

oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materialéw

Sprawdzenie materiatlow nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedlozonych przez dostawce

zaswiadczen z kontroli jakos$ci (atestow) materiatow.

6.3. Sprawdzenie robot

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych. Dopuszczalne

tolerancje — nieré6wnosci podtuzne max. 8§ mm (badane wg normy BN-68/8931-04), spadki poprzeczne - + 0,5%,

rzgdne nawierzchni - + 1 cm w stosunku do projektowanych.

W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke

- podioza

- ustawienie betonowego kraweznika lub obrzeza trawnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza lub kraweznika

- niwelety gornej ptaszczyzny, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza lub krawegznika

- wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywac pelne wypetnienie spoin na pelng gltgbokos¢.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem, zgodnie z norma BN 68/8931-
04 [25].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5 %.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1 cm, -2 cm.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej j niz + 5 cm.

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob:

na kazde 200m* nawierzchni nalezy zdjac 2 plyty lub kostki betonowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé

podsypki

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300m” utozonej nawierzchni i w

miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co S0m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod fata nie powinien

przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé +/- 3cm.

Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwodch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i

przymiaru z podziatkg milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynosi +/- lcm.

Sprawdzenie szerokos$ci i wypelnienia spoin
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Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzaé¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m’ nawierzchni i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.
7. Obmiar robdét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m2 wykonanej nawierzchni

Dla krawegznikow i obrzezy - 1 mb

Odbidr robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9
Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie plyt, kostki

- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

- pielggnacj¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw. Wspdlne wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-80/677-03.01 Kostka wibroprasowana

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa, wymagania i metody badan

ST 01-04

ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA

CPV-45112710-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot zwigzanych z
zatozeniem i pielggnacja zieleni oraz wykonaniem elementow matej architektury .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zalozeniem,
modernizacja i pielegnacja zieleni i obejmuja:

- zabezpieczenie istniejacych drzew

- usunigcie drzew i krzewdw oznaczonych w projekcie wraz z korzeniami,

- wykonanie nowych trawnikéw

- sadzenie roSlin - drzew

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i roélin wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegélowe
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Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych. W miejscach, gdzie zaprojektowano

zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania

trawnikow,

Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem

chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.

Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn.

muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska i polska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roélin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana 1 nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przycigte - cigcie formujace u form kulistych,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaros$nigte blizny na
przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- zfe zrosénigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Szczegotowe wymagania sprzetowe

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- pit mechanicznych i rgcznych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.1. Szczegolowe wymagania transportowe

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci

transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

bryty korzeniowej oraz czes$ci nadziemnych. Rosliny sadzone z brylg korzeniowa musza mie¢ zabezpieczone bryly

korzeniowe (folia, worki jutowe) lub byé w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce

przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu

ocienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa¢. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w

pojemnikach (produkcje kontenerowa). Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5

Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotki pod drzewa i

krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkétce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,
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- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6. Kontrola jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.0

Drzewa

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew ,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robdét.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéIne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1szti

Odbior robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

ST - 01.05

WZNOSZENIE OGRODZEN

CPV-45342000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia przy
realizacji zadania okreslonego w ST pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
ogrodzenia systemowego oraz bramy i furtki.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ogrodzenie dzialki - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem si¢ niepozadanych intruzéw (np. ludzi,
zwierzat lub pojazdow) na teren dziatki.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana, o réznych
wielkos$ciach oczek.

Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z drutu
okraglego.
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Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego, tworzace ling stalowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Zgodno$¢ materiatléw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Na podstawie tych
ustalen lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przyjac:

Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych rur okraglych wedtug PN-H-74219 [10]

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dhugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

— dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m

z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci
doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze
sktadajacym zamoéwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i
grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych)lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowacé: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje shupkdéw, np. z rur o ksztalcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z
ksztattownikow (katownikoéw, ceownikow, dwuteownikéw) pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Laczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy soba elementdow ogrodzenia
jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow.

Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-82054-03 [35] lub
innej uzgodnionej.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
wielko$ci 1 masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b) ci¢zkich - 12mm.

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem
mieszanka betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;.

Klasa betonu, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa
lub wskazania Inspektora nadzoru inwestorskiego.

panel ogrodzeniowy

- siatka o oczkach prostokatnych o wymiarach 50x200mm z drutu ocynkowanego

- panel o wysokosci 1,2m

furtka

- wysoko$¢ furtki jak wysokos$¢ ogrodzenia, szerokos¢ 1,1 m

- komplet oku¢

- zamek

brama przesuwna

- wysoko$¢ bramy jak wysoko$¢ ogrodzenia, szerokos¢ 5,1 m

- prowadnice

- komplet oku¢
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- zamek
szlaban - w uzgodnieniu z Inzynierem

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow do wykonania ogrodzenia

Materialy do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. wytyczenie geodezyjne

2. wykonanie cokotu,

2. ustawienie stupkow,

3. wykonanie i montaz bramy i furtki,

6. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora nadzoru
inwestorskiego:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd.,

— przedstawi¢ do akceptacji zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu

budowy i na zapleczu.

5.4. Wykonanie ogrodzenia panelowego

Przy wykonywaniu ogrodzenia panelowego stosowac sie do instrukcji producenta lub pod jego nadzorem.

5.5. Wykonanie szlaban

Montaz szlabanu wykona¢ pod nadzorem producenta

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- niezbg¢dne uzupetienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.0.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego ,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt wykonanej bramy i furtki.

Jednostka obmiarowg ogrodzenia 1 mb

8. Odbiodr robét
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania bramy i furtki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie bramy w sposob zapewniajacy stabilno$é¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej tj: roboty przygotowawcze, ustawienie slupkéw wraz z wykonaniem fundamentow,
wykonanie bram, roboty wykonczeniowe.

—uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06250 Beton zwyktly

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ]
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ]

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie [Dz.
U.z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ]

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]

10. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 ]

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 ]
12. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. [Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

14. Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech Kotodziejczyk. Centralny
Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992 r.

15. Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa, 1985 r.

16. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1994
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