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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy siedziby Komendy

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

2.1,

Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Komendg Wojewo6dzka Policji w Gdansku.

Wizja lokalna w terenie.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdanski —
,<centrum” — uchwata Nr XXI/226/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 26
wrzesnia 2012 r.

Opis przedmiotu zamowienia.

Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynku istniejacego.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Il. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Pruszcz Gdanski przy ul. Wita
Stwosza 4 na terenie istniejgcej Komendy Powiatowej Policji. Przewiduje sie rozbudowe
budynku w kierunku poétnocno zachodnim od istniejacego obiektu, w miejscu lokalizacji
garazy (budynku nr 4) po ich rozbiérce. Teren KPP Pruszcz Gdanski obejmuje dziatki o
numerach ewidencyjnych 22/40 i 25/2 zlokalizowane w obrebie ewidencyjnym numer
0022, jednostka ewidencyjna 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski. Teren na ktérym
znajdujg sie budynki jest terenem ptaskim o niewielkim spadku w czesci wybiegu dla
psow (czes¢ zachodnia) o rzednych terenu od ok. 9,80 m n.p.m. w pétnocno-wschodniej
czesci dziatki 22/40 do ok. 8,16 m n.p.m. w potudniowo-zachodniej czesci dziatki 25/2.
Przedmiotowy budynek, do ktérego Inwestor przewiduje dobudowac¢ nowy obiekt, jest
zlokalizowany centralnie, nieco po potudniowej stronie catego kompleksu. Powstat w
latach 50-60-tych XX wieku. Zbudowany jest na rzucie sptaszczonej litery ,U”. Gtdéwng
czes¢ stanowi prostokatna brytg z prostopadle zlokalizowanymi skrzydtami bocznymi po
obu jej stronach. Bryty tacza sie ze sobg poprzez klatki schodowe. W piwnicy budynku

zlokalizowane sg pomieszczenia szatniowe, socjalne i sanitarne a takze pomieszczenia
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archiwum oraz techniczne pomieszczenia pomocnicze z kottownig gazowg (wejscie do
kottowni od zewnetrznego placu) oraz pomieszczeniem konserwatora. W parterze i na |
pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe dla poszczegdlnych komorek
organizacyjnych oraz specjalistyczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu komendy
policji.

Dziatki bedace w trwalym zarzadzie Komendy Powiatowej Policji:
- dz. nr ew. 22/40 i 25/2; obreb ewidencyjny numer 0022, jednostka ewidencyjna
220401 _1, Miasto Pruszcz Gdanski

2.2. Wskazniki techniczne.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatek: 4 100,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynkow istniejacych: 1 016,46 m2
Powierzchnia zabudowy do rozbiérki: 89,79 m?
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 209,54 m2

Powierzchnia istniejacych drég wewnetrznych,

parkingbw oraz placow manewrowych: 1 067,00 m2
Powierzchnia istniejgcych chodnikéw: 232,82 m?
Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych: 70,94 m2 x 50% = 35,47 m?
Powierzchnia terenéw zielonych: 1 682,00 m?

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu:

3.1.

- sie¢ wodna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sie¢ gazowa

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ ele

. STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.
Nowy budynek zostat zaprojektowany o ksztatcie litery ,L” dobudowany do
istniejacego budynku od jego po6tnocno-zachodniej strony. W piwnicy
zlokalizowano pomieszczenia szatniowe, sanitarne oraz sitownie. Na parterze,
pietrze i poddaszu uzytkowym zlokalizowano pomieszczenia biurowe, socjalne i

sanitarne dla pracownikow przeniesionych z budynku gtéwnego kombrek
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organizacyjnych. W budynku istniejacym, w parterze w jego zachodnim skrzydle,
projektuje sie lokalizacje zespotu pomieszczenh PDOZ. Na terenie projektuje sie
rowniez lokalizacje stanowisk postojowych o nawierzchni azurowej o podbudowie
przepuszczalnej zapewniajgcej naturalng wegetacje.

Dla zlokalizowania nowej czesci budynku projektuje sie rozbiérke budynku
garazowego (budynek nr 4) natomiast dla zlokalizowania miejsc postojowych
przewidziano rozbiérke budynku MPS (budynek nr 5).

Przewidziano rowniez wycinke drzewa kolidujacego z przedmiotowg inwestycjg —
brzoza o obwodzie pnia 122 cm na wysokosci 1,3 m.

3.2. Rozbiodrka.
W obrebie przedmiotowej inwestycji przewiduje sie jedynie rozbiorke budynku
garazowego (budynek nr 4) oraz budynku MPS (budynek nr 5).
Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy odigczyé rozbierang czesc
budynku od sieci elekirycznej oraz centralnego ogrzewania. Przed rozpoczeciem
prac na dachu budynku wykona¢ tymczasowe barierki ochronne na obwodzie
budynku.

Wykonac ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

1. W zwigzku z tym, Zze rozbierane obiekty sg o nieduzej kubaturze i prostej konstrukciji
murowanej, przyjeto sposdb rozbiérki bez uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego.
Rozbidrka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu elektromechanicznego.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow.

Podczas robdét wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy podnosnik
montazowy, szlifierka katowa, zestaw spawalniczy. Przewiduje sie tez uzycie urzadzen

pomocniczych (rusztowania, drabiny itp.).

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropodachow [
rusztowan do sktadowania materiatow rozbiérkowych. Materiat rozbiérkowy powinien byc
usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na dachu lub rusztowaniu.
Przemieszczanie materiatdw rozbiérkowych po stropodachu po podktadach drewnianych.

Prace rozbiéorkowe moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.
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Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢é wszystkich obowigzujacych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg i ochronna.

Robo6t rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzic w czasie opaddéw
atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu
robot rozbiérkowych muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i
odjazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 2 m i powyzej powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.
Rozbidrke rozpoczaé od demontazu instalacji wewnetrznych oraz urzadzen elektrycznych i
elementow armatury sanitarnej, uprzednio odtaczonych od wewnetrznych sieci budynku.

ZASADY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:

- ukonczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz.,
zapoznanie sie z instrukcjami obstugi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm
odziezy roboczej

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzen psychotropowych

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY:

- przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplng, elektryczna, kanalizacyjng i inng

- przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadoéw, narzedzi i
odpadéw

- zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- sprawdzi¢: prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob)

- przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY NIE WOLNO:
- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy
- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
Z/6



- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru 0 szybkosci wiekszej niz 10 m/sek

- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajq ludzie
- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu

- obalac¢ Sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

NAKAZUJE SIE:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

- zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynno$ci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki

- urzadzenia przytaczac¢ do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady

- uzywac obowigzujace ochrony osobiste

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu
- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:
- uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny
- odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastagpit wypadek

UWAGI:

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w duzych zagtebieniach moze
odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

- przy rozbiérce sposobem obalania dtugos$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne

- liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem

- przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
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przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia
pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym
osobom - powstrzymacé sie od wykonywanej pracy, zawiadamiajac o tym niezwtocznie
przetozonego.

Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHiP i z
uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Prace rozbiorkowe wykonywane beda tylko w granicach dziatek nr ew. 22/40 i 25/2 i nie
beda wchodzily na dziatki sasiednie ani nie beda wykonywane w obrebie pasa
drogowego — wyjazd z dziatek z materiatami rozbiérkowymi poprzez istniejacy zjazd po
kazdorazowym sprawdzeniu bezpieczenstwa tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosci kot pojazdow.

Prace rozbiorkowe beda prowadzone w sposob niezagrazajacy osobom postronnym i
ze szczegollnym poszanowaniem interesow osoéb trzecich.

3.3. Niwelacja terenu.
Teren inwestycji jest ptaski i nie wymaga makroniwelacji.

3.4. Drogi dojazdowe, parkingi, ciagi piesze.
Projektuje sie stanowiska postojowe o nawierzchni azurowej, przepuszczalne;j.
Ciagi piesze i plac manewrowy: odtworzenie nawierzchni istniejacych przy
projektowanym budynku z kostki betonowej gr. 8,0 cm i 6,0 cm.
Dziatki KPP Pruszcz Gdanski posiadaja obecnie istniejacy wjazd od strony ulicy
Wita Stwosza. Istniejacy uktad drog wewnetrznych i placéw zapewnia dojazd do
wszystkich obiektéw. Nowy obiekt skomunikowany z czescig istniejaca bedzie
poprzez istniejacy plac manewrowy i dojscia piesze istniejace.
Miejsca postojowe:
Miejsca postojowe dla budynku KPP Pruszcz Gdanski zabezpieczone sg poprzez

istniejace miejsca postojowe zlokalizowane po obrzezach wewnetrznego placu
manewrowego oraz zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego na parkingu zewnetrznym przed wejsciem gtéwnym do komendy
na terenie 44-KP/ZP. Stanowiska postojowe dla o0séb niepetnosprawnych
zabezpieczone sa na terenie 44-KP/ZP.

Stanowiska postojowe w istniejgcych garazach — 8 stanowisk.

Dodatkowo projektuje sie miejsca postojowe na terenie po rozbiérce budynku
MPS - 5 stanowisk.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Ogrodzenie terenu, bramy, furtki.
Nie projektuje sie nowego ogrodzenia, bramy lub furtek na teren.

Odprowadzenie wéd opadowych.
- wody opadowe odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z
czescig branzy sanitarnej niniejszego projektu.

Elementy matej architektury.
Nie projektuje sie elementéw matej architektury.

Sposodb spetnienia wymogow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
- maksymalny procent powierzchni zabudowy: do 40% pow. dziatek = 1640,00 m?
- maksymalna intensywnos¢ zabudowy: 0,8 = 3 289,00 m?,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% = 1640,00 m?,
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: jak w stanie istniejgcym,
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy: jak w stanie istniejacym,
- maksymalna wysoko$¢ posadzki parteru: 0,5 m,
- parametry i pokrycie dachu: kat nachylenia potaci dachowych: jak w stanie
istniejacym; pokrycie dachéw: kolor ceglasty, szary, grafitowy, odcienie brazu;
dachéwka ceramiczna, cementowa, bitumiczna, blacha; na obiektach
chronionych materiat i kolor jak oryginalny,
- budynek administracyjny wskazany jako obiekt do ochrony o walorach
historyczno-kulturowych (obowigzujg zapisy § 7 ust. 5 MPZP),
- teren potozony w strefie ochrony archeologicznej,
- nowa zabudowa musi nawigzywa¢ wysokoscig, rodzajem dachu, kolorystykq i
charakterem architektury do budynku administracyjnego,
- miejsca postojowe: dla terenu 12-u miejsca postojowe zapewni¢ na terenie
44-KP/ZP,
- zakaz budowy garazy wolnostojacych (zapisy § 5 ust. 9 MPZP),
- zaopatrzenie w ciepto z istniejgcej kottowni wbudowanej w budynku istniejgcym,
- Scieki odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacja deszczowa — zgodnie z pkt. 3.6. niniejszego opisu technicznego,
- zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza.

Skitadowanie odpadéw.
Miejsce na sktadowanie odpaddéw — bez zmian dla catego kompleksu — pojemniki
na odpady segregowane.
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3.10. Infrastruktura kolidujaca z przedmiotowym zamierzeniem.

Infrastruktura kolidujgca z przedmiotowym zatozeniem — zewnetrzna sie¢ wody —

do przetozenia zgodnie z sanitarng czescig niniejszego projektu.

3.11. Zielen.
Projekt przewiduje usuniecie drzew kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja:
WYKAZ DRZEW DO USUNIECIA
Obwod pnia Pow Przyczyna usuniecia (np. zly stan

Nr | drzewa [cm] ™ ' Nr fitosanitarny, bliska odlegtos¢ od budynku lub

inw.* Nazwa gatunku a) 5cm kr[zne]; :;/u (lzvlv?;kl Obreb podziemnej/napowietrznej infrastruktury
b) 130cm technicznej, kolizja z inwestycjg i inne).
1 Brzoza ) 134 om 252 | 0022 Kolizja z inwestycja
brodawkowata | b) 109 cm
Brzoza a) 166 cm o :
2 brodawkowata | b) 122 cm 25/2 0022 Kolizja z inwestycjg,

Projekt przewiduje dodatkowe nasadzenia drzew:

- nasadzenia zastepcze dla wycinki: 4 szt. — brzoza brodawkowata.

Po zakonczeniu rob6t projekiuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej wokét obiektu

po jego zachodniej i potudniowej stronie i obsianie terenu trawg o wysokiej

odpornosci, przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane.

3.12. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez gtéwne
wejscie do budynku (zainstalowana jest platforma dla oséb niepetnosprawnych).
Przed budynkiem znajdujg sie stanowiska postojowe dostosowane do wymogow
dla 0s6b niepetnosprawnych

W budynku w parterze znajduje sie toaleta przeznaczong dla o0séb
niepetnosprawnych.

3.13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow.
Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu (dziatek) objetego

opracowaniem.
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Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.
Wplyw na istniejaca zielen, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczeh
gazowych ani powaznych odpadéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego
itp.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

3.14. Dane dotyczace ochrony konserwatorskie;j.

Obszar planowanych prac archeologicznych (Zatacznik 1) zlokalizowany jest w
Pruszczu Gdanskim, gm. loco, woj. pomorskie, przy ul. Wita Stwosza 4.
Nieruchomos$¢ sktada sie z dwoch dziatek geodezyjnych nr 25/2 i 22/40 nalezacych
do Skarbu Panstwa i pozostajgcych w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku (Decyzja nr GK.GN.7012-5/01 z dnia 9.10.2001 r. KW 77078 i
Decyzja L.dz. 6690/99/KB z dna 8.12.1999 r KW 40521). Przedmiotowe
nieruchomosci znajdujq sie w zasiegu strefy ochrony archeologicznej zwigzanej ze
stanowiskami archeologicznymi:

» AZP 14-44/3 Pruszcz Gdanski 5 — cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu
wptywdw rzymskich;

» AZP 14-44/1 Pruszcz Gdanski 53 - cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu
wptywdw rzymskich oraz osada wczesnosredniowieczna.

Zgodnie z Opiniag Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
10.10.2017 r. oraz § 7 ust. 6 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego prace budowlane nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem badan
archeologicznych.

3.15. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

3.16. Zasieg obszaru ograniczonego — nie dotyczy.
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3.17.

3.18.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci w obrebie dziatek, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa
inwestycja (dziatki w trwalym zarzadzie schroniska dla zwierzat).

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy:

- analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) a w szczegoInosci:

1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4,
rozdziat 8.

2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.

3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z dnia 08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej
inwestycji nie zostanie przekroczony.
Zainstalowane urzadzenia wentylacyjne zaprojektowane w budynku nie bedg
powodowaty przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku. (Dz.
U.zdn. 08.10.2012r., poz.1109)
Dane urzadzen wentylacyjnych:
Projektowana centrala wentylacyjna jest wygtuszona przez zastosowanie
ttumikéw akustycznych w zwigzku z czym dopuszczalny poziom hatasu w dzien
na granicy dziatki to 45 dBA i nie zostanie przekroczony (dopuszczalny zgodnie z
Dz. U. zdn. 08.10.2012 r., poz.1109 to 50 dBA).

Uwagi koncowe:

- przed przystapieniem do realizacji prac nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z
projektami pozostatych branz i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy
zgtosic przed przystapieniem do prac budowlanych,

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki
budowlanej,

- wszystkie materialy uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polski
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie zmiany i odstepstwa od projektiu budowlanego wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z projektantem,

- projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.
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Oswiadczam, ze niniejsza inwestycja nie niesie za soba zagrozenia dla
gatunkéw chronionych i ich siedlisk z uwagi na charakter projektowanych prac
przy budynku za wyjatkiem potrzeby zniszczenia gniazda sroki
zlokalizowanego na drzewie przeznaczonym do wycinki.

Na zniszczenie siedliska (miejsca legowego) i gniazda sroki zostala wydana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy decyzja
zezwalajaca — dokumenty formalno-prawne, str. nr 15. Gniazdo nalezy usuna¢
zgodnie z warunkami podanymi w w/w Decyz;ji.

Opracowat:

arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76 w specjalnosci architektonicznej
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P.Z.T. - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
- INWENTARYZACJA ZIELENI, PROJEKT NASADZEN

ZASTEPCZYCH SKALA 1:500
- DETALE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU  SKALA 1:20

- PRZENIESIENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO - RZUTY SKALA 1:100

RYS. Z-1

RYS. 1Z-1
RYS. Z-2

RYS. Z-3
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Opis techniczny

do rozbidrki budynku garazowego nr lll i budynku magazynu MPS dla

rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem — Komendg Wojewddzka Policji w Gdansku.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdanski —
,<centrum” — uchwata Nr XXI/226/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 26
wrzesnia 2012 r.

1.4. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.5. Inwentaryzacja budowlana czesci kubaturowej budynkow.

1.6. Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

1.8. Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

1.9. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Il LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja i stan istniejacy.

Planowana inwestycja rozbudowy zlokalizowana jest w miescie Pruszcz Gdanski przy ul.
Wita Stwosza 4 na terenie istniejgcej Komendy Powiatowej Policji. Teren KPP Pruszcz
Gdanski obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 22/40 i 25/2 zlokalizowane w
obrebie ewidencyjnym numer 0022, jednostka ewidencyjna 220401_1, Miasto Pruszcz
Gdanski. Teren na ktorym znajdujg sie budynki jest terenem ptaskim o niewielkim
spadku w czesci wybiegu dla pséw (czes¢ zachodnia) o rzednych terenu od ok. 9,80 m
n.p.m. w poétnocno-wschodniej czesci dziatki 22/40 do ok. 8,16 m n.p.m. w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki 25/2.

Przewiduje sie rozbudowe budynku w kierunku pétnocno zachodnim od istniejacego
obiektu, w miejscu lokalizacji garazy nr Ill (budynku nr 3) kolidujacych z inwestycjg. W
zwigzku z powyzszym niniejszy budynek garazowy przeznaczono do rozbidrki.
Planowana inwestycja przewiduje rowniez lokalizacje nowych miejsc postojowych na

dziatkach po rozbiérce budynku magazynu MPS (budynek nr 4).
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Dziatki bedace w trwalym zarzadzie Komendy Powiatowej Policji:
- dz. nr ew. 22/40 i 25/2; obreb ewidencyjny numer 0022, jednostka ewidencyjna
220401 _1, Miasto Pruszcz Gdanski

2.2. Wskazniki techniczne.

2.2.1. Budynek garazowy nr lll:

Powierzchnia zabudowy: 77,90 m2
Powierzchnia uzytkowa: 61,00 m2
Kubatura: 289,00 m?
2.2.2. Budynek magazynu MPS:
Powierzchnia zabudowy: 11,57 m2
Powierzchnia uzytkowa: 6,00 m2
Kubatura: 18,00 m?

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu:

3.1.

- sie¢ wodna

- sie€ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sie¢ gazowa

- siec¢ telefoniczna

- sie¢ e/e

Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z budynkami przeznaczonymi do rozbidrki.

STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.

W obrebie przedmiotowej inwestycji przewiduje sie rozbidérke budynku

garazowego nr Il (budynek nr 3) oraz budynku magazynu MPS (budynek nr 4).

Oba budynki to obiekty parterowe, niepodpiwniczone wykonane w technologii

tradycyjnej:
- fundamenty zelbetowe,
- $ciany fundamentowe betonowe,

- Sciany nadziemia murowane z cegty ceramicznej petnej,

- posadzka w budynku garazowym betonowa z wierzchnig warstwg z ptyt

gresowych,
- posadzka w budynku magazynowym MPS betonowa,

- stropodachy zelbetowe niewentylowane, czterospadowe, pokryte papa

podktadowg i wierzchniego krycia na warstwie spadkowej,
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- bramy w budynku garazowym segmentowe,

- stolarka okienna w budynku garazowym PVC,

- drzwi w budynkach stalowe,

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe ze blachy stalowej ocynkowane;j.

Sposob prowadzenia robét rozbidrkowych:

1.

Zatozenia ogoélne:

W zwigzku z tym, ze rozbierane obiekty sg o nieduzej kubaturze i prostej konstrukciji
murowanej, przyjeto sposob rozbiérki bez uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego.
Rozbiorka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu
elektromechanicznego.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych elementéw sktadowych
obiektow, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode, spos6b i harmonogram rozbiorki,
wykonac niezbedne prace zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenie z wywieszeniem
tablic ostrzegawczych objetego pracami terenu, odtgczenie zasilania od obiektow
ewentualnych instalacji: elektrycznej, wodnej itp. Odtaczen tych wolno dokonac tylko
za wiedzg lub w obecnosci stuzb zarzgdzajgcych tymi mediami.

Po sprawdzeniu odtaczenia zasilania instalacji mozna przystapi¢ do rozbiorki.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy rozbieranych obiektéw: usunac zwisajace
czesci, podstemplowaé zagrozone elementy grozace zawaleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bhp i p.poz.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie

obcigzenia elementéw nosnych konstrukcji.

W zwiazku z tym, ze przedmiotowy teren inwestycji, zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, znajduje sie¢ w zasiegu
strefy ochrony archeologicznej, zwigzanej ze stanowiskami archeologicznymi
AZP 14-44/3, 1 Pruszcz Gdanski 5, 53, wydana zostata przez Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow decyzja pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych (pismo nr ZA.5161.317-2.2018.SS z dnia 30.05.2018 r.)
Prace rozbiéorkowe nalezy prowadzi¢ pod poziomem gruntu nalezy prowadzi¢
pod scistym nadzorem archeologicznym i zgodnie z zapisami powyzszej
decyzji P.W.K.Z. oraz z programem badan archeologicznych (opracowanie mgr
Patryka Muntowskiego z kwietnia 2018 r.)
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2. Pozostate kluczowe zasady przy rozbiodrkach:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznosci elementéw
przylegtych. Nie mozna np. rozebraé $ciany bez uprzedniego rozebrania
spoczywajgcego na niej stropodachu. Dlatego bardzo wazne jest, aby nie zapomnie¢
o tej zasadzie i rozbiérke prowadzi¢ zgodnie z planem organizacyjnym prowadzenia
robét.

Gruz i materiaty drobnicowe z wyzej potozonych czesci rozbieranych obiektéw nalezy
usuwac korzystajac ze zsypow, nie wolno docigzaé nimi stropodachu lub swobodnie
rzucac¢ w dot.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ w kilku miejscach
jednoczesnie.

Rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy prowadzi¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac
warstwe betonu od stali zbrojeniowej a stal przecinajac elektronarzedziami lub
acetylenem (nozycami mozna przecinac prety o @ do 20 mm).

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu aparatow
acetylenowych lub pit do ciecia metalu.

Rozbiérke muréw mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przez zawalenie.
Pracownicy wykonujacy prace rozbiérkowe powinni by¢ wyposazeni w ubrania
ochronne i odpowiedni sprzet do prac na wysokosci, taki jak pasy i liny
bezpieczehnstwa. Sprzet powinien posiada¢ wazne atesty bezpieczenstwa.

3. Sposob i kolejnos¢ wykonywania robot:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Urzadzenia i sieci instalacyjne.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie
urzgdzenia zasilajace dany obiekt zostaty trwale odtgczone.
Instalacje elektryczne.
Odtaczy¢ zasilanie z sieci.
Sie¢ elektryczng odkopac i usunag.
Oprawy oswietleniowe zdemontowac.
Stolarka drzwiowa i okienna.
Oscieznice drzwiowe i okienne mozna rozbiera¢ po uprzednim sprawdzeniu czy nie
spetniaja roli podpory.
Dachy.
Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢ stan elementow
konstrukcyjnych.
Elementy mozna zdejmowac (np. dzwigiem) tylko wtedy, gdy nie sg juz z niczym
zZwigzane.
W razie potrzeby rozbierane elementy nalezy podstemplowac.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Kolejnos¢ rozbieranych elementow ustali kierownik budowy (rozbiérki), po
szczegbtowych ogledzinach stanu elementéw konstrukcyjnych.

Sciany.

Rozebraé¢ sciany zewnetrzne sukcesywnie od goéry, a elementy $cienne na biezaco
usuwac na dot.

Sciany dziatowe rozbieraé kolejno warstwami od gory. Materiat na biezaco usuwag.
W przypadku wykonywania robét recznie nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo
pracownikédw pracujacych na wysokosci tzn. nalezy zabezpieczy¢ ich w pasy
bezpieczehnstwa lub przygotowaé pomosty robocze. Mozna takze korzysta¢ z
ciezkiego sprzetu budowlanego i lin. Burzenie scian przy pomocy lin wymaga
miejsca, gdyz odlegto$¢ ciggnika od przewracanego muru musi wynosi¢ minimum
trzykrotng wysoko$¢ muru. Sciana upadajaca nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
sasiadujacych obiektéw ani ulic. Minimalna srednica liny stalowej wynosi 22 mm. W
czasie wykonywania prac rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna.

Posadzki i sciany fundamentowe.

Betonowe posadzki po rozkuciu za pomocg narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych nalezy wywiezc.

Sciany fundamentowe i tawy nalezy rozebra¢ i wywiez¢.

Nawierzchnie betonowe.

Kostki betonowe oraz obrzeza przy rozbieranych obiektach zdemontowacé i wywiezc.
Dopuszcza sie ponowne uzycie nawierzchni w przypadku ich dobrego stanu
technicznego.

Instalacje elektryczne zewnetrzne.

Odtaczy¢ zasilanie z sieci.

Sie¢ elektryczng odkopac i usungg.

Oprawy oswietleniowe zdemontowac a nastepnie usunac¢ stupy oswietleniowe.
Informacje ogolne.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosé kot pojazdow.

Podczas robdét wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy
podnos$nik montazowy, szlifierka katowa, zestaw spawalniczy. Przewiduje sie tez

uzycie urzgdzen pomocniczych (rusztowania, drabiny itp.).

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropodachow i
rusztowan do sktadowania materiatow rozbiérkowych. Materiat rozbiérkowy powinien
by¢ usuwany bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na dachu lub
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3.10.

4.

rusztowaniu. Przemieszczanie materiatow rozbiérkowych po stropodachu po

podktadach drewnianych.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisédw bezpieczehstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg i ochronna.

Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w
zasiegu robét rozbiérkowych musza by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a
drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysokosci 2
m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi
do trwatych elementéw budynku.

Rozbiorke rozpocza¢ od demontazu instalacji wewnetrznych oraz urzadzen
elektrycznych uprzednio odtgczonych od wewnetrznych sieci budynku.

Uwaga.

Ciezar elementéw przeznaczonych do przenoszenia dzwigiem nalezy okresli¢ po
ustaleniu gabarytu w trakcie rozbidrki.

Usuwac na biezaco wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowac.

Materiaty po rozbiérce takie jak gruz betonowy i ceglany muszg zostac
zagospodarowane przez wykonawce we wiasnym zakresie, zgodnie z prawem i
ochrong $rodowiska a pisemne oswiadczenie o sposobie zagospodarowania ztozone

inwestorowi przy odbiorze robét.

BHP przy prowadzeniu prac:
Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy obowigzany jest dokfadnie
poinformowa¢ wszystkich pracownikow bioracych udziat w rozbiérce o sposobie
wykonywania robét i zapozna¢ ich z warunkami i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacymi tych robdt.
Przed rozpoczeciem demontazu w zaleznosci od zasiegu prac wyznaczyé i
wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawi¢ w widocznych miejscach tablice
ostrzegawcze. Teren catej rozbiérki powinien by¢ wygrodzony a przed bramami
wjazdowymi ustawione tablice informacyjno-ostrzegawcze.
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Pracownicy powinni posiada¢ badania lekarskie oraz dopuszczenie do prac na
wysokosci.

W brygadach demontazowych nie moga pracowac ludzie chorzy na padaczke, z
dolegliwosciami btednikowymi, z lekiem przestrzeni, krotkowzrocznoscig, o ztym
stuchu, z dolegliwosciami sercowymi. Nie wolno dopuszcza¢ do pracy ludzi z
obrazeniami ciata a takze pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
Odziez robocza powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, lekkiego obuwia o nieslizgajacej sie podeszwie oraz
pieciopalcowych, elastycznych rekawic.

Przy pracy na wysokosci nalezy korzysta¢ z pasow bezpieczenstwa na linkach
umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji oraz rusztowan.

Praca przy demontazu jest zabroniona przy widocznosci mniejszej niz 30 m, wietrze
wiejacym z predkoscig ponad 10 m/s, w czasie opaddéw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich, przy gotoledzi, przy temperaturze ponizej -10°C.

Operatorzy musza mie¢ uprawnienia do obstugi maszyn ciezkich oraz posiadaé
umiejetnosc sterowania ich praca.

Asekuracja rozbieranego elementu przez dzwig moze odbywac sie tylko przy
naprezonych, utozonych pionowo linach.

Zaczepienie hakéw zawiesi powinno by¢ wykonywane z pomostéw lub drabin — nie
wolno zaktada¢ hakéw stojgc na zaczepianym elemencie.

W czasie pracy dzwigu nie wolno by¢ pod wysiegnikiem.

Usuniecie tymczasowych zabezpieczen, szczegoélnie urzadzen utrzymujgcych nie
moze by¢ dokonane przed zawieszeniem elementu na haku.

Niedozwolona jest praca przy robotach rozbiérkowych dwodch brygad jednej pod
druga.

5. Uwagi koncowe:

Kierownik budowy jest zobowigzany do porzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu oraz warunki prowadzenia robét.
Plan BiOZ sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U.
2002 r. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

5.1. Narzedzia i sprzet uzywany do robét rozbidérkowych:
- Roboty rozbiérkowe wykonywane sg przewaznie sposobem recznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi recznych: kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny i mfoty stuzce do
odspajania cegiet i rozbijania betonu oraz topaty i szufle do usuwania gruzu.
Do zwalania muru linami stosuje sie wciagniki lub wielokrazki. Mozna tez uzy¢
spycharek lub ciggnikow.
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Do rozbijania betonu doskonale nadajg sie urzadzenia pneumatyczne.

Do ciecia pretow stalowych stuzg przecinaki, agregaty acetylenowe lub pity tarczowe.
Rozbiérki wykonuje sie takze uzywajac sprzetu mechanicznego takiego jak koparki,
spycharki, dzwigi.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio zamocowanymi barierami, a pomosty zabezpieczone listwami
obrzezowymi.

Znajdujace sie w poblizu inne obiekty nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Srodki zabezpieczajace pracownikow:

- Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie

technicznym.

5.2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych:
- W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw
atmosferycznych takich jak: deszcz, mgta, $nieg, wiatr itp.
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:
- Dojazdy i przejscia pozostajace w zasiegu prowadzonych prac rozbiérkowych
powinny by¢ oznakowane w wyrazny sposob i zabezpieczone. W szczegdlnosci

nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi (obejscia, dojazdy).

ZASADY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:

- ukonczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poz.,
zapoznanie sie z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm
odziezy roboczej,

- pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzen psychotropowych
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CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY:

- przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych nalezy odtgczyé¢ od rozbieranego obiektu sie¢
elektryczng iinne ewentualnie wystepujace,

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi i
odpadéw

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci,

- przygotowacé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- sprawdzi¢: prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposob),

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

. NIE WOLNO:
- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr
- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek
- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg
ludzie
- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu
- obala¢ sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

Il. NAKAZUJE SIE:
- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych
- zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy
- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynno$ci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego
- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac¢ narzedzi stuzacych do
rozbiérki
- urzadzenia przytaczac¢ do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla

7127



obstugi

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady

- uzywac obowigzujace ochrony osobiste

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i

maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:
- uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny

- odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

UWAGI:

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w duzych zagtebieniach moze
odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

- przy rozbidrce sposobem obalania diugos¢ przymocowanych lin powinna byé¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne

- liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem

- przy zakfadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajq przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia
pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym
osobom - powstrzymacé sie od wykonywanej pracy, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie

przetozonego.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHiP i z
uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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Prace rozbiérkowe wykonywane beda tylko w granicach dziatek nr ew. 22/40 i 25/2 i nie
beda wchodzily na dziatki sasiednie ani nie beda wykonywane w obrebie pasa
drogowego — wyjazd z dziatek z materiatami rozbiorkowymi poprzez istniejacy zjazd po
kazdorazowym sprawdzeniu bezpieczenstwa tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosci k6t pojazdow.

Prace rozbiérkowe beda prowadzone w sposob niezagrazajacy osobom postronnym i
ze szczegOllnym poszanowaniem interesow osoéb trzecich.

Opracowali:

arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76 w specjalnosci architektonicznej

inz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76 w specjalnosci konstrukcyjnej
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PRACE ROZBIORKOWE - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

- PLAN SYTUACYJNY
- BUDYNEK GARAZOWY NR lll - RZUTY, PRZEKROJ
- BUDYNEK GARAZOWY NR Ill - ELEWACJE

- BUDYNEK MPS - RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE

SKALA 1:500

SKALA 1:100

SKALA 1:100

RYS. PS-1
RYS. R-1
RYS. R-2

RYS. R-3
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