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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Ogólna Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
związanych z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku garażowym Komendy Powiatowej Policji             
w Kwidzynie [82-500] przy ul. Tadeusza Kościuszki 30. 

1.2  Uczestnicy procesu realizacyjnego 
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819, ul. Okopowa 15 

1.3  Zakres robót objętych ST 
ST Kod CPV Tytuł 
ST-01 CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa 

W rożnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm                        
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania norm, przepisów oraz standardów wg stanu na dzień ogłoszenia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami BHP i p.poż., Polskimi Normami, standardami 
określonymi przez producentów i dostawców materiałów budowlanych, wyrobów i technologii oraz 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Zamawiającego. 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji 
robót 

Kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót oraz zestawieniem materiałów niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia.  

1.5  Definicje i skróty 
Użyte w niniejszej OST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, 
wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, 
metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę 
badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Harmonogram robót - wykres obrazujący kolejność i czas trwania poszczególnych czynności                       
w ogólnym planie pracy 
Podwykonawca - podmiot, który za zgodą i wiedzą inwestora realizuje określone rodzaje i ilości robót na 
podstawie umowy z generalnym wykonawcą  
Zamawiający - podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zarządzający Realizacją Umowy (w skrócie Zarządzający) - w ramach posiadanego umocowania od 
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
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realizacji robót budowlanych z Dokumentacją, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza 
Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - podstawowy dokument podczas 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien 
spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz 
podstawowe dane dotyczące zamówienia. 
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Prace utrzymaniowe - czynności remontowe, konserwacyjne, serwisowe, porządkowe oraz inne 
działania techniczne mające na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami, odpowiedniego stanu 
technicznego maszyn, urządzeń, instalacji oraz obiektów budowlanych,  określonych w odpowiedniej 
dokumentacji i/lub instrukcjach obsługi, i/lub Specyfikacji Technicznej 
Roboty zabezpieczające to roboty wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących                 
w trakcie realizacji robót budowlanych.  
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały 
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi 
podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji 
Przygotowanie podłoża dla instalacji - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego odgromowego, układaniem przewodów odgromowych mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z przepisami i wytycznymi inwestora. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych przewodów, elementów instalacji odgromowej, 
- montaż przewodów odgromowych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć 
w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, 
uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, 
na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element umieszczony poza ziemią lub izolowany 
od ziemi i wody ( jeśli się w tym środowisku znajduje) z uziomem.  
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
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Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- stal ocynkowana na gorąco lub pokryta cynkiem, miedzią galwanicznie lub platerowana. 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub 
żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 
     - zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów,                      

a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej                    
i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione 
są dodatkowe warunki: 
a) grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz                     

1 mm dla aluminium, 
b) krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku; 

- zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu 
jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, 
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody 
poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem 
zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast                  
z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. 
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony 
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża do instalacji odgromowej - zespół czynności wykonywanych przed 
układaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości 
ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

 -    wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie uchwytów, wsporników w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków łączących druty, taśmy, bednarki a także inne elementów, które mają 

być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku oraz sprzętu zainstalowanego 
wewnątrz budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń                      
i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych 
środków ochrony 
2.  Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie jakości 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wytycznymi inwestora, kosztorysem 
nakładczym oraz przedmiarem robót, wymaganiami specyfikacji SIWZ i STWiOR i programu zapewnienia 
jakości oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanym na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność i zrealizowane roboty budowlane. Decyzje 
Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i szczegółowej 
STWiOR, a także normach i wytycznych do wykonania i odbioru robót budowlanych. Przy podejmowaniu 
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decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane przez Wykonawcę po ich 
otrzymaniu, jednak nie później niż w czasie wyznaczonym przez Zarządzającego realizacją umowy, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Wykonawca powinien 
utrzymywać roboty wykonania instalacji w należytym stanie do czasu częściowego, a następnie 
końcowego ich odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby roboty budowlane lub 
ich elementy były realizowane w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu ich 
ostatecznego, końcowego odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robót 
budowlanych w należytym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zarządzającego realizacją umowy, 
Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu takiego 
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zarządzającego realizacją umowy może natychmiast 
zatrzymać Roboty.  

2.2  Zasady kontroli i odbioru robót 
Przedstawiciel Zamawiającego 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego jest osoba Zarządzająca realizacją umowy. 
2. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni 
wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 
sformułowane w Umowie i dokumentacji projektowej, wymaganiach technicznych, a także normach               
i wytycznych państwowych (tj. Prawie Budowlanych, Polskich Normach, Instrukcjach technicznych 
itp.)  

3. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlanym, 
Wykonawczym i Specyfikacji TWiOR.  

Dokumentacja techniczna powykonawcza 
1. Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 
 kosztorys nakładczy i przedmiar robót wraz z zestawienie podstawowych materiałów                    

w zakresie branży elektrycznej;  
2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się                   

w kosztach poszczególnych elementów Robót.  
3. Wszelkie konieczne zmiany w zakresie realizacji robót budowlanych powinny być 

wprowadzane na piśmie, autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego zgodnie                    
z zapisami wynikającymi z treści zawartej umowy.  

Zgodność robót z wytycznymi realizacyjnymi remontu dachu budynku garażowego KPP w Kwidzynie                   
i specyfikacją TWiOR  

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami 
zawartymi w SIWZ i STWiOR oraz dokumentacji projektowej.  

2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność                  
z określonymi wymaganiami oraz z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach  

3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich,  

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z wytycznymi zamawiającego lub 
SIWZ i STWiOR oraz wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie 
materiały i roboty powinny być odrzucone.  
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Koordynacja dokumentów umownych  
1. Wytyczne zamawiającego dotyczące remontu dachu budynku garażowego KPP w Kwidzynie oraz 

wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja TWiOR, są istotnymi elementami 
Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów, są tak samo wiążące, 
jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.  

2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w 
Specyfikacji TWiOR. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien 
natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia. 

2.3  Plac budowy i dokumenty budowy 
Przekazanie Placu Budowy 

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacją.  

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót, 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych oraz 
istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

Tablice informacyjne 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica 

będzie podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953) z uwzględnieniem zmian, zgodnie z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U.Nr 198, poz.2042).  

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę.  

Zabezpieczenie Placu Budowy 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy 

Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich 
tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak:  
 płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, oraz zatrudnić dozorców. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem.  

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża Wykonawcę.  

Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.  
2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy.  
3. Do dziennika budowy wpisuje się:  

a) datę dostarczenia dokumentacji projektowej lub jej części,  
b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,  
c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  
d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
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i) daty częściowych odbiorów,  
j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
k) dane dotyczące pobierania próbek,  
l) zgłoszenie zakończenia Robót,  
m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
n) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę, powinny być 
przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Wykonawca winien każdorazowo 
o dokonywanych przez siebie wpisach do dziennika budowy, powiadomić o tym fakcie Przedstawiciela 
Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  
c) protokoły odbioru robót,  
d) protokoły z narad i ustaleń,  
e) korespondencja budowy.  

Przechowywanie dokumentów budowy  
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 

2.4  Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przestrzeganie prawa  

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 
władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne oraz wszystkie inne obowiązujące regulacje 
prawne ogólne oraz resortowe, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą 
wpływać na sposób przeprowadzenia robót.  

2. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 
dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  

3. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby na żądanie  Przedstawiciela Zamawiającego przedstawić mu ich 
potwierdzone kopie.  

4. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej oraz prywatnej.  
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

3. Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
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4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia, instalacje  podziemne                    
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje lub sam 
pod ich nadzorem oraz w uzgodnieniu z nimi, wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 
koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 
w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych robót.  

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych                   
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy uwzględni ich przeprowadzanie planując swoje roboty 
przy sporządzaniu harmonogramu robót na Roboty, które wykonuje on w ramach zawartej umowy. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym 
ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym 
przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.  

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia, instalacji 
podziemnej lub nadziemnej, natychmiast powiadomi on o tym fakcie odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem w/w urządzenia lub instalacji, a także Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi.  

Ochrona środowiska  
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru.  

c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót.  

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.  
Utrzymanie ruchu publicznego  

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których 
będzie prowadził roboty.  

2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu 
może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty.  

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał 
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.  

4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do 
kierowania ruchem.  
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi 
w Umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy.  

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt,                
w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym.  

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne                         
i sanitarne dla pracowników, personelu realizującego Roboty objęte Umową. Zgodnie                         
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126/, kierownik budowy sporządza tzw. „Plan bioz” na podstawie obowiązujących przepisów,                
a następnie przekaże 1 jego egzemplarz Przedstawicielowi Zamawiającego. 

3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający Realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z wytycznymi Zamawiającego, specyfikacjami: SIWZ i STWiOR, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający Realizacją Umowy pisemnie wyznacza 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją 
Budowy. Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca prowadzenia i odbioru Robót przez Zamawiającego, biuro 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
4.  Wykonanie robót 
Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i prostopadłych do 
krawędzi dachu, ścian budynku. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i 
obsługi, chronione przed uszkodzeniami, oraz odpowiednio zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi.  

4.1 Wymagania dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych wewnętrznych 
Bez względu na rodzaj inst. i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty 
podstawowe: 

 trasowanie 
 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
 montaż sprzętu i osprzętu 
 łączenie przewodów 
 ochrona antykorozyjna 

 
 
 



12 
 

4.2 Trasowanie 
Trasa instalacji odgromowej powinna w miarę możliwości przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami             
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

4.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Przy układaniu przewodów na specjalnie 
utworzonych podłożach - na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża 
specjalne (wsporniki, uchyty itp); mocowanie to wykonuje się zgodnie z wytycznymi technologicznymi 
producenta, obowiązującymi normami i przepisami. 

4.4 Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. Obwody 
instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te 
muszą być dostosowane do wymiarów podłoży.  

4.5   Montaż sprzętu i osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne                  
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 
przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych lub klejone do podłoża z zastosowaniem 
odpowiedniej technologii wskazanej przez producenta. 

4.6   Łączenie przewodów 
W instalacji odgromowej łączenia przewodów należy wykonywać z zastosowaniem odpowiednich złączy, 
zacisków skręcanych ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie, miedziowanych. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na nadmierne naciągi i dodatkowe naprężenia.  

4.7 Zabezpieczenie przewodów przy wejściach do budynku 
Przewody uziemiające, odprowadzające zlokalizowane przy wejściach do budynku [w bezpośrednim ich 
zbliżeniu – wg norm]  należy wykonywać w układając je z zastosowaniem odpowiedniej osłony [rura 
HDPE] mocowanych do ściany budynku za pomocą odpowiednich uchwytów dystansowych. Rury 
osłonowe muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być odporne pod względem palności. 

4.8  Urządzenia piorunochronne  
Zwody poziome nieizolowane 

a) drut przeznaczony na zwody powinien być przed montażem wyprostowany za pomocą     
wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego; 

b) sztuczne zwody piorunochronne należy mocować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników odstępowych; 

c) Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu na stępujących odstępów 
od powierzchni dachu: 
 co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
 co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych;  

d) zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy 
niż 10cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację; 

e) do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z  normami. 
4.9  Koordynacja robót elektrycznych z innym robotami 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu realizacji Robót, od momentu przekazania Placu budowy, poprzez 
wykonywanie poszczególnych etapów robót a skończywszy na rozruchu, badaniach i pomiarach 
odbiorczych, a następnie i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty 
organizacji budowy i robót, ogólny harmonogram budowy oraz poszczególne fazy realizacji 
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(wykonawstwa) przedmiotu Robót. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy 
- przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów oraz 
przedstawicielem Zamawiającego. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, a jednocześnie powinien być tak uzgodniony, aby 
zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych i równocześnie umożliwiał 
technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym również 
elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
szczegółowego harmonogramu robót elektrycznych. 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w niniejszej specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 

5.  Materiały i urządzenia 
Ilekroć używa się w specyfikacjach Zamawiającego tj.: SIWZ i STWiOR nazwy materiałów lub wyrobów 
budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, które winien 
spełniać materiał lub produkt, a nie konkretny produkt danego producenta. Tym samym dopuszcza się 
(za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów o równoważnych lub 
lepszych parametrach technicznych, posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę 
techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496. Wszystkie wyroby budowlane 
wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniająca 
ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie 
nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja projektowa lub nie dopuszcza Przedstawiciel 
Zamawiającego.  

5.1  Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez 
niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem 
realizacji robót. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub                            
o niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.  

5.2  Źródła materiałów 
Wszystkie materiały powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego przed ich 
użyciem i zamontowaniem na budowie oraz spełniać odpowiednie parametry techniczne materiału 
wymagane przepisami.  

5.3 Kontrolna materiałów 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu. Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych 
materiałów, zastosowane bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane 
na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach winne zostać usunięte i wymienione na 
właściwe - na koszt Wykonawcy. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji                  
i wytycznych zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy na realizację 
przedmiotowych Robót przez Wykonawcę. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się 
świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku 
urządzeń prefabrykowanych) przed ich dostarczeniem na plac budowy. Przy odbiorze materiałów należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy 
starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu                 
przez kierownictwo robót (budowy). Urządzenia dostarczone przez Zamawiającego, powinny być 
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zaopatrzone w świadectwa jakości. Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały                    
i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, 
przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych 
urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym 
spowodowanych korozją itp. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem 
podać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.  

5.4  Przechowywanie materiałów 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy, staraniem i na koszt 
Wykonawcy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 
powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały przed wpływem warunków 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury                       
i wilgotności. Teren składowiska powinien być odpowiedni oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych 
części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym 
pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.  

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na 
skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, 
wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 
wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, 
wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót 
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.  
6.  Sprzęt 

1. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym, należytym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej 
i STWiOR. 

7.  Transport  
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości                    
i przydatności do robót. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmiot              
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórców, ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając 
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych itp.. 
8. Kontrola jakości robót 

8.1  System kontroli materiałów prowadzonych przez Wykonawcę 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być 
zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel 
Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję 
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materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze 
standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i dokumentacji projektowej.  

8.2  Badania 
Zgodnie z normą w zależności od potrzeb, należy przeprowadzić niżej wymienione próby, w miarę 
możliwości w następującej kolejności: 

 dokonanie oględzin, 
 ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, 
jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu usterki. 

OGLĘDZINY 
Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne: 

 spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
 zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 
 nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
W zależności od potrzeb, poprzez oględziny należy sprawdzić co najmniej: 
 prawidłowość połączeń przewodów, 
 dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację, 
 układ sieci. 
BADANIE PRZEWODÓW ODGROMOWYCH, UZIEMIAJĄCYCH 

Przed próbą należy dokonać oględzin połączenia sprawdzając: 
 staranność wykonania połączeń, 
 przekrój zastosowanych przewodów i ich oznaczenie, 
 ochronę przed narażeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i innymi, 

kompletność połączeń. 
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 

Rezystancję uziomu należy zmierzyć: 
 dla każdego złącza kontrolnego, 
 dla każdego odcinka uziomu pomiędzy 2-oma kolejnymi złączami kontrolnymi.  
POZOSTAŁE BADANIA 

Pozostałe próby i badania polegają na sprawdzeniu funkcjonalnym działania instalacji z jednoczesną 
obserwacją miejsc łączenia przewodów pod kątem prawidłowości połączeń oraz lokalizacji wszystkich 
elementów instalacji odgromowej. 

8.3  Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiającego 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji TWiOR na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania 
i inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do wykonania robót. Jeżeli przeprowadzona przez 
Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiającego może polecić 
Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami i Projektem 
Wykonawczym. Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
będą opłacone przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę 
warunków Umowy oraz zawierają się w kosztach ogólnych wykonania Robót. Jeżeli okaże się konieczne 
przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materiałów  w przypadku, gdy badania 
Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony 
Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza 
systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli Robót, do jakości których 
Przedstawiciel Zamawiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego.  
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8.4  Aprobaty techniczne i atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione jednostki 
aprobujące w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. 
Nr 249 poz. 2496 stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań powinny być dostarczone do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 
Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone.  
9.  Obmiary robót 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o SIWZ 
zawierającą m.in.: STWiOR, wytyczne Zamawiającego w odniesieniu do kosztorysu nakładczego, 
przedmiary robót, zestawienia materiałów przekazanych przez Zamawiającego. 

9.1  Rodzaje odbiorów 
Odbiór częściowy 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót, określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego.  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie 
później niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru.                  
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy  
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego informującego o całkowitym 
zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego określi datę przeprowadzenia czynności odbiorowych 
i dokona odbioru końcowego Robót. Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna                          
z warunkami Umowy. Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane              
i Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót, z czego 
zostanie spisany stosowny protokół. Jeżeli jednak odbiór końcowy wykaże, że Roboty wykonano                   
w sposób niezadowalający i niezgodny z zawarta umową, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do 
wykonania wszystkich niezbędnych korekt i zmian wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny odbiór końcowy. 
Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny wykonanych przez Wykonawcę Robót pod względem 
jakościowym i technicznym na podstawie przedłożonych dokumentów powykonawczych, wyników badań 
i pomiarów oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. W wypadku gdy Przedstawiciel 
Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu Robót 
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza on ponowny termin odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego może 
powołać komisję odbiorową złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i instytucji 
opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które np. poniosły częściowe koszty 
związane z Robotami wykonanymi przez Wykonawcę. Przedstawiciele tych instytucji, poza 
Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam 
Zamawiający.  
10.  Podstawy płatności 
Płatność za wykonane roboty zostanie zrealizowana na podstawie protokołów odbioru robót etapowego 
lub końcowego podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie przeprowadzonych 
odbiorów zgodnie z zawartą Umową.  W przypadku, gdy Wykonawca w ramach realizacji Robót objętych 



17 
 

umową zawartą z Zamawiającym, wykonuje część Robót w oparciu o Podwykonawcę, to Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za roboty przez niego wykonane. Rozliczenie etapowe, końcowe 
zostanie zrealizowane w oparciu oraz zgodnie z zapisami zawartej umowy. Wykonawca składając fakturę 
częściową za wykonanie Robót winien przedłożyć kosztorys powykonawczy na roboty będące 
przedmiotem wykonanego odbioru zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku 
wykonania Robót z udziałem Podwykonawcy lub Podwykonawców, Wykonawca winien dołączyć do w/w 
faktury oprócz protokołu odbioru etapowego, również oświadczenie każdego z Podwykonawców, że na 
chwilę wystawienia tej faktury, Wykonawca wypłacił każdemu z Podwykonawców pełne wynagrodzenie               
w wysokości 100% za wykonane przez niego dotychczas Roboty, a będące podstawą wystawienie 
przedmiotowej faktury. Do faktury końcowej stanowiącej ostateczne rozliczenie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą z wykonanych Robót, winien on dołączyć zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 
odbioru końcowego oraz pełny kosztorys powykonawczy obejmujący wszystkie Roboty przez niego 
wykonane i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wykonania Robót                     
z udziałem Podwykonawcy lub Podwykonawców, Wykonawca winien dołączyć do faktury końcowego 
rozliczenia również oświadczenie każdego z Podwykonawców, że na chwilę wystawienia tej faktury, 
Wykonawca wypłacił każdemu z Podwykonawców pełne wynagrodzenie w wysokości 100% za 
wykonane przez niego Roboty, przewidziane umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,             
a będące podstawą wystawienie przedmiotowej faktury. 
11.  Przepisy związane 
 Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:  
 Polskie Normy,  
 Branżowe Normy,  
 Aprobaty techniczne  
 instrukcje (w tym instrukcje ITB),  
 wytyczne,  
 inne dokumenty.  

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych. Jeżeli 
nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.  
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-06 "Ochrona odgromowa" odnosi się do wykonania instalacji 
odgromowej na budynku garażowym Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie [82-500] przy                 
ul. Tadeusza Kościuszki 30. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819, ul. Okopowa 15 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką.       
W zakres robót rozbiórkowych wchodzą: 

 demontaż zwodów poziomych i pionowych, 
 demontaż przewodów odprowadzających, 
 demontaż przewodów uziemiających i złączy kontrolnych, 
 demontaż nawierzchni asfalt.-bitum. wraz z podbudową w miejscach wykonania uziomu 

pionowego. 
W zakres robót montażowych wchodzą: 

 wykonanie zwodów poziomych i pionowych na dachu, 
 montaż iglic kominowych, 
 montaż przewodów odprowadzających, 
 montaż przewodów uziemiających, 
 montaż osłon przewodów instalacji odgromowej, 
 wykonanie miejscowych uziomów pionowych prętowych z podłączeniem do istn. uziomu 

otokowego, 
 wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji 

robót 
Wytyczne określone w kosztorysie nakładczym oraz przedmiarze robót z zestawieniem podstawowych, 
zasadniczych materiałów. 
2.  Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2.  Wymagania szczegółowe wykonania robót  
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna 
przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 
dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych              
i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, 
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

2.2.1  Zwody poziome i pionowe  
   drut FeZn Φ 8mm przeznaczony na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 

wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego.  
   zwód poziomy DFeZn Φ8mm na kalenicy należy układać jako nienaprężny, na wspornikach 

betonowych z podstawą z tworzyw sztucznych klejonych do pokrycia dachu, natomiast zwody 
pionowe należy wykonać jako nie naprężne mocowane do elementów konstrukcyjnych jako 
nienaprężone mocowane do odpowiednich wsporników FeZn mocowanych do podłoża za 
pomocą kołków, 

   zwody poziome z drutu DFeZn Φ8mm należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
uchwytów/wsporników dystansowych betonowych z podstawą z tworzyw sztucznych klejonych 
do pokrycia dachu, blacharskich obróbek dekarskich ogniomurów, 
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   zwody poziome z DFeZn Φ8mm nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od 
połaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm 
na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych                       
o grubości mniejszej niż 0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak 
również na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza:  
   zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 

krawędzi dachu, 
   na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić 

nad kalenicą dachu, 
   wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,  
   zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania [promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 10 cm], 
   do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami,  
   przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą, 
a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie.  

   do zwodów należy podłączyć blaszane opierzenia dachu i daszki kominowe  
2.2.2  Przewody odprowadzające  

Przewody odprowadzające z DFeZn Φ8mm powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku 
na wspornikach i uchwytach lub w rurkach PCW grubościennych dedykowanych do stosowania w 
instalacjach odgromowych. Odległość w/w przewodów od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 
zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie 
pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 
sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy kontrolno-pomiarowych i powinny spełniać n/w warunki:  

   przewody odprowadzające z DFeZn Φ8mm i uziemiające z PFeZn 30x4mm mogą być układane 
na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach,  

   przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 0,5 m.  

   sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału danego elementu budynku; 

   połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi należy wykonać jako 
spawane oraz zabezpieczone odpowiednio przed wpływem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

   połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami poziomymi/pionowymi należy wykonać 
jako śrubowe FeZn 4(2)xM8/20, 

   zaciski kontrolne FeZn 4xM8/20 należy montować na wysokości około 1,2 m licząc od 
powierzchni docelowej terenu, 

   zaciski kontrolne FeZn 4xM8/20 w miejscach, w których przewód uziemiający należy 
zamontować w rurze osłonowej [ze względu na bezpośrednią bliskość z wejściem do 
pomieszczenia w budynku] należy montować na wysokości około 2,0 m licząc od powierzchni 
docelowej terenu. 

2.2.3  Uziomy  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne należy wykonywać jako 
uziomy pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. Należy dążyć do tego, 
aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji uziemienia. Główne czynności do realizacji 
związane z w/w to:  
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   w miejscu montażu każdego z przewodów uziemiających należy rozebrać nawierzchnię asfalt.          
-bitum. wraz z podbudową w celu pogrążenia uziomu szpilkowego/prętowego FeZn Φ16mm 
/L=3,0m oraz wykonać połączenie z istniejącym w ziemi uziomem otokowym, 

   połączenia w ziemi należy wykonać jako spawane zapewniając galwaniczną ciągłość 
połączenia oraz odpowiednio zabezpieczyć przed korozją w gruncie, 

   odtworzyć w każdej z lokalizacji odpowiednio nawierzchnię afalt.-bitum wraz z podbudową 
zagęszczając ją warstwami.  

2.2.4. Próby montażowe  
Po zakończeniu wykonywania robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania                 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób 
obejmuje:  

   wykonanie pomiarów rezystancji uziemień,  
   wykonanie pomiar instalacji odgromowej, 
   Wykonanie ciągłości instalacji odgromowej, 
   Wykonanie ciągłości uziomu otokowego.  

 Badania powinny obejmować następujące czynności:  
   oględziny części nadziemnej polegają na sprawdzeniu zgodności z wytycznymi Zamawiającego 

rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej,  

   sprawdzanie ciągłości połączeń instalacji odgromowej, które należy wykonać za pomocą 
omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów               
z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach instalacji,  

   pomiaru rezystancji uziemienia [dla każdego ze złącz kontrolnych], który należy wykonać 
mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, należy wykonać co najmniej                    
w 2 przeciwległych punktach. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe 
uziomy szpilkowe [prętowe] aż do uzyskania wymaganej oporności. Sprawdzenie stanu uziomów polega 
na kontroli połączeń przewodu uziemiającego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzenia stopnia 
skorodowania.  
3.  Materiały i urządzenia 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2  Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym              
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podstawowymi materiałami do 
wykonania rób instalacyjnych określonych w niniejszej specyfikacji szczegółowej są: 

 drut stalowy ocynkowany DFeZn o średnicy 8 mm, 
 bednarka PFeZn 30x4mm, 
 zaciski kontrolne instalacji odgromowej, 
 zaciski odgałęźne/uniwersalne FeZn 4xM8/20, 
 zaciski rynnowe FeZn 3xM8/20 , 
 zaciski do opierzeń, obróbek blacharskich FeZn 3xM8/20, 
 obejmy uziemiające na rury FeZn nxM8/20, 
 wsporniki odgromowe, 
 zwody pionowe – iglice odgromowe d=16mm / L=1,0m, 
 rury instalacyjne (osłonowe) Φ50mm dedykowane/przystosowane dla instalacji odgromowych, 
 uziomy szpilkowy prętowy pręt FeZn Φ16mm / L=3m. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 
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4.  Sprzęt 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2  Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
5.  Transport 

5.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2  Transport materiałów 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 
zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 
aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
6.  Próby montażowe 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania prób montażowych 
Ogólne zasady wykonywania prób montażowych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2.  Szczegółowe zasady wykonywania prób montażowych 
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

 zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego, 
 stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 
 poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
7.  Odbiory robót i podstawy płatności 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2  Szczegółowe zasady odbioru robót 
W skład odbioru robót wchodzi: 

 odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiory końcowe instalacji odgromowej. 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów normami i certyfikatami, 
 oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego 

zostały wykonane, 
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów                  
i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją, 

 pomiar rezystancji uziemienia. 
7.3  Ogólne zasady dokonywania płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
7.4 Szczegółowe zasady dokonywania płatności 
Jednostka obmiaru: 

„m” - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodów poziomych, pionowych i uziomu otokowego, 
 „kpl” - dla kompletnego złącza pomiarowego wraz z osłoną przewodu odgromowego. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej              
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 
wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 wykonanie montażu instalacji odgromowej,  
 uziomu otokowego, 
 złączy pomiarowych 
 osłony instalacji odgromowej  
 pomiary i badania instalacji odgromowej, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 

8. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do 
wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy. 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 

 PN-EN 62305-1:2011 (w.pol.) Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne; 
 PN-EN 62305-2:2012 (w.ang.) Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem; 
 PN-EN 62305-3:2011(w.pol.)  Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne  

                                                                                                 obiektów i zagrożenie życia; 
 PN-EN 62305-4:2011 (w.pol.) Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne   

                                                                                                 i elektroniczne w obiektach; 
 PN-HD 60364-4-443:2016-03 (w.ang.) Instalacje elektryczne niskiego napięcia  

– Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 
 

 
 
 
 


