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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku; 80 - 275 Gdańsk, ul. Kisielewskiego 10. Zakres prac remontowych bę-
dzie obejmował następujący zakres: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropu pomiędzy piętrem i poddaszem budynku za pomocą pianki
poliuretanowej, remont i malowanie elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. 
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Izolacja fundamentów 0,00
2 Ściany nadziemia 0,00
3 Stolarka okienna 0,00
4 Docieplenie stropu 0,00
5 Schody 0,00
6 Opaska 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Izolacja fundamentów
1

d.1
KNR 4-01
0102-04

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokoś-
ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3

59,1*1,2*1,6 m3 113,472
RAZEM 113,472

2
d.1

KNR-W 2-01
0317-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez wzglę-
du na kategorię gruntu

m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

3
d.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

59,1*1,2*1,6 m3 113,472
RAZEM 113,472

4
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

59,1*1,2*1,6 m3 113,472
RAZEM 113,472

5
d.1

KNR 0-40
0201-07

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w
murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm

m

59,1 m 59,100
RAZEM 59,100

6
d.1

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany m

59,1 m 59,100
RAZEM 59,100

7
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

8
d.1

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

9
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

10
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

analogia 59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

11
d.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - przyjęto 30 % m2

(59,1*1,6)*0,3 m2 28,368
RAZEM 28,368

12
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

(59,1*1,6)*0,3 m2 28,368
RAZEM 28,368

13
d.1

KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

28,368*0,02 m3 0,567
RAZEM 0,567

14
d.1 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

28,368*0,02 m3 0,567
RAZEM 0,567

15
d.1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianu ekstrudowanego o gr. 15 cm na ścianach m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

16
d.1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości
6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

17
d.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560

18
d.1

KNR-W 2-02
0604-08
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubełkowe m2

59,1*1,6 m2 94,560
RAZEM 94,560
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.1 kalk. własna

Remont studzienek piwnicznych szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

2 Ściany nadziemia
20
d.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

370*0,4 m2 148,000
RAZEM 148,000

21
d.2

KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu m3

148*0,02 m3 2,960
RAZEM 2,960

22
d.2 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

148*0,02 m3 2,960
RAZEM 2,960

23
d.2

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

24
d.2

KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych
ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 10+15=25 mm, pierw-
sza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego

m2

370*0,4 m2 148,000
RAZEM 148,000

25
d.2

KNR AT-32
0603-01

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm
wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej

m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

26
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

27
d.2

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

28
d.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż tablic kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2 kalk. własna

Montaż loga na ścianie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2 kalk. własna

Montaż szyldu na ścianie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

32
d.2

KNR 4-04
0506-03

Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

33
d.2

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - 15% nowego
M

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

34
d.2

KNR 2-02
1210-02
analogia

Demontaż krat - do remontu
wsp do R-0,3, M-0

m2

51,5 m2 51,500
RAZEM 51,500

35
d.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - kraty

m2

51,5 m2 51,500
RAZEM 51,500

36
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kra-
towych - kraty

m2

51,5 m2 51,500
RAZEM 51,500
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37
d.2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - kraty m2

51,5 m2 51,500
RAZEM 51,500

38
d.2

KNR 2-02
1210-02
analogia

Montaż krat
wsp do M-0

m2

51,5 m2 51,500
RAZEM 51,500

39
d.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrady

m2

16,3 m2 16,300
RAZEM 16,300

40
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kra-
towych - balustrady

m2

16,3 m2 16,300
RAZEM 16,300

41
d.2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - balus-
trady

m2

16,3 m2 16,300
RAZEM 16,300

42
d.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - drzwi

m2

5,6*2 m2 11,200
RAZEM 11,200

43
d.2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji peł-
nościennych - drzwi

m2

5,6*2 m2 11,200
RAZEM 11,200

44
d.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych -
drzwi

m2

5,6*2 m2 11,200
RAZEM 11,200

45
d.2

TZKNBK VIII
03-84
analogia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zapra-
wy - gzyms

m

88,8 m 88,800
RAZEM 88,800

46
d.2

TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinię-
cia - gzyms
Krotność = 2

m

88,8 m 88,800
RAZEM 88,800

47
d.2

TZKNBK VIII
03-78

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem zapra-
wy - profile parapetowe

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

48
d.2

TZKNBK VIII
03-80

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zapra-
wy - opaski

m

83 m 83,000
RAZEM 83,000

49
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

88,8*0,5+22*0,1+83*0,2 m2 63,200
RAZEM 63,200

50
d.2

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji m2

88,8*0,5+22*0,1+83*0,2 m2 63,200
RAZEM 63,200

3 Stolarka okienna
51
d.3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy
wsp do R-0,3

m2

11,55 m2 11,550
RAZEM 11,550

52
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Demontaż okien i drzwi balkonowych - wsp do R-0,3 m2

1,134+5,985+1,197+0,9+15,4+5,18+1+8,96+6,05+1,434+3,96 m2 51,200
RAZEM 51,200

53
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 1.0 m2 - okno O1

m2

0,54*1,05*2 m2 1,134
RAZEM 1,134

54
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 2.0 m2 - okno O2

m2

1,14*1,05*5 m2 5,985
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RAZEM 5,985

55
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 2.0 m2 - okno O2'

m2

1,14*1,05*1 m2 1,197
RAZEM 1,197

56
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 1.0 m2 - okno O3

m2

0,5*0,6*3 m2 0,900
RAZEM 0,900

57
d.3

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O4

m2

1,4*1,85*6 m2 15,540
RAZEM 15,540

58
d.3

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O5

m2

1,4*1,85*2 m2 5,180
RAZEM 5,180

59
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 1.0 m2 - okno O6

m2

0,5*1*2 m2 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O7

m2

1,4*1,6*4 m2 8,960
RAZEM 8,960

61
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 2.0 m2 - okno O8

m2

1,1*1,1*5 m2 6,050
RAZEM 6,050

62
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni do 1.0 m2 - okno O9

m2

1,07*0,67*2 m2 1,434
RAZEM 1,434

63
d.3

KNR-W 2-02
1001-04

Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wy-
kończone - Bl1

m2

1,65*2,4*1 m2 3,960
RAZEM 3,960

64
d.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1
m2 w 1 miejscu)

m2

21,8*0,35 m2 7,630
RAZEM 7,630

65
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

21,8*0,35 m2 7,630
RAZEM 7,630

66
d.3

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km

m3

5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200

67
d.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200

68
d.3 kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku m3

5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200

69
d.3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - para-
pety

m2

38,5*0,30 m2 11,550
RAZEM 11,550

70
d.3

NNRNKB
202 2143-03

Podokienniki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych m

38,5 m 38,500
RAZEM 38,500

4 Docieplenie stropu
71
d.4

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

135,3 m2 135,300
RAZEM 135,300

72
d.4

KNR 4-04
0406-01
analogia

Usunięcie polepy m2
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135,3 m2 135,300

RAZEM 135,300
73
d.4

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

135,3 m2 135,300
RAZEM 135,300

74
d.4 kalk. własna

Docieplenie stropu pianką PUR gr. 25 cm m2

135,3 m2 135,300
RAZEM 135,300

75
d.4

KNR-W 2-02
1121-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm m2

135,3 m2 135,300
RAZEM 135,300

5 Schody
76
d.5

KNR-W 4-01
0211-03
analogia

Skucie płytek ze schodów m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

77
d.5 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

15*0,02 m3 0,300
RAZEM 0,300

78
d.5

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

(8+3,25+15)*0,05 m3 1,313
RAZEM 1,313

79
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

8+3,25+15 m2 26,250
RAZEM 26,250

80
d.5

KNR AT-27
0401-02

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

8+3,25+15 m2 26,250
RAZEM 26,250

81
d.5

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

8+3,25+15 m2 26,250
RAZEM 26,250

82
d.5

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cien-
kowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

7+7,3+9,7 m 24,000
RAZEM 24,000

6 Opaska
83
d.6

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2

17,3*1,2 m2 20,760
RAZEM 20,760

84
d.6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
chodnik betonowy

m3

41,5*1,2*0,15 m3 7,470
RAZEM 7,470

85
d.6

KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek gruzu - gruz z chodników z betonu m3

7,47 m3 7,470
RAZEM 7,470

86
d.6 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) m3

7,47 m3 7,470
RAZEM 7,470

87
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

17,3*1,2+41,5*1,2 m2 70,560
RAZEM 70,560

88
d.6

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

17,3*1,2+41,5*1,2 m2 70,560
RAZEM 70,560

89
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe

m2

41,5*1,2 m2 49,800
RAZEM 49,800

- 8 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90
d.6

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem - 20% nowego materiału

m2

17,3*1,2 m2 20,760
RAZEM 20,760

- 9 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Izolacja fundamentów
1

d.1
KNR 4-01
0102-04

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w
gruncie kat. I-II
obmiar  = 59,1*1,2*1,6 = 113,472 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,22 r-g/m3
r-g 138,4358 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 2-01
0317-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o
głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię
gruntu
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 80,3760 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III

0,00523 m3/m2
m3 0,4945 0,000 0,00

3* drewno okrągłe iglaste na pale - korowane
0,0002 m3/m2

m3 0,0189 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. I-II
obmiar  = 59,1*1,2*1,6 = 113,472 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m3
r-g 118,0109 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 59,1*1,2*1,6 = 113,472 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 15,1712 0,000 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 7,9884 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 0-40
0201-07

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły
o normalnej twardości o gr. pow. 50-55 cm
obmiar  = 59,1 m

m

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m
r-g 295,5000 0,000 0,00

-- M --
2* preparat krzemionkujący np. Kiesol C

8,6 kg/m
kg 508,2600 0,000 0,00

3* zaprawa np. Remmers Dichtspachtel
3,45 kg/m

kg 203,8950 0,000 0,00

4* wiertła 30 mm
0,04 szt./m

szt. 2,3640 0,000 0,00

-- S --

- 10 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* młot udarowo - obrotowy
4,34 m-g/m

m-g 256,4940 0,000 0,00

6* sprężarka powietrza
0,15 m-g/m

m-g 8,8650 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5
cm na styku fundamentu i ściany
obmiar  = 59,1 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 9,4560 0,000 0,00

-- M --
2* preparat krzemionkujący

0,1 kg/m
kg 5,9100 0,000 0,00

3* szlam uszczelniąjący
0,75 kg/m

kg 44,3250 0,000 0,00

4* zaprawa
2 kg/m

kg 118,2000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m
m-g 0,1773 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 9,1345 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 kg/m2
kg 33,0960 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0473 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne pionowe - wykonywane na zimno z past emul-
syjnych asfaltowych gęstych - druga i następna
warstwa
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0993 r-g/m2
r-g 9,3898 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
1,2 kg/m2

kg 113,4720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'

0,0017 m-g/m2
m-g 0,1608 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 11 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mecha-
niczne i zmycie
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 25,7203 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą
lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym  jednokrotnie

m2

analogia obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 6,2599 0,000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże

0,2 dm3/m2
dm3 18,9120 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cemen-
towych - przyjęto 30 %
obmiar  = (59,1*1,6)*0,3 = 28,368 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 10,2125 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.
III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i piano-
betonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar  = (59,1*1,6)*0,3 = 28,368 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2
r-g 36,5947 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2
t 0,1191 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2

m3 0,1248 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 0,6496 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2

m3 0,1504 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,8510 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,1347 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNNR 1 0213-
01
analogia

Załadunek gruzu
obmiar  = 28,368*0,02 = 0,567 m3

m3

- 12 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m3
r-g 0,0193 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0122 m-g/m3
m-g 0,0069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)
obmiar  = 28,368*0,02 = 0,567 m3

m3

-- M --
1* Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)

1 m3/m3
m3 0,5670 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianu ekstrudowanego o gr.
15 cm na ścianach
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,025 r-g/m2
r-g 96,9240 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm

0,153 m3/m2
m3 14,4677 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,5 kg/m2

kg 425,5200 0,000 0,00

4* woda
0,001 m3/m2

m3 0,0946 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny

0,042 m-g/m2
m-g 3,9715 0,000 0,00

7* środek transportowy''
0,0322 m-g/m2

m-g 3,0448 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mine-
ralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do
podłoża z cegły
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,256 r-g/m2
r-g 24,2074 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki do mocowania izolacji termicznej

6,24 szt./m2
szt. 590,0544 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0662 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0662 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6595 r-g/m2
r-g 62,3623 0,000 0,00

- 13 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejąca

3,5 kg/m2
kg 330,9600 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 111,5808 0,000 0,00

4* woda
0,0008 m3/m2

m3 0,0756 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,6619 0,000 0,00

7* środek transportowy'
0,0052 m-g/m2

m-g 0,4917 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1

KNR-W 2-02
0604-08
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono-
wych folii kubełkowe
obmiar  = 59,1*1,6 = 94,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,456 r-g/m2
r-g 43,1194 0,000 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

1,15 m2/m2
m2 108,7440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'

0,0081 m-g/m2
m-g 0,7659 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1 kalk. własna

Remont studzienek piwnicznych
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8 r-g/szt
r-g 48,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Remont studzienek piwnicznych (dostawca:

KRG)
1 kpl./szt

kpl. 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Izolacja fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ściany nadziemia
20
d.2

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cemen-
towych
obmiar  = 370*0,4 = 148,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 53,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNNR 1 0213-
01
analogia

Załadunek gruzu
obmiar  = 148*0,02 = 2,960 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m3
r-g 0,1006 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0122 m-g/m3
m-g 0,0361 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)
obmiar  = 148*0,02 = 2,960 m3

m3

-- M --
1* Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)

1 m3/m3
m3 2,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową
obmiar  = 370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 96,2000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg''

0,03 m-g/m2
m-g 11,1000 0,000 0,00

4* ciśnieniowy agregat myjący
0,12 m-g/m2

m-g 44,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR AT-32
0601-06

Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane
na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach spo-
sobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości
10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkła-
dowego, druga z tynku wykończeniowego
obmiar  = 370*0,4 = 148,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,058 r-g/m2
r-g 156,5840 0,000 0,00

-- M --
2* obrzutka np. Vorspritzmortel

5 kg/m2
kg 740,0000 0,000 0,00

3* zaprawa tynkarska renowacyjna np. MS Fassa-
denputz
13 kg/m2

kg 1 924,0000 0,000 0,00

4* zaprawa tynkarska renowacyjna np. MS Fassa-
denputz
16,5 kg/m2

kg 2 442,0000 0,000 0,00

5* woda
0,0076 m3/m2

m3 1,1248 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg''

0,0647 m-g/m2
m-g 9,5756 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,039 m-g/m2

m-g 5,7720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KNR AT-32
0603-01

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do
renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane
sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej
obmiar  = 370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,396 r-g/m2
r-g 146,5200 0,000 0,00

-- M --
2* szpachla zbrojona np. Feinputz

2,5 kg/m2
kg 925,0000 0,000 0,00

3* woda
0,0008 m3/m2

m3 0,2960 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m2
m-g 0,7400 0,000 0,00

6* wyciąg''
0,0036 m-g/m2

m-g 1,3320 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0027 m-g/m2

m-g 0,9990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 18,5000 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący np. Hydro - Tiefengrund

0,15 dm3/m2
dm3 55,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.2

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji
obmiar  = 370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,283 r-g/m2
r-g 104,7100 0,000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa np.Siliconfarbe SF

0,5 dm3/m2
dm3 185,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,1850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż tablic
obmiar  = 1 kpl

kpl

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

5 r-g/kpl
r-g 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Demontaż i ponowny montaż tablic

1 kpl./kpl
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.2 kalk. własna

Montaż loga na ścianie
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3 r-g/szt
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Montaż loga na ścianie

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2 kalk. własna

Montaż szyldu na ścianie
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3 r-g/szt
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Montaż szyldu na ścianie

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
15 m
obmiar  = 370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5787 r-g/m2
r-g 214,1190 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2
m2 5,5500 0,000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1480 0,000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0740 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00002 m3/m2

m3 0,0074 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0666 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0074 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 4,4400 0,000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 3,3300 0,000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,006 m2/m2

m2 2,2200 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0,164 m-g/m2
m-g 60,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2

KNR 4-04
0506-03

Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku
obmiar  = 50 m

m

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m
r-g 10,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej - 15% nowego M
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,931 r-g/m
r-g 46,5500 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

2,35*0,85=1,9975 kg/m
kg 99,8750 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024*0,85=0,0204 kg/m

kg 1,0200 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33*0,85=0,2805 szt/m

szt 14,0250 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy'''''''''

0,0035 m-g/m
m-g 0,1750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.2

KNR 2-02
1210-02
analogia

Demontaż krat - do remontu
wsp do R-0,3, M-0
obmiar  = 51,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,2798*0,3=1,28394 r-g/m2
r-g 66,1229 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni B) - kraty
obmiar  = 51,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,457 r-g/m2
r-g 23,5355 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlo-
rokauczukowymi konstrukcji kratowych - kraty
obmiar  = 51,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1602 r-g/m2
r-g 8,2503 0,000 0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
0,138 dm3/m2

dm3 7,1070 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104 dm3/m2

dm3 0,5686 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0412 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0008 m-g/m2

m-g 0,0412 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowy-
mi konstrukcji kratowych - kraty
obmiar  = 51,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1357 r-g/m2
r-g 6,9886 0,000 0,00

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

0,138 dm3/m2
dm3 7,1070 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104 dm3/m2

dm3 0,5686 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0206 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0206 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.2

KNR 2-02
1210-02
analogia

Montaż krat
wsp do M-0
obmiar  = 51,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,2798 r-g/m2
r-g 220,4097 0,000 0,00

-- S --
2* środek transportowy

0,0149 m-g/m2
m-g 0,7674 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni B) - balustrady
obmiar  = 16,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,457 r-g/m2
r-g 7,4491 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlo-
rokauczukowymi konstrukcji kratowych - balus-
trady
obmiar  = 16,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1602 r-g/m2
r-g 2,6113 0,000 0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
0,138 dm3/m2

dm3 2,2494 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104 dm3/m2

dm3 0,1800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0130 0,000 0,00
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6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0008 m-g/m2

m-g 0,0130 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowy-
mi konstrukcji kratowych - balustrady
obmiar  = 16,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1357 r-g/m2
r-g 2,2119 0,000 0,00

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

0,138 dm3/m2
dm3 2,2494 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0,01104 dm3/m2

dm3 0,1800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0065 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0065 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B) - drzwi
obmiar  = 5,6*2 = 11,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 4,6211 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlo-
rokauczukowymi konstrukcji pełnościennych -
drzwi
obmiar  = 5,6*2 = 11,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1395 r-g/m2
r-g 1,5624 0,000 0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
0,134 dm3/m2

dm3 1,5008 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,1201 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0090 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0008 m-g/m2

m-g 0,0090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.2

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowy-
mi konstrukcji pełnościennych - drzwi
obmiar  = 5,6*2 = 11,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1183 r-g/m2
r-g 1,3250 0,000 0,00
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-- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

0,134 dm3/m2
dm3 1,5008 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,1201 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM'

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0045 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.2

TZKNBK VIII
03-84
analogia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do
40 cm z przygotowaniem zaprawy - gzyms
obmiar  = 88,8 m

m

-- R --
1* robocizna

1,44 r-g/m
r-g 127,8720 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,011 m3/m
m3 0,9768 0,000 0,00

3* zaprawa wapienna
0,0019 m3/m

m3 0,1687 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0,021 m-g/m
m-g 1,8648 0,000 0,00

6* żurawik okienny
0,129 m-g/m

m-g 11,4552 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.2

TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - dodatek
za każde dalsze 5 cm rozwinięcia - gzyms
Krotność = 2
obmiar  = 88,8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,12*2=0,24 r-g/m
r-g 21,3120 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,0013*2=0,0026 m3/m
m3 0,2309 0,000 0,00

3* zaprawa wapienna
0,0002*2=0,0004 m3/m

m3 0,0355 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0,003*2=0,006 m-g/m
m-g 0,5328 0,000 0,00

6* żurawik okienny
0,009*2=0,018 m-g/m

m-g 1,5984 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.2

TZKNBK VIII
03-78

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do
10 cm z przygotowaniem zaprawy - profile para-
petowe
obmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m
r-g 12,3200 0,000 0,00
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-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,0027 m3/m
m3 0,0594 0,000 0,00

3* zaprawa wapienna
0,0005 m3/m

m3 0,0110 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0,005 m-g/m
m-g 0,1100 0,000 0,00

6* żurawik okienny
0,057 m-g/m

m-g 1,2540 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.2

TZKNBK VIII
03-80

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do
20 cm z przygotowaniem zaprawy - opaski
obmiar  = 83 m

m

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/m
r-g 73,0400 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,0054 m3/m
m3 0,4482 0,000 0,00

3* zaprawa wapienna
0,0009 m3/m

m3 0,0747 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0,011 m-g/m
m-g 0,9130 0,000 0,00

6* żurawik okienny
0,084 m-g/m

m-g 6,9720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 88,8*0,5+22*0,1+83*0,2 = 63,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 3,1600 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący np. Hydro - Tiefengrund

0,15 dm3/m2
dm3 9,4800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.2

KNR AT-31
0601-02

Malowanie elewacji
obmiar  = 88,8*0,5+22*0,1+83*0,2 = 63,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,283 r-g/m2
r-g 17,8856 0,000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa np.Siliconfarbe SF

0,5 dm3/m2
dm3 31,6000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Ściany nadziemia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3 Stolarka okienna
51
d.3

NNRNKB 202
0541-02 ana-
logia

Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy
wsp do R-0,3
obmiar  = 11,55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35*0,3=0,405 r-g/m2
r-g 4,6778 0,000 0,00

-- S --
2* środek transportowy'

0,008 m-g/m2
m-g 0,0924 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Demontaż okien i drzwi balkonowych - wsp do R-
0,3
obmiar  = 1,134+5,985+1,197+0,9+15,4+5,18+
1+8,96+6,05+1,434+3,96 = 51,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,94*0,3=0,582 r-g/m2
r-g 29,7984 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg'

0,05 m-g/m2
m-g 2,5600 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 3,0720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
1.0 m2 - okno O1
obmiar  = 0,54*1,05*2 = 1,134 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,56 r-g/m2
r-g 2,9030 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 kg/m2
kg 0,0567 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 1,1340 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0567 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0454 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
2.0 m2 - okno O2
obmiar  = 1,14*1,05*5 = 5,985 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/m2
r-g 11,6708 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,2394 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 5,9850 0,000 0,00

-- S --
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jedn.

R M S

5* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,2993 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3591 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
2.0 m2 - okno O2'
obmiar  = 1,14*1,05*1 = 1,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/m2
r-g 2,3342 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,0479 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 1,1970 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0599 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0718 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
1.0 m2 - okno O3
obmiar  = 0,5*0,6*3 = 0,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,56 r-g/m2
r-g 2,3040 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 kg/m2
kg 0,0450 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0450 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.3

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 2.0 m2 - okno O4
obmiar  = 1,4*1,85*6 = 15,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,66 r-g/m2
r-g 25,7964 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,03 kg/m2
kg 0,4662 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 15,5400 0,000 0,00

-- S --
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R M S

5* wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,6216 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,9324 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.3

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 2.0 m2 - okno O5
obmiar  = 1,4*1,85*2 = 5,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,66 r-g/m2
r-g 8,5988 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,03 kg/m2
kg 0,1554 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 5,1800 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,2072 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3108 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
1.0 m2 - okno O6
obmiar  = 0,5*1*2 = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,56 r-g/m2
r-g 2,5600 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 kg/m2
kg 0,0500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0500 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.3

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 2.0 m2 - okno O7
obmiar  = 1,4*1,6*4 = 8,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,66 r-g/m2
r-g 14,8736 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,03 kg/m2
kg 0,2688 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 8,9600 0,000 0,00

-- S --
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R M S

5* wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,3584 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.3

KNR-W 2-02
1001-02

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
2.0 m2 - okno O8
obmiar  = 1,1*1,1*5 = 6,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/m2
r-g 11,7975 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 0,2420 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 6,0500 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3025 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3630 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.3

KNR-W 2-02
1001-01

Okna drewniane zespolone wzmocnione miesz-
kaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do
1.0 m2 - okno O9
obmiar  = 1,07*0,67*2 = 1,434 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,56 r-g/m2
r-g 3,6710 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 kg/m2
kg 0,0717 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione
1 m2/m2

m2 1,4340 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0717 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0574 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.3

KNR-W 2-02
1001-04

Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmoc-
nione mieszkaniowe fabrycznie wykończone - Bl1
obmiar  = 1,65*2,4*1 = 3,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/m2
r-g 7,8408 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 kg/m2
kg 0,1980 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnione'
1 m2/m2

m2 3,9600 0,000 0,00

-- S --
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R M S

5* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,1980 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pus-
taków (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 21,8*0,35 = 7,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m2
r-g 11,5213 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25''

0,0052 t/m2
t 0,0397 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,0366 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,2030 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,0511 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t''
0,05 m-g/m2

m-g 0,3815 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,3052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 21,8*0,35 = 7,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 0,9080 0,000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 2,1822 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.3

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów samo-
chodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 5,2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 7,2280 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,72 m-g/m3
m-g 3,7440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów samo-
chodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 5,2 m3

m3

-- S --
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R M S

1* samochód skrzyniowy do 5 t'
0,02*14=0,28 m-g/m3

m-g 1,4560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.3 kalk. własna

Koszt składowania na wysypisku
obmiar  = 5,2 m3

m3

-- M --
1* Koszt składowania na wysypisku

1 m3/m3
m3 5,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.3

NNRNKB 202
0541-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
obmiar  = 38,5*0,30 = 11,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 15,5925 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska (dostawca: LIN)

1,23 m2/m2
m2 14,2065 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 198,6600 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80'
0,001 m3/m2

m3 0,0116 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0924 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.3

NNRNKB 202
2143-03

Podokienniki o szer.do 40 cm z płyt z konglome-
ratów kamiennych
obmiar  = 38,5 m

m

-- R --
1* robocizna

1,97 r-g/m
r-g 75,8450 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z konglomeratów kamiennych

0,41 m2/m
m2 15,7850 0,000 0,00

3* pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13(grupa stali 94)
0,3 kg/m

kg 11,5500 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,01 m3/m

m3 0,3850 0,000 0,00

5* kliny z drewna
0,0001 m3/m

m3 0,0039 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m
m-g 1,9250 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,04 m-g/m

m-g 1,5400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4 Docieplenie stropu
71
d.4

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
obmiar  = 135,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 23,0010 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.4

KNR 4-04
0406-01
analogia

Usunięcie polepy
obmiar  = 135,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 28,4130 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.4

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy
obmiar  = 135,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 18,9420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.4 kalk. własna

Docieplenie stropu pianką PUR gr. 25 cm
obmiar  = 135,3 m2

m2

-- M --
1* Docieplenie stropu pianką PUR gr. 25 cm

1 m2/m2
m2 135,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.4

KNR-W 2-02
1121-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm
obmiar  = 135,3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,869 r-g/m2
r-g 117,5757 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III

0,006 m3/m2
m3 0,8118 0,000 0,00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0,028 m3/m2

m3 3,7884 0,000 0,00

4* listwy przyścienne z drewna iglastego
1,08 m/m2

m 146,1240 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,137 kg/m2

kg 18,5361 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0159 m-g/m2
m-g 2,1513 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0335 m-g/m2

m-g 4,5326 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Docieplenie stropu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

5 Schody
76
d.5

KNR-W 4-01
0211-03
analogia

Skucie płytek ze schodów
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,8 r-g/m2
r-g 72,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.5 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)
obmiar  = 15*0,02 = 0,300 m3

m3

-- M --
1* Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)

1 m3/m3
m3 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.5

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z be-
tonu monolitycznego
obmiar  = (8+3,25+15)*0,05 = 1,313 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 9,5849 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,02 m3/m3
m3 1,3393 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'''
2,08 m-g/m3

m-g 2,7310 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża
pod kleje cementowe
obmiar  = 8+3,25+15 = 26,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,3125 0,000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący (dostawca: PIG)

0,25 dm3/m2
dm3 6,5625 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.5

KNR AT-27
0401-02

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcz-
nie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2
obmiar  = 8+3,25+15 = 26,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06*2=0,12 r-g/m2
r-g 3,1500 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,67*2=1,34 kg/m2
kg 35,1750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
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R M S

4* mieszarka do zapraw
0,01*2=0,02 m-g/m2

m-g 0,5250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.5

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształtach na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30
cm
obmiar  = 8+3,25+15 = 26,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 21,0000 0,000 0,00

-- M --
2* płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm

1,05 m2/m2
m2 27,5625 0,000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,35 kg/m2

kg 9,1875 0,000 0,00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,57 kg/m2

kg 119,9625 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,7875 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,7875 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.5

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o
wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej;
kształtki o długości 18-28 cm
obmiar  = 7+7,3+9,7 = 24,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m
r-g 7,2000 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki cokołowe 10 cm

1,05 m/m
m 25,2000 0,000 0,00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0,46 kg/m

kg 11,0400 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,08 kg/m

kg 1,9200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Opaska
83
d.6

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 17,3*1,2 = 20,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0974 r-g/m2
r-g 2,0220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - chodnik be-
tonowy
obmiar  = 41,5*1,2*0,15 = 7,470 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 103,1607 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.6

KNNR 1 0213-
01
analogia

Załadunek gruzu - gruz z chodników z betonu
obmiar  = 7,47 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m3
r-g 0,2540 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0122 m-g/m3
m-g 0,0911 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.6 kalk. własna

Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)
obmiar  = 7,47 m3

m3

-- M --
1* Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)

1 m3/m3
m3 7,4700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 17,3*1,2+41,5*1,2 = 70,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2
r-g 2,1450 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2
t 11,9740 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 1,0090 0,000 0,00

4* woda
0,008 m3/m2

m3 0,5645 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
m-g 0,1764 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m-g 1,8063 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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88
d.6

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu
Krotność = 2
obmiar  = 17,3*1,2+41,5*1,2 = 70,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*2=0,0022 r-g/m2
r-g 0,1552 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*2=0,0424 t/m2
t 2,9917 0,000 0,00

3* woda
0,001*2=0,002 m3/m2

m3 0,1411 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002*2=0,0004 m-g/m2
m-g 0,0282 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*2=0,0026 m-g/m2

m-g 0,1835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe
obmiar  = 41,5*1,2 = 49,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 61,4632 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1,025 m2/m2
m2 51,0450 0,000 0,00

3* piasek
0,0788 m3/m2

m3 3,9242 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,5827 0,000 0,00

5* woda
0,026 m3/m2

m3 1,2948 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 6,4740 0,000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 1,2450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.6

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
20% nowego materiału
obmiar  = 17,3*1,2 = 20,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5596 r-g/m2
r-g 11,6173 0,000 0,00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm

8,09*0,8=6,472 szt./m2
szt. 134,3587 0,000 0,00

3* piasek
0,063 m3/m2

m3 1,3079 0,000 0,00

4* woda
0,025 m3/m2

m3 0,5190 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

Opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3 210,5524 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9010 Użytkownik: KWP Gdańsk



Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. okna i drzwi balkonowe zespolone
wzmocnione

m2 47,3800 47,3800 0,00 0,00

2. Docieplenie stropu pianką PUR gr. 25
cm

m2 135,3000 135,3000 0,00 0,00

3. preparat krzemionkujący np. Kiesol C kg 508,2600 508,2600 0,00 0,00
4. zaprawa tynkarska renowacyjna np. MS

Fassadenputz
kg 4 366,00

00
4 366,00

00
0,00 0,00

5. tarcica podłogowa strugana iglasta m3 3,7884 3,7884 0,00 0,00
6. farba silikonowa np.Siliconfarbe SF dm3 216,6000 216,6000 0,00 0,00
7. płyty styropianu ekstrudowanego gr. 15

cm
m3 14,4677 14,4677 0,00 0,00

8. płyty z konglomeratów kamiennych m2 15,7850 15,7850 0,00 0,00
9. szpachla zbrojona np. Feinputz kg 925,0000 925,0000 0,00 0,00

10. okna i drzwi balkonowe zespolone
wzmocnione'

m2 3,9600 3,9600 0,00 0,00

11. Montaż loga na ścianie szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
12. Remont studzienek piwnicznych kpl. 6,0000 6,0000 0,00 0,00 KRG
13. obrzutka np. Vorspritzmortel kg 740,0000 740,0000 0,00 0,00
14. preparat gruntujący np. Hydro - Tiefen-

grund
dm3 64,9800 64,9800 0,00 0,00

15. szlam uszczelniąjący kg 44,3250 44,3250 0,00 0,00
16. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 51,0450 51,0450 0,00 0,00
17. płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm m2 27,5625 27,5625 0,00 0,00
18. Montaż szyldu na ścianie szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
19. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
kg 113,4720 113,4720 0,00 0,00

20. zaprawa np. Remmers Dichtspachtel kg 203,8950 203,8950 0,00 0,00
21. listwy przyścienne z drewna iglastego m 146,1240 146,1240 0,00 0,00
22. tłuczeń kamienny niesortowany t 14,9658 14,9658 0,00 0,00
23. zaprawa klejąca kg 756,4800 756,4800 0,00 0,00
24. zaprawa kg 118,2000 118,2000 0,00 0,00
25. bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,8118 0,8118 0,00 0,00
26. płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 134,3587 134,3587 0,00 0,00
27. folia kubełkowa m2 108,7440 108,7440 0,00 0,00
28. Wywóz gruzu wraz z utylizacją (konte-

ner)
m3 11,2970 11,2970 0,00 0,00

29. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 131,0025 131,0025 0,00 0,00
30. bale iglaste obrzynane nasycone gr.

63mm kl.III
m3 0,4945 0,4945 0,00 0,00

31. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50
mm

kg 99,8750 99,8750 0,00 0,00

32. blacha powlekana płaska m2 14,2065 14,2065 0,00 0,00 LIN
33. zaprawa cementowo-wapienna m3 1,7153 1,7153 0,00 0,00
34. łączniki do mocowania izolacji termicz-

nej
szt. 590,0544 590,0544 0,00 0,00

35. polimerowa masa uszczelniająca (folia w
płynie)

kg 35,1750 35,1750 0,00 0,00

36. beton zwykły z kruszywa naturalnego' m3 1,3393 1,3393 0,00 0,00
37. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 33,0960 33,0960 0,00 0,00
38. siatka z włókna szklanego m2 111,5808 111,5808 0,00 0,00
39. cement portlandzki zwykły bez dodatków

"35"
t 0,5827 0,5827 0,00 0,00

40. Koszt składowania na wysypisku m3 5,2000 5,2000 0,00 0,00
41. kształtki cokołowe 10 cm m 25,2000 25,2000 0,00 0,00
42. farba chlorokauczukowa do gruntowania

ogólnego stosowania
dm3 10,8572 10,8572 0,00 0,00

43. Demontaż i ponowny montaż tablic kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
44. piasek m3 5,2321 5,2321 0,00 0,00
45. preparat wzmacniający podłoże dm3 18,9120 18,9120 0,00 0,00
46. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,0250 14,0250 0,00 0,00
47. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 18,5361 18,5361 0,00 0,00
48. emalia chlorokauczukowa ogólnego sto-

sowania
dm3 10,8572 10,8572 0,00 0,00

49. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,3850 0,3850 0,00 0,00
50. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1614 0,1614 0,00 0,00
51. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,0200 1,0200 0,00 0,00
52. zaprawa wapienna m3 0,2899 0,2899 0,00 0,00
53. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2,2200 2,2200 0,00 0,00
54. zaprawa do spoinowania kg 11,1075 11,1075 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

55. pianka poliuretanowa kg 1,8411 1,8411 0,00 0,00
56. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0666 0,0666 0,00 0,00
57. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1191 0,1191 0,00 0,00
58. preparat krzemionkujący kg 5,9100 5,9100 0,00 0,00
59. wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 198,6600 198,6600 0,00 0,00

60. piasek do zapraw m3 0,8526 0,8526 0,00 0,00
61. akrylowy preparat gruntujący dm3 6,5625 6,5625 0,00 0,00 PIG
62. wiertła 30 mm szt. 2,3640 2,3640 0,00 0,00
63. płyty pomostowe robocze m2 5,5500 5,5500 0,00 0,00
64. pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzew-

nej 3H13(grupa stali 94)
kg 11,5500 11,5500 0,00 0,00

65. haki do muru kg 4,4400 4,4400 0,00 0,00
66. miał kamienny t 1,0090 1,0090 0,00 0,00
67. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 2,1822 2,1822 0,00 0,00
68. drut stalowy okrągły 3 mm kg 3,3300 3,3300 0,00 0,00
69. cement portlandzki z dodatkami 25'' t 0,0397 0,0397 0,00 0,00
70. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-

wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania

dm3 1,7372 1,7372 0,00 0,00

71. woda m3 2,5194 2,5194 0,00 0,00
72. drewno okrągłe iglaste na pale - korowa-

ne
m3 0,0189 0,0189 0,00 0,00

73. woda m3 1,5910 1,5910 0,00 0,00
74. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0074 0,0074 0,00 0,00
75. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0074 0,0074 0,00 0,00
76. zaprawa cementowa M 80' m3 0,0116 0,0116 0,00 0,00
77. płyty komunikacyjne długie m2 0,1480 0,1480 0,00 0,00
78. kliny z drewna m3 0,0039 0,0039 0,00 0,00
79. woda z rurociągu m3 0,2015 0,2015 0,00 0,00
80. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0740 0,0740 0,00 0,00
81. materiały pomocnicze zł 0,00
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Kisielewskiego_bud poprawiony PRZEDMIAR ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. młot udarowo - obrotowy m-g 256,4940 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 10,5956 0,00 0,00
3. sprężarka powietrza m-g 8,8650 0,00 0,00
4. rusztowanie rurowe m-g 60,6800 0,00 0,00
5. ciśnieniowy agregat myjący m-g 44,4000 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 7,0632 0,00 0,00
7. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 5,2000 0,00 0,00
8. wyciąg'' m-g 22,0076 0,00 0,00
9. żurawik okienny m-g 21,2796 0,00 0,00

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,9898 0,00 0,00
11. środek transportowy'' m-g 3,0448 0,00 0,00
12. środek transportowy m-g 1,5400 0,00 0,00
13. ubijak spalinowy 200 kg m-g 7,9884 0,00 0,00
14. środek transportowy' m-g 0,9740 0,00 0,00
15. wyciąg m-g 6,3465 0,00 0,00
16. środek transportowy m-g 0,8598 0,00 0,00
17. środek transportowy m-g 0,7875 0,00 0,00
18. wibrator powierzchniowy m-g 6,4740 0,00 0,00
19. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''' m-g 2,7310 0,00 0,00
20. środek transportowy' m-g 0,4917 0,00 0,00
21. wyciąg' m-g 2,5600 0,00 0,00
22. żuraw okienny m-g 4,6996 0,00 0,00
23. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2046 0,00 0,00
24. betoniarka 150 l m-g 3,4206 0,00 0,00
25. środek transportowy m-g 0,1773 0,00 0,00
26. środek transportowy''''''''' m-g 0,1750 0,00 0,00
27. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0911 0,00 0,00
28. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,8510 0,00 0,00
29. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,4399 0,00 0,00
30. wyciąg m-g 0,7875 0,00 0,00
31. piła do cięcia kostki m-g 1,2450 0,00 0,00
32. środek transportowy' m-g 0,0924 0,00 0,00
33. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0814 0,00 0,00
34. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0430 0,00 0,00
35. mieszarka do zapraw m-g 0,7400 0,00 0,00
36. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' m-g 0,3815 0,00 0,00
37. mieszarka do zapraw m-g 0,5250 0,00 0,00
38. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0814 0,00 0,00
39. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0090 0,00 0,00
40. ciągnik kołowy 37-50 KM' m-g 0,0045 0,00 0,00
41. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0090 0,00 0,00
42. przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0045 0,00 0,00
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