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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B-00 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, ochrony, kontroli i odbioru 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane podczas remontu budynku  Policyjnej Izby Dziecka w 
Gdańsku, położongoj przy ul. Kisielewskiego 10  w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów 
służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST .        
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pełnym zakresem prac dla budynku i 
obejmuje: roboty ziemne, roboty izolacyjne przeciwwodne fundamentów, roboty związane ze 
wstawianiem okien i drzwi, malowaniem elewacji, roboty związane z wykonaniem obróbek 
blacharskich.  
 
Ogólny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca  Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z umową, 
Dokumentacją Projektową, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  egzemplarz ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

− Projekt budowlany remontu Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku, położonego przy ul. Kisielewskiego 10  
w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku. 

− Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w 
wersji elektronicznej 

− Przedmiar robót – komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, z uwzględnieniem zabezpieczenia nawierzchni wokół budynku oraz 
podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach na czas wymiany i renowacji okien i drzwi. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych, przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada również za ochronę obiektów znajdujących się na działkach sąsiednich, które 
mogą zostać narażone na uszkodzenia pod wpływem czynności koniecznych do wykonania przy 
realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych z tej przyczyny szkód 
na własny koszt. 
  
1.4.9. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 
 
1.5  Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i 
przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
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laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
 
b) część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 
środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robót włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz 
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
 
6.4. Dokumenty budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 
953). 

 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 



8 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
- dokumentacją projektową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- ustaleniami z projektantem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót. 
 
8.2.1.Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości wykonanych robót. 
 
8.2.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.1. 
 
8.2.3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Formę i warunki płatności określa umowa. 
 
10. ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU 
 
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót 
 
1.1 Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie 
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 
 
1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny 
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym 
terminie, włączając w to poniższy wykaz: 
 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 
na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej 
pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

 
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
 

- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 
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- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów, 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 
urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i 
innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 
- specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe 

żądanie zamawiającego, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i 

inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi, 

 
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 
 

- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,  

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi 
z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 
wykonywania robót budowlanych. 

 
Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen 
podanych w kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i 
wymagania: 
 
a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, 
specyfikacjami technicznymi i rysunkami. 
 
b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i 
obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji projektowej, 
wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela zarządzającego realizacją 
umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w 
przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 
 
c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 
wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 
wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z 
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych 
faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez 
wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
 
d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części 
przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na 
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru. 
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e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru 
robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na 
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze 
robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i 
sztuką budowlaną. 
 
f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i 
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ 
oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp. 
 
g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw 
dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie 
stanowią obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen 
jednostkowych. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

− Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt Remont budynku  Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku, 
położonego przy ul. Kisielewskiego 10  w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów 
służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

− Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
− Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
− Umowa z Inwestorem 
− Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
− Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 

rozporządzenia 
− Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 
− Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
− Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
− Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
− Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów 

− Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

− Dz.U.02.212.1799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunków 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

− Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

− Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dn.29.10.2003r.w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

− Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

− Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

− Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
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− Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

− Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

− Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

− Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

− Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

 
NORMY POLSKIE, BRANŻOWE I EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE 
 
− PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
− PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
− PN-88/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
− PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 
− PN – EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
− PN – EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 
− PN – EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
− PN – EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 

powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne. 
− PN – EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metody obliczania. 
− PN – EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
− PN – EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
− PN – 77/B – 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
− PN – 78/B – 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
− PN – IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
− PN – IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
− PN – IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
− PN – IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 
− PN - IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 

2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
− PN – 86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
− PN – 89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
− PN – 92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 
− PN – 82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
− PN – 87/B – 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
− PN – B – 02151 – 3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 

− PN – EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

− PN – EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 
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− PN – EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne. 

− PN – EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

− PN – EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

− PN – EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
grunt. Metoda obliczania. 

− PN - 78/B – 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

− PN – 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw. 

− PN – EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 

− PN – EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. Poziom akceptacji. 

− PN – EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji. 

− PN – EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno proszkowe 
złączy spawanych. Poziomy akceptacji. 

− PN – EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 
według niezgodności spawalniczych. 

− PN – EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w 
osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. 
Klasyfikacja. 

− PN – EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji. 

− PN - EN 20286 Układ tolerancji i pasowań ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz 
odchyłek granicznych otworów i wałków. 

− PN – EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym 
obciążeniem próbnym. Gwint zwykły. 

− PN – EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 
aluminium i ich stopy. 

− PN – EN 26157 - 1 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty dwustronne 
ogólnego stosowania. 

− PN – EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
− PN – EN 493 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki. 
− PN – EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 
− PN – EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
− PN – EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. klasyfikacja środowisk. 
− PN – EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3. zasady projektowania. 
− PN – EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4. rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 

− PN – EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7. wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

− PN – EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8. opracowanie dokumentacji dotyczącej 
nowych prac i renowacji. 

− PN – EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 

− PN – EN ISO 1413 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki cynkowe 
i aluminiowe. Wytyczne. 

− PN – EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
− PN – EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 
− PN – EN ISO 3269 (U) Części złączne. Badania zgodności. 
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− PN – EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
odpornych na korozję (wszystkie arkusze). 

− PN – EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
− PN – EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C. 
− PN – EN ISO 4017 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy 

dokładności A i B. 
− PN – EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. Klasy 

dokładności C. 
− PN – EN ISO 4232 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności a i B. 
− PN – EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C. 
− PN – EN ISO 4759 (U) Tolerancje części złącznych. Część 1. śruby, wkręty, śruby 

dwustronne i nakrętki. Klasy dokładności A, B, i C. 
− PN – EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych. Część 3. podkładki okrągłe do śrub, 

wkrętów i nakrętek. Klasy dokładności A, B i C. 
− PN – EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
− PN – EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe. Ze ścięciem. Szereg normalny. Klasy dokładności 

A. 
− PN – EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
− PN – EN ISO 10005 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące planów jakości. 
− PN – ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
− PN – ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie 

intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze). 
− PN – EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i 

zaczynu. 
− PN – EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
− PN – EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
− PN – EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
− PN – EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań. 
− PN – EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
− PN – EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
− PN – EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4. Domieszki do 

zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie. 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
− PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary.  
− BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
− PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
− BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  
− PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  
− PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 81 
 

− PN-EN 998 – 1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
− PN-EN 1015 – 2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów 
− PN-EN 1015 – 3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
− PN-EN 1015 – 4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
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− PN-EN 1015 – 7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 

− PN-EN 1015 – 10:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 

− PN-EN 1015 – 11:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 

− PN-EN 1015 – 12:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

− PN-EN 1015 – 18:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

− PN-EN 1015 – 19:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania 

− PN – 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
− PN-EN 1015 – 10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy 
− PN-EN 1015 – 11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
− PN-EN 1015 – 12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
− PN-EN 1015 – 18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
− PN-EN 1015 – 19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania 

− PN – 88/B – 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 
45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami). 

−  
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia).  
− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
− PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do badań.  
− PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  

 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
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− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1118).  
 

− PN – 61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

− PN – B – 94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
− PN – EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
− PN – EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
− PN – B – 94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 
− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
− PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
− BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B - 01 

CPV:  45111000-8 – Roboty ziemne 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane podczas remontu budynku  Policyjnej Izby Dziecka w 
Gdańsku, położonego przy ul. Kisielewskiego 10  w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja 
obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą :  
− Wykopy o ścianach pionowych – przyjęto ręczne lub za pomocą minikoparki  
− Zasypanie wykopów po wykonanych robotach fundamentowych i izolacyjnych  

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego 
na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Roboty mogą być 
prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt do prac ręcznych łopaty, kilofy, szpadle, taczki 
Sprzęt mechaniczny - minikoparka 
 

4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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4.2.  Transport urobku 
Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie wąskoprzestrzennym przewozić środkami 
transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-
02. 

5.2.  Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu 
wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany  
przez  Wykonawcę  i  zaakceptowany  przez Inspektora. 

 

5.3.  Wykonywanie wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  
-  Dz.  U.  Nr  62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  

5.4.  Zasady wykonywania wykopów 
 
5.4.1 Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych  wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które 
może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić:  
a)  naturalną wilgotność gruntu,  
b)  zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,  
c)  przepuszczalność gruntu 

5.4.2 Stateczność skarp i zboczy 
Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać:  
d)  wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,  
e)  obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu,  
f)  wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,  
g)  wysokość skarp, nasypów i ukopów,  
h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 
wykonywania robót  
i)  wilgotność gruntu w skarpach  
Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać pełna 
równowagę w każdej porze roku.  
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano 
specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 

5.4.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić 
warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej:  
przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej  – 15 cm,  
przy pomocy koparki jednonaczyniowej     – 20 cm. 
Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym.  

5.4.4 Pochylenie skarp w wykopach 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być 
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie 



19 

 

jest obciążony w pasie  o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości wykopu nie będzie 
większa niż: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i 
skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o 
głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 
dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące  
bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m:  

a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych,  
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,  
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych,  
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,  
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)  

Bezpieczne  nachylenie  skarp  w  gruntach  spoistych  dotyczy  przypadków,  gdy  grunty  te  
występują  w  stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 
nachylenie skarp powinno wynosić:  

a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,  
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podst. obliczeń stateczności 
zbocza. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia:  

a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej  trzykrotnej 
głębokości wykopu - powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki  umożliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu,  

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu,  

c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 

5.4.5 Rozparcie i podparcie skarp wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 

wykopów do głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki  transportu, 
składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania  robót nie stawiają 
ostrzejszych wymagań. 

2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu 
spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować 
tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych.  

3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,  
b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu 

wykopu jest przewidywany ruch pojazdów,  
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie 

w dół,  
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z  dna 

wykopu,  
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
 

4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających  konstrukcji, np.: intensywne 
opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz  przed każdym zejściem pracowników 
do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy. 
 

5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych 
może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach 
wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  

6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone  stopniowo w 
miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu.  

7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą 
niż:  

 a) 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,  
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 b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

5.4.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w  odległościach 

nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po  rozporach lub skarpach oraz  opuszczanie i 

podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu 
jest zabronione.  

 
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów 
powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 

5.4.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany  grunt  powinien  być  przetransportowany  niezwłocznie  na  miejsce  jego  

przeznaczenia,  na  odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub 
wywieziony z placu budowy.  

2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 
odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  

a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,  
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych.  

3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów:  
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,  
b) w granicach klina odłamu gruntu. 

5.4.8 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

prowadzenia robót.  
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.  
3. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  do  zasypania  wykopów  używać  

gruntu  wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez  zanieczyszczeń.  
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 

zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:  

a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami 

wibracyjnymi.  
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to 

warstwa gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna 
być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na  prawidłowe odprowadzenie wody.  

6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną 
krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu 
powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 

5.4.9 Odkłady gruntów 
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one  wykonywane 

w postaci nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 
5%. Odległość podstawy skarpy odkładu  ziemnego  od  górnej krawędzi  wykopu  powinna  
wynosić  co  najmniej  podwójna  jego   głębokość  i  nie mniej niż:  

a) 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,  
b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,  
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem.  

2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
3. W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość 

występowania zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do 
poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie 
naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 

4. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności 
zabrania się naruszenia struktury gruntu w  poziomie posadowienia  układu  fundamentowego  
i  poniżej  tego  poziomu. Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać 
mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Sprawdzenie  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  
określonymi  w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
− wyrównanie i zagęszczenie wykopów  
− kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 

 
Tolerancje wykonywania wykopów: 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
0,02% - dla spadków terenu, 
0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
± 5 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, 
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.  
 
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania fundamentów  oraz  stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypowych.  Z  
przeprowadzanych  kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych:  
a)  wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b)  wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
c)  umocnienia ścian wykopów – [m2]. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych 
robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
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− PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
− BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.  
− PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
− BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.  
− PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli  
− PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
− odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 81  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 02 
 
KOD CPV: 45320000 –  6 – Izolacje przeciwwilgociowe 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych, które zostaną wykonane podczas remontu budynku  Policyjnej Izby Dziecka w 
Gdańsku, położonego przy ul. Kisielewskiego 10  w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja 
obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 
projekcie, od prac związanych z dostawą materiałów, przez wykonawstwo po wykończenie robót. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac związanych z remontem przewiduje się :  

− wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  
− wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji  

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
UWAGA: Wszystkie użyte nazwy materiałów do izolacji poziomych i pionowych ścian 
fundamentowych oraz pomieszczeń mokrych posłużyły do określenia parametrów technicznych, 
jakości. Wykorzystane w czasie budowy materiały o innych nazwach muszą bezwzględnie posiadać 
identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość wykonania.  
 

Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć:  
−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich,  
− Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,  
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
− Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
izolacyjnych .  
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2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentacji projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2 Wymagania podstawowe:  
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z owiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.  
 
2.2.1 Charakterystyka materiałów 

- koncentrat krzemianowy do gruntowania, wyrównuje chłonność, wzmacnia i wstępnie 
uszczelnia podłoże 

 
- mineralna zaprawa uszczelniająca, modyfikowana polimerami, przeznaczona do 

wyrównywania podłoża i wykonywania faset 
 

- mineralny szlam uszczelniający i warstwa sczepna pod zaprawę. 
 

- powłokowa izolacja przeciwwilgociowa składająca się z warstwy podkładowej i warstwy 
wierzchniej.  
 
Warstwa podkładowa: 
 
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna służąca do wykonywania powłok 
przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie wodoszczelnych zapraw i 
jastrychów cementowo-bitumicznych. Kompatybilna z cementem stabilna wodna emulsja 
bitumiczna.  
 
Baza:       emulsja bitumiczna 
Rozpuszczalniki:      brak 
Konsystencja:       płynna 
Kolor:        czarny, czerwonoczarny 
Gęstość:       ok. 1 kg/dm3 
Sposób nanoszenia:      pędzel, szczotka, wałek, agregat 
natryskowy 
Sucha pozostałość:      60% 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ:  ok. 800 
Dokumenty odniesienia     AT-2009-02-1628-2 

DZ 1628-2/01/14 
 
Warstwa wierzchnia: 
 
Elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i 
niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie 
występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia ""mocno agresywne"". Wiąże na 
skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz. 
 
Parametry techniczne: 
 
Rodzaj materiału:   dwuskładnikowa, 

polimerowobitumiczna masa 
uszczelniająca (KMB) 

Baza:   tworzywa sztuczne, bitum, 
wypełniacze 

Rozpuszczalniki:      brak 
Konsystencja gotowej do nakładania masy:  plastyczna 
Kolor:        czarny 
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Gęstość gotowej do nakładania masy:    ok. 0,7 kg/dm3 
Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa):   0,3 MN/m2 
Temperatura mięknięcia (metoda pierścienia i kuli):  ok. 130ºC 
Sucha pozostałość:  90% (tzn. nałożona warstwa świeżej 

masy o grubości 1,1 mm po 
wyschnięciu ma grubość 1 mm) 

Dokumenty odniesienia:     AT-2009-02-1628-2 
DZ 1628-2/01/14 

 
- ochronna folia kubełkowa 

 
2.2.2.   Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do robot i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na 
terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.  

2.2.3.  Materiały nie spełniające wymogów 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to  
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy  
Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.3. Wykonanie robót izolacyjnych – izolacje pionowe fundamentów:  
Ścianę piwniczną oraz ławę fundamentową należy odsłonić (odkopać) aż do poziomu posadowienia 
budynku (wykopy powinny być wykonywane odcinkami). Po odkopaniu budynku ścianę 
fundamentową oczyścić poprzez zmycie. Luźne części, odparzenia, odspojenia, zabrudzenia, kurz, 
zatłuszczenia lub zaolejenia należy usunąć. Zmurszałe fugi wyskrobać, uszkodzone cegły wymienić. 
Nierówności wypełnić tynkiem, nadać chropowatość  i odczekać do związania. Po zmyciu ściany i 
zbiciu uszkodzonych tynków, należy wyczyścić spoiny do głębokości ok. 2 cm i całą powierzchnię 
fundamentu uszczelnić tynkiem renowacyjnym uszczelniającym, odpornym na wysolenia do pełnej 
wysokości cokołu. Ewentualne miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy należy nasycić roztworem 
renowacyjnym nakładanym dwukrotnie. Roztwór renowacyjny natryskuje się na zaatakowane 
grzybami lub algami powierzchnie ścian, aby zapobiec unoszeniu się zarodników w powietrzu przy 
czyszczeniu mechanicznym. Po krótkim czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię 
oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.). Po oczyszczeniu całą 
powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 razy. W ciągu następnych 24 
godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem. Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu ścian 
przez algi lub grzyby, do każdej następnej powłoki wykończeniowej należy dodać  odpowiedni środek 
grzybo- lub algobójczy. 

Aby  uchronić przenikanie wilgoci z zewnątrz  zaleca się  uszczelnienie od zewnątrz  podziemnych 
ścian budynku poprzez zastosowanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej. Należy zastosować 
dwie warstwy: warstwę gruntującą podkładową i następnie warstwę właściwą poprzez równomierne jej 
nałożenie za pomocą pędzli lub wałków. Następnie należy zastosować ochronę części podziemnej 
budynku za pomocą folii kubełkowej, przykładanej bezpośrednio do ściany. Folia kubełkowa nie jest 
uszczelnieniem, jednak zapewnia ochronę tynku przed uszkodzeniem przy zasypywaniu 
fundamentów, jak również pozwala na odparowywanie nadmiaru wilgoci  napierającej na ścianę. 
Analogicznie od wewnątrz budynku należy zbić istniejące zasolone z wykwitami tynki i wykonać tynki 
szerokoporowate WTA. Po zbiciu tynku wewnętrznego ścianę nasycić środkiem renowacyjnym i 
wykonać tynk renowacyjny analogicznie do ściany zewnętrznej. 
 

5.4. Pozioma przepona przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 
Ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie osiąga się wykonując iniekcje preparatem iniekcyjnym ( 
krem iniekcyjny). Otwory iniekcyjne należy wywiercić w jednym rzędzie, w odstępach osiowych 10-12 
cm. Średnica otworów powinna wynosić co najmniej 12 mm. Otwory zaleca się wiercić poziomo. 
Otwory należy wywiercić na głębokość o 2 cm mniejszą od grubości muru. 
Otwory iniekcyjne wywiercić na wysokości ok. 10-15 cm powyżej poziomu posadzki piwnic  ( 
ostateczne usytuowanie  otworów określić na miejscu ) . W przypadku gdy iniekcje wykonywane są na 
różnych poziomach należy połączyć pionowymi odcinkami ( wiercenie otworów i iniekcja). 
Orientacyjne zużycie preparatu wynosi minimum 100 ml na każdy metr bieżący muru i każde 10 cm 
grubości ( np. ściana 38 cm – ok. 380 ml/m.b.).  
 
Przebieg prac: 

− Wywiercić otwory i przedmuchać sprężonym powietrzem. 
− Nasączyć ścianę kremowym preparatem iniekcyjnym wprowadzonym w wywiercone otwory. 
− Zamknąć otwory zaprawą uszczelniajacą 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje: 
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 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentów technicznych.  

− Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. 
Wszystkie wymienione materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności, stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podłoży powinno 
być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i 
wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia,  

− sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości  

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie robót  
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z 
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej oraz innych 
robót „zanikających". 
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót  
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności:  
 

− zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw 
izolacyjnych powinien obejmować:  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
− sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określoną na podstawie zużycia materiału izolacyjnego).  
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(Zamawiającego) i Wykonawcy. 
 

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych  
 
Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania:  

− cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd,  
− na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek 

właściwej przyczepności),  
− grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta,  
− dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe 
niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

− szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz 
całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

− taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta.  

podłoża pod względem wymaganej szorstkości,  

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

− odbiorowi robót zanikających,  
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie, 
realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.) odbiorowi robót 
zakrytych, (jak dla robot zanikających)  

− odbiorowi częściowemu,  
(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Będzie wykonywany wg zasad, jak 
przy odbiorze ostatecznym.)  

− odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu,  
(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbioru wstępnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robot z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru 
komisja sprawdzi wykonanie robot uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń 
poprzednich odbiorów. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i ustali 
nowy termin odbioru wstępnego ostatecznego.)  

 

8.2. Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół odbioru 
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupełniające lub 
zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty zainstalowanego 
wyposażenia (w przypadku montażu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginały), Deklaracje 
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zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, Protokoły odbioru i przekazania tych 
robot właścicielom urządzeń, Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.  Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić 
Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
− BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania  
− Instrukcje producentów zastosowanych systemów  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 03 
 
KOD CPV 45421000-4 – Stolarka okienna i drzwiowa drewniana 
 
1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem okien drewnianych wraz z parapetami, które zostaną 
wykonane podczas remontu budynku  Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku, położonego przy ul. 
Kisielewskiego 10 w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac, których zakres 
obejmuje: 

− osadzenie okien z profili drewnianych, 
− montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 

 
1.2. Zakres zastosowania ST 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z dokumentacją fotograficzną i przedmiarem robót. 
W zakres robót wchodzi: 

− sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic drewnianych, 
− zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien 

drewnianych, 
− ustawienie i zakotwienie okien z profili drewnianych, 
− wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
− montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, 
− uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z malowaniem ościeży, 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

 
3. MATERIAŁY 
 

− Okna wykonane z drewna sosnowego nawiązujące swoimi podziałami, sposobem otwierania  
i charakterem do zabudowy historycznej. 

− Współczynnik U ≤ 0, 9 W/m²K. 
− Pianka montażowa i silikon. 
− Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
− Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i 

certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie. 
 

4. SPRZĘT 
 
Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru 
budowlanego. 
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5. TRANSPORT 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań instrukcji producenta. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna 
drewniane na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
−  1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
−  2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
−  3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki 
poliuretanowej. 
 
Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące materiały kotwiące: 

− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 

− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 

Między powierzchnią profili okna a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą 
( silikonem). 

Montaż elementów aluminiowych 
− przygotować otwory do montażu drzwi aluminiowych 
− założyć na ramę systemowe kotwy przewidziane przez producenta ,obsadzić ramę w otworze 

założyć podpórki i dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, 
− osadzić kołki mocujące kotwy, 
− założyć skrzydła i sprawdzić ustawienie skrzydeł w poziomie i pionie , 
− zabudować wkłady szybowe , 
− zabudować samozamykacz , zamki, pochwyt, klamki , 
− uszczelnić osadzenie ościeżnicy i ram pianką poliuretanową montażową, 
− wykonać tynki uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wapiennej na ościeżach i ścianie 
− wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z przedmiarem 
− wywieźć materiały z rozbiórki 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 

− zgodność wymiarów, 
− jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót są 1 m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na 
rysunku zestawienia okien. 
 
Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: 

− osadzenie okien drewnianych  – 1 m2, 
− renowacja okien drewnianych – 1 m² 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru 
robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują nieodebranie tych 
prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
− protokoły konieczności, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych, 
− wyniki badań laboratoryjnych, 
− ekspertyzy. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wykonane i odebrane prace budowlano – montażowe zostaną zapłacone zgodnie z zapisami 
zawartymi w obustronnie podpisanej umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia, wg cen 
jednostkowych faktycznie wykonanych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego. 
 
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY 
 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują regulują: 

1. PN-88B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 04 
 
KOD CPV 45410000 - Tynkowanie  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane podczas remontu budynku  Policyjnej Izby 
Dziecka w Gdańsku, położonego przy ul. Kisielewskiego 10 w Gdańsku, w ramach zadania pn. 
Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Tynki zwykłe,  
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN – 70/B – 10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN – 70/B – 10100 
p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN – 
70/B – 10100 p. 3.3.2. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN - 90/B – 14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN – 90/B – 14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN – B -  
19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Do wykonania robot związanych z prowadzeniem izolacji cieplnej może być wykorzystany sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 
− agregatu tynkarskiego, 
− betoniarki wolnospadowej, 
− pompy do zapraw, 
− przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 
drogowego. 
 
4.1 Warunki i czas przechowywania 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze ≥+4oC, maksymalnie 24 
miesiące od daty produkcji, podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami i 
bezpośrednim wpływem promieni słonecznych  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją ST i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
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W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN – 70/B – 
10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN – 70/B –  
0100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją ST i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynku, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, 

stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową wykonania tynkowania jest 1 m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.1. Podstawa odbioru robót tynkarskich 

Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robót, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
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płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 
− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
− Niedopuszczalne są następujące wady 
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Normy 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-30020:1999 Wapno. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
- zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 05 
 
KOD CPV-45442100-8 – Roboty malarskie  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem prac malarskich, które zostaną wykonane podczas remontu 
budynku  Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku, położonego przy ul. Kisielewskiego 10 w Gdańsku, w 
ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania 
Ogólne” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich na zewnątrz budynku. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac malarskich są: 

− malowanie ścian farbami silikatowymi nanoporowymi  z fotokatalizatorem 
− oczyszczenie (strumieniowo-ścierne) elementów stalowych przeznaczonych do odnowienia 
− zabezpieczenie powierzchni farbami gruntującymi 
− zabezpieczenie powierzchni farbami nawierzchniowymi 

 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich: 

− ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń lub rozstawienie pomostów 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoży do malowania 
− przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem 
− zagruntowanie powierzchni malowanych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” 
1.4.2. Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 
1.4.3. Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą 
domalowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z 
wypełniaczami) w spoiwie. 
1.4.4. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
1.4.5. Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni przed 
malowaniem, za pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących 
1.4.6. Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 
1.4.7. Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem w 
celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni 
1.4.8. Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni. 
1.4.9. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
1.4.10 Farba silikonowa - Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej do nakładania ręcznego 
lub przez natrysk. 
1.4.11. Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być 
zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest 
rozpuszczalnikiem. 
1.4.12. Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych 
warunkach schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu SST R 
1.4.13. Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności 
zapobiegania korozji metali i wykazuje dużą przyczepność do chronionej powierzchni dzięki 
zawartości w powłoce odpowiednich składników. 
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1.4. 14. Farba nawierzchniowa - farba tworząca powłokę kryjącą spełniającą przede wszystkim funkcję 
ochronną (jedno- lub dwuwarstwowa). 
1.4.15. Punkt rosy - temperatura w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 
obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykroplenie 
się wody zawartej w powietrzu 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w 
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na 
opakowaniu i niniejszej specyfikacji należy zgłaszać Inspektorowi. 
O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy może znajdować się tylko farba od 
zatwierdzonego producenta. 
Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej 
chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. 
Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji 
prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. 
Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, 
stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z blach 
ocynkowanych przed lakierowaniem należy odtłuścić. 
Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed deszczem przez minimum 24 godziny. 
UWAGA: W niższej temperaturze i przy zwiększonej wilgotności powietrza, zwłaszcza jesienią, proces 
schnięcia może znacznie się wydłużyć. 
 
2. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
3. Transport 
Materiały i sprzęt i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. 
 
4. Wykonanie robót 
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia. 
 
4.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca obowiązany jest na bieżąco sprawdzać: 

− warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
− wilgotność i temperaturę podłoża 
− grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
− długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw 

 
5. Przygotowanie podłoży ścian 
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.3.  Gruntowanie - Farbą silikonową z max. 20% dodatkiem wody, gruntować całą powierzchnię (po 
zagruntowaniu  odczekać min. 12 godz.). Podłoże silnie chłonące gruntować podkładem wgłębnym 
Baumit TiefenGrund (po zagruntowaniu odczekać 24 godz.).  
 
5.1.4.  Przy malowaniu farbami silikonowymi 
Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, czyste, wolne od wykwitów, nośne i związane 

− powłoki „kredujące się" lub piszczące oraz warstwę spieczoną usuwać mechanicznie, 
względnie wzmocnić silikonowym podkładem wgłębnym (np. Baumit Tiefengrund),  

− powierzchnie zabrudzone i/lub porośnięte algami usuwać mechanicznie, strumieniem gorącej 
pary wodnej lub środkiem specjalnym (środkiem do usuwania alg),  



39 

 

− powłoki mineralne, źle trzymające się, zwietrzałe usuwać mechanicznie,  
− wykwity usuwać mechanicznie, uwzględnić specjalne środki renowacyjne,  
− powierzchnie uszkodzone, popękane naprawiać odpowiednio dobranymi szpachlówkami, 
− podłoża silnie chłonne, stare elewacje wzmocnić silikonowym podkładem wgłębnym (np. 

Baumit Tiefengrund).  
 
Tynki cementowo-wapienne – Świeżo wykonane można malować dopiero w stanie 
powietrznosuchym, w zależności od grubości i warunków atmosferycznych, po minimum 28 dniach od 
momentu ich wykonania. Już istniejące należy umyć, opłukać i osuszyć, ubytki uzupełnić. Przed 
malowaniem zagruntować środkiem gruntującym. 
 
5.1.5. Wykonanie powłok malarskich: 
5.3.1 Powłoki z farb silikonowych  
Powłoka końcowa: Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1- 2-krotnie farbę 
silikonową. Przy dwukrotnym malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym malowaniem. Farbę 
silikonową można nanosić wałkiem lub pędzlem lub przez natrysk. Farbę nanosić równomiernie i bez 
przerw.  
 
5.2. Przygotowanie powierzchni elementów stalowych  
Przed malowaniem w pierwszej kolejności powinny być usunięte różnorodne wady powierzchni 
niedające się usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej. Są to takie wady jak: wady łącz 
spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia, stare 
powłoki malarskie itp. 
Dopuszczalne wady według PN-ISO 8501-3. Kolejnym zabiegiem jest mycie powierzchni w celu jej 
odtłuszczenia i usunięcia zanieczyszczeń jonowych. Zasadnicze czynności technologiczne związane z 
usuwaniem rdzy, zgorzelin i starych powłok malarskich powinny być wykonane metodą obróbki 
strumieniowo-ściernej do żądanego stopnia przygotowania powierzchni (Sa2-Sa2,5) zgodnie z PN-ISO 
8501-1; 
Ostatnią czynnością wymaganą przed malowaniem jest staranne odpylenie. 
Jeśli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczęte zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi się rdza 
nalotowa należy ponownie oczyścić powierzchnię. 
 
5.2.1. Wykonanie pokrycia malarskiego 
Warunki wykonywania prac malarskich 
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, także temperatura i 
wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom określonym w kartach technicznych 
poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły, silnym 
wietrze, dużym nasłonecznieniu i w czasie występowania rosy - temperatura powinna być wyższa o co 
najmniej 3 C od temperatury punktu rosy. Należy przestrzegać warunku by świeża powłoka malarska 
nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu.  
 
Przygotowanie materiałów malarskich 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do 
użycia. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych przewidzianych w 
zestawie wymagań dla danego materiału i według metod przewidzianych w odpowiednich normach. 
Każdy materiał powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we 
właściwej dla danego materiału karcie technicznej. 
 
Wykonanie powłok malarskich 
Malowanie powierzchni konstrukcji stalowej należy wykonać farbami gruntującymi i nawierzchniowymi. 
Grubość poszczególnych powłok malarskich i sposób ich nanoszenia określają Aprobaty Techniczne 
IBDiM. Całkowita grubość suchych powłok dla systemu R2b powinna wynosić 240-320 µm 
Poszczególne warstwy powłoki antykorozyjnej powinny mieć zróżnicowane barwy, a barwa ostatniej 
warstwy powinna być ustalona przez Zamawiającego. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni 
− sprawdzenie wsiąkliwości 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
− sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s. 
 
6.2. Roboty malarskie 

 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
 
6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
 
6.2.3 Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 

Sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
6.3. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocenę jakości materiałów do malowania przeprowadza się na podstawie atestów producenta lub 
wyników badań laboratoryjnych. Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót należy do 
Wykonawcy. 
 
6.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Jakość przygotowania powierzchni konstrukcji stalowej powinna odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-ISO 8501-1. 
 
6.5. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, 
techniki nakładania materiału malarskiego, przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 
pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz czasu schnięcia. 
 
6.6. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok malarskich elementów stalowych 
6.6.1.Ocena staranności wykonania powłok 
Ocenę wyglądu powłok po malowaniu przeprowadza się wizualnie na kompletnym wymalowaniu 
pełnym zestawem malarskim dokonując oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 - 1.0 
m.  
W ocenie staranności wykonania należy zwrócić uwagę na obecność i nasilenie następujących wad : 
zanieczyszczenia mechaniczne, zacieki, ukłucia igłą, kratery, zmarszczenia, spękania, skórka 
pomarańczowa. 
Ustalono 4 klasy jakości powłok malarskich. Dopuszczalne w każdej klasie wady powłok, 
nieobniżające ich walorów eksploatacyjnych podane są w tablicy 10.6  „Zaleceń IBDiM - 2006r".  
Za wady niedopuszczalne uznaje się: grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich 
spęcherzeniami powłoki, grube zacieki kończące się kroplami farby, skórka pomarańczowa i kratery 
wynikające z podnoszenia się pokrycia, kratery przebijające powłokę do podłoża, duże spęcherzenia 
powłoki nawierzchniowej, bardzo duże spęcherzenia całego systemu,  zmarszczenia, spękania 
wgłębne, spękania deseniowe całego systemu. Badania wykonuje się na suchych powłokach. 
6.6.2. Pomiar grubości powłok 
Pomiar grubości powłok można wykonać miernikiem elektromagnetycznym z czujnikiem integralnym 
lub na przewodzie. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 
90% wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a 10% pomiarów 
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może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest 
średnia arytmetyczna z trzech pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 cm 
6.6.3. Badanie przyczepności powłok 
Do oceny przyczepności powłok należy brać pod uwagę jedną z metod nacięciowych (siatka nacięć 
wg PN-EN ISO 2409 lub nacięcie krzyżowe wg ASTM D 3359) i metodę odrywową wg. PN-EN ISO 
4624. Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem 
malarskim, który stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbę punktów pomiarowych określa tablica 
10.9. „Zaleceń IBDiM – 2006r.” 
 
7. Obmiar robót 
 
Dla ścian: 
Jednostką obmiarową robót jest m2 dla powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
miejsca pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
Dla elementów stalowych: 
Jednostką obmiaru jest kompletnie pomalowana konstrukcja stalowa 
 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne". 
 
8.1 Odbiór podłoża 
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2 Odbiór robót malarskich 
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 
 
9 Podstawa płatności 
 
Płatność zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. Przepisy związane 
 

- PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
- PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania. 
- PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkaidowe. 
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- BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
- PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 
- PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
- PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania. 
- BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem. 
- - PN-ISO 8501-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania  niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 

- PN-ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podłoży  stalowych przed  nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie 
przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. 

- PN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych  po 
obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. 

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

- PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące  do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości 
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania ( metoda z taśmą 
samoprzylepną). 

- PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące  do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa 
metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie. 

- PN-EN ISO 2808 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
- PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery.  Próba odrywania do oceny przyczepności. 
- PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
- ASTM D 3359:1997 Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metodą taśmy (metoda 

krzyża Andrzeja) 
- PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-
ścierna. 

- PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i 
podobnych produktów.  Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

- PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem  farb i 
podobnych produktów.  Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1:Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – B – 06 
 
KOD CPV 45421146-9 – Wznoszenie rusztowań 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań przy pracach budowlanych, które zostaną 
wykonane podczas remontu budynku  Policyjnej Izby Dziecka w Gdańsku, położonego przy ul. 
Kisielewskiego 10 w Gdańsku, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów służbowych 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 
 
1.2.  Zakres robót 
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
- montaż rusztowań, 
- montaż instalacji odgromowej rusztowań, 
- oznakowanie, 
- montaż siatek osłonowych, 
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków 
- demontaż rusztowań. 
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować 
rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo 
dla załogi i osób postronnych. 

1.3. Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
sporządzonymi przedmiarami. 
 
1.4. Wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny 
posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 
1. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
3. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
4. Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
5. Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD 

WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:  
- zgodność z dokumentacją producenta, 
- oznakowanie , 
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 
- stateczność rusztowań, 
- urządzenia piorunochronne,  
- urządzenia ostrzegawcze, 
- urządzenia transportowe, 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,  
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 
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- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
- wygoda pracy na rusztowaniu, 
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie 
jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST "Wymagania ogólne"  
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
5. Wykonanie rusztowań 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych do 
realizacji, zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób trzecich. 
Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg  wyboru wykonawcy. 
 
Podziały rusztowań 

Rodzaj  Definicja 

Ramowe rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe.  

Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami 
powstają w stałych punktach węzłowych rozmieszczonych w 
regularnych odstępach (modułach).  

Stojakowe (rurowo złączkowe ) rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy zwane 
stojakami. 

wspornikowe rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na wspornikach 
połączonych z obiektem budowlanym  

specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, często 
zbudowane w połączeniu np. Rusztowania ramowego i 
stojakowego  

Nieruchome  rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na 
elementy składowe  

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wieżowe, przeznaczone do 
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez 
konieczności rozbierania na części składowe przystosowane do 
ręcznego poziomego przemieszczania dzięki zamontowanym 
kółkom samonastawnym.  

Wolnostojące  Rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, którego 
stateczność wynika z jego własnej konstrukcji-. Obciążenia 
przenoszone są bezpośredni na podłoże  

Przyścienne Rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez 
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obciążenia 
przenoszone są na podłoże i częściowo na konstrukcję obiektu  

Schemat rusztowania 
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Poniżej przedstawiono przykładowe schematy rusztowań 

 
 

• hs - wysokość przęsła  
• ws- szerokość przęsła  
• ls - długość przęsła  

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte 
ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, 
klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionoweo 
2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome  
3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 
4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 
konstrukcyjnego 
5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
6. Stężenie wzdłużne  
7. Stojak: element pionowy  
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem  
dłuższego wymiaru rusztowania  
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami  
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia 
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych ) 
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
15. Fundament  
16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie,              
i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
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17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający 
się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu  
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów 
budowlanych  
21. Poręcz główna 
22. Poręcz pośrednia 
23. Bortnica: krawężnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji  
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia 
dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch 
rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe : złącze używane do łączenia dwóch 
równoległych rur.  
Złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej  
 
Schemat rusztowania niesystemowego 

 
 

  

Definicje 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

Rusztowanie robocze 
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Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą 
do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 

Rusztowanie ochronne 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
oraz przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, 
lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. 

Rusztowanie systemowe 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. 

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.  
W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe które są 
montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są 
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. 

Rusztowaniem rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym! 

Certyfikacja rusztowań 
Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są do 
stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS a 
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat. 
IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD 
WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu jak:  

- zgodność z dokumentacją  
- oznakowanie  
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów  
- stateczność rusztowań  
- urządzenia piorun ochronne  
- urządzenia ostrzegawcze  
- urządzenia transportowe  
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów  
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu 

podestu do pracy  
- wygoda pracy na rusztowaniu  
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań  
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji  

Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań – zakres zastosowania systemu 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie 
jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać :  
Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  
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1. System rusztowania ;  
2. rusztowanie ramowe ;  
3. rusztowanie modułowe ;  
4. rusztowanie ruchome lub inne ;  
5. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  
6. Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, 
7. Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego;  
8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem) , przy którym eksploatacja rusztowań 

jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :  
9. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki )  
10. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  
11. Warunki montażu i demontażu rusztowania;  
12. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 
13. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  
14. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  
15. Wzór protokołu odbioru ;  
16. Wymagania montażowe i eksploatacyjne; 
17. Zasady montażu i demontażu rusztowania; 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i 
budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W 
takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowiązek opracowania 
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach jednostkowych robót. 

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. 
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi 
działaniami.  
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań  
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1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i 
na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 
rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z 
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza 
systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
nietypowym. 

2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 
instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 
instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania 

3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 
odbioru rusztowania.  

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.  

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:  
a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań 

podłoża,  
b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,  
c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  
d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,  
e. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją 

montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,  
g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne . Nośność wysięgników transportowych 

należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN,  
h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,  
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i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar 
odległości,  

j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze.  

4) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w 
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy użytkować 
rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji 
rusztowania podlega przeglądom :  

Przeglądy codzienne 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,  
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,  
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów,  w 

warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),  
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Przeglądy dekadowe 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem 
przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania. 
Przeglądy doraźne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w  
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). 
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 
budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.  
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za 
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. 
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów.  
 
5) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
6) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem.  

7) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
 

 Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu prawidłowość montażu rusztowań wg 
poniższych protokołów: 
 
1. Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne 

sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, którą należy posługiwać się przy 
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

2. Wzór protokółu odbioru technicznego rusztowań 



 

 

 
Logo firmy montażowej 
 

Protokół odbioru technicznego rusztowania

1. Numer rejestracyjny protokołu: ...........................................................................................
2. Data odbioru rusztowania:..........................................................................................................
3. Wykonawca montażu rusztowania:............................................................................................
4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca 
montażu):……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (obj
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
6. Typ rusztowania:..........................................................................................................
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 
kN/m2………………............... 
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi nast
a) dokumentację techniczną (statyk
b) instrukcję eksploatacji rusztowania, 
c) inne:.....................................................................................................................
9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, 
kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlan
eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcj
wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Monta
odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje si
10. Skład komisji odbiorowej: 
................................................................. 
................................................................. 
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Protokół odbioru technicznego rusztowania 

1. Numer rejestracyjny protokołu: ...........................................................................................
rusztowania:..........................................................................................................

u rusztowania:............................................................................................
wnik rusztowania (zleceniodawca 

u):…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………

u rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................
…………………………………………………………………………………

6. Typ rusztowania:..........................................................................................................
 podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 

 
żytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 
ą (statykę) rusztowania, .........................................................................

 eksploatacji rusztowania, ...........................................................................................
c) inne:.....................................................................................................................

ykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest 
kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacj

 (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z 
stwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni monta

e rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 

................................................................. – Użytkownik...............................................................

................................................................. – Użytkownik...............................................................

 

1. Numer rejestracyjny protokołu: .................................................................................................. 
rusztowania:.......................................................................................................... 

u rusztowania:.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………

):........................................................ 
…………………………………………………………………………………

6. Typ rusztowania:....................................................................................................................... 

) rusztowania, ......................................................................... 
........................................................................................... 

c) inne:......................................................................................................................................... 
e rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest 

, dokumentacją techniczno-
 przez producenta oraz zgodnie z 

 wykonali uprawnieni montażyści. Komisja 

.............................................................. 
ytkownik............................................................... 
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................................................................. – Wykonawca.............................................................. 
 (imiona i nazwiska)  (podpisy) 

11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu:.............................................................................. 
 
6. Zasady obmiaru 
0gólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne" 
6.1.  Szczegółowe zasady obmiaru robót 
6.1.1.  Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m2) z 
dokładnością do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę wszystkich powierzchni 
do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrąca się otworów. 
Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem rusztowań do 
montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem daszków nad wejściami, zabezpieczenie 
rusztowań siatką, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz 
wszelkich czynności określonych niniejszej ST. 
6.2. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne 

• (kpl lub m2) - kompletnego rusztowania  
 
7. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 
 
8.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych 
na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obejmuje kpl  robót 
w tym: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu , 
- dokumentację techniczną, projektową rusztowania,  
- konstrukcję rusztowań i podestów, 
- urządzenia piorun ochronne, 
- urządzenia ostrzegawcze, 
- urządzenia transportowe, 
- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
- siatki zabezpieczające, 
- daszki ochronne, 
- instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
Jednostki obmiarowe zostały określone w – Zasady obmiaru robót 
 
9. Przepisy związane 

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 
- PN/E–05003 – Ochrona odgromowa 
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