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ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGOLNE

W specyfikacji i we wszystkich dokumentach z nig zwigzanych nastepujace stowa i zwroty
winny miec¢ znaczenie:

ZAMAWIAJACY -oznacza w tekscie SIWZ - Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku,
80-819 Gdansk, ul. Okopowa 15.

WYKONAWCA - oznacza Wykonawce, ktdrego Oferta zostata uznana za najkorzystniejszg i zatwierdzona
przez Zamawiajacego pisemnym "ZAWIADOMIENIEM".

OFERTA - oznacza zestaw wszystkich zatgcznikdéw, oswiadczen, wzoréw i dokumentdw zadanych przez
Zamawiajacego w specyfikacji, wypetnionych Scisle z jego wymaganiami i na warunkach tam
okreslonych wraz z wyceniong propozycja Wykonawcy wykonania przedmiotu zamowienia,
ztozong przez Wykonawce w sposdb okreSlony w specyfikacji w wyniku przystgpienia do
niniejszego postepowania.

SPECYFIKACIJA - oznacza niniejszg specyfikacje istotnych warunkdw zamoéwienia oraz wszelkie zatgczniki,
wzory, formularze i inne dokumenty, ktére stanowig jej integralng czesc¢.

USTAWA - oznacza ustawe z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamodwien publicznych z péz. zm.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA - oznacza wykonanie dostaw, w sposdb i na warunkach okreslonych
szczegotowo w ROZDZIALE 11 specyfikaciji.

ZAWIADOMIENIE - oznacza formalne pisemne powiadomienie WYKONAWCY o zatwierdzeniu wyboru
jego Oferty przez Zamawiajqcego.

CENA - oznacza kwote brutto, nalezng do zaptaty WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z postanowieniami UMOWY.

UMOWA - oznacza pisemne zapisanie ogdlnych i szczegétowych warunkéw wykonania zaméwienia.



ROZDZIAL II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pefnej wielobranZzowej dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi wykonanymi jako szczegotowe w
oparciu o KNR, wykonanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe dla zamierzenia , Termomodernizacja
obiektow stuzbowych KWP w Gdarisku w ramach programu System zielonych inwestycji” w rozbiciu na
Zadania jak niZej:

Zadanie nrl1.

Budynek koszarowy nr 1 OPP w Gdarisku, Gdarisk ul. Sfowackiego 161
Zadanie nr2.

Budynek koszarowy nr 2 OPP w Gdarisku, Gdarisk ul. Stowackiego 161
Zadanie nr3.

Budynek administracyjny ,,A” KMP w Stupsku, Stupsk ul. 3 Maja 1
Zadanie nr4.

Budynek KWP w Gdarisku, Gdarisk ul. Podwale Przedmiejskie 2/4
Zadanie nr5.

Budynek KPP w Kwidzynie, Kwidzyn ul. Kosciuszki 30

Zadanie nr6.

Budynek KPP w Sztumie, Sztum ul. Sienkiewicza 7

Zadanie nr7.

Budynek KPP w Tczewie, Tczew ul. Kasprowicza 2

Zadanie nr8.

Budynek administracyjno-warsztatowy KWP w Gdarisku, Gdarisk ul. 3 Maja 7

Szczegofowy zakres zadan przedstawiono w wytycznych programowych stanowiacych zat. nr 5 do SIWZ.

Ponadto Wykonawca w zloZonej ofercie musi uwzgledni¢ koszt nadzoru autorskiego w okrasie realizacji
Zzadania.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe w okresie od daty odbioru
dokumentacji do uptywu rekojmi wykonawcy robot zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji.
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2. Zakres prac projektowych.

2.1 Wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreslone;

- Ustawag Prawo Budowlane,

- Aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, Ustawami, Rozporzadzeniami i wytycznymi resortowymi ,

- Wytycznymi programowymi zawartymi w zat. nr 5 SIWZ,

- Wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- W audytach energetycznych,

- Przedmiary robot dotyczace catosci planowanego zadania, sporzadzone na bazie KNR, opracowane
oddzielnie dla kazdej branzy,
Przedmiary robdt — winny zawiera¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych oparciu o KNR oraz wskazaniem wiasciwych
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt okreSlonych na podstawie dokumentacji
projektowej.
Przedmiary robot muszg obejmowaé zestawienie wszystkich robot wynikajacych z  projektow.
Przedmiary bedq stanowi¢ podstawe do sporzadzenia oferty cenowej ( kosztorysu ofertowego) przez
przysztego Wykonawce robot, wybranego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

- Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy wykona¢ jako szczegétowe w oparciu o KNR-y,

- Kosztorysy i przedmiary wykona¢ w formacie ath.



-Nalezy uzyskaC opinie-uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w przypadku budynkow
znajdujacych sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw lub wymagajacych takiego uzgodnienia, a
wynikajacego z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego i w oparciu o nig wykonac projekt
budowlany, a nastepnie uzgodnic go.

-Zamawiajmy wymaga aby wykonawca dokumentacji projektowej okreslit ilosci docieplanych powierzchni
na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji.

-Koszt wykonania izolacji pionowej i poziomej Scian piwnic budynku KPP w Sztumie (zadanie nr 6) nalezy
wydzieli¢ w osobnym dziale kosztorysu.

2.2 Kompletna dokumentacja projektowa winna sie sktadac z:

- inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia

- ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji wiezby dachowej (dla zadania nr 6)

- projektu budowlanego z planem sytuacyjnym oraz z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

- projektu wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego wraz z kolorystyka elewacji

- projektu wykonawczego automatyki pogodowej wezta cieptowniczego

- projektu wykonawczego modernizacji instalacji c.o.

- projektu wykonawczego instalacji odgromowej

- szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej branzy

- przedmiaréw robdt dla kazdej branzy i projektu

- kosztorysdw inwestorskich dla kazdej branzy i projektu

zestawienia kosztow dla kazdego zadania

- wykaz dokumentacji projektowej

a takze
- uzgodnienie wiasciwego dla miejsca Konserwatora Zabytkéw

- pozwolenia na budowe

- oraz inne, nie wymienione wyzej, lecz wymagane przepisami - niezbedne do pelnej
realizacji zamierzenia przez Zamawiajacego. W kosztach dokumentacji muszg by¢ ujete wszelkie
dodatkowe koszty zwigzane z np. z wykonaniem odkrywek potrzebnych do wykonania projektow i
kosztorysow w zakresie jak wyzej, ekspertyzami wynikajacymi z lokalnych uwarunkowan itp.

Projekty nalezy sporzadzi¢ wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami wynikajagcymi z obowiazujacych
przepisow.

Wykonawca musi uwzgledni¢ koszt w/w opracowan i uzgodnien, a takze wszelkich dodatkowych ekspertyz i
opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz koszt petnienia nadzoru autorskiego w okresie
realizacji inwestycji.

3.3 Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w ilosci:

- inwentaryzacja obiektu w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 egz. w wers;ji elektronicznej
zapisana w formacie dwg i pdf

- ekspertyze techniczng w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2egz. w wersji elektronicznej
zapisang w formacie PDF

- projekt budowlany w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej
zapisany w formacie dwg i w formacie pdf

- projekty wykonawcze w 6 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
zapisane w formacie dwg i w formacie pdf



4.

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w 4 egzemplarzach
w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie pdf
przedmiary robot wykonane w formacie ath w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i
w 2egz. w wersji elektronicznej zapisane w ath i w pdf
kosztorysy inwestorskie wykonane w formacie ath w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i
w 2egz. w wersji elektronicznej zapisane w ath i w PDF

- zestawienia kosztow dla kazdego zadania i wykaz dokumentacji projektowej- po 2 egz w wers;ji

drukowanej i 1 egz w formacie doc w wersji elektronicznej

Materialy i dane wyjsciowe do projektowania

A/ Audyt energetyczny
B/ Wytyczne programowe

Wytyczne programowe, audyty oraz wyrysy lub mapy stanowig zataczniki do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i stanowig zat. nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAL ITI. UWARUNKOWANIA REALIZACII ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyzej okreSlonym zamowieniem publicznym, przy opracowywaniu Oferty
powinien uwzgledni¢ nastepujace uwagi i zalecenia Zamawiajacego:

Maksymalny wymagany termin realizacji zamowienia:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowe — 16.03.2012 r

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe - 18.04.2012r

W terminie max 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym ostateczng wersje rozwiazan.

Wykonawca zobowigzany bedzie, za osobnym wynagrodzeniem, do powielenia
dokumentacji technicznej, niezbednej do prowadzenia przez Zamawiajgacego postepowania
o zamowienie publiczne na roboty budowlane, co szczegotowo stanowi projekt umowy.
Zamawiajacy wymaga , aby wszystkie projekty budowlane i wykonawcze byty sprawdzone
przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane.

Uzgodnienia projektowe dokonywane beda tylko z projektantami posiadajacymi stosowne
uprawnienia budowlane i bedacymi przedstawicielami Wykonawcy.

ROZDZIAL IV SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ogdlne zasady:

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien podac¢ cene zgodnie z zat. nr 1 do SIWZ;

cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (do dwdch miejsc po przecinku) za wykonanie
przedmiotu zamowienia;

materiaty i urzadzenia zastosowane w projekcie muszg by¢ w gat. I

Cena podana przez Wykonawce w ofercie nie bedq podlega¢ zmianom w umownym okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia.

2. Cena Oferty winna obejmowac:

Peten zakres prac okreslonych w rozdz. II SIWZ

ROZDZIAL V. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

. Warunki udzialu w postegpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunkow:
¢ Spetnienie warunkéw okreslonych w art. 22 i 24 — Prawo zamowien publicznych,
¢ Spetniajg warunki SIWZ i Ustawy — Prawo zamowien publicznych



e Wykonawca musi wykazac sie wykonaniem przynajmniej jednego projektu w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz
zataczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie; (wypetni¢ zat. nr
4a).

¢ Wykonawca musi zaprezentowac min. 1 zesp6t kadry technicznej w nastepujacym skiadzie: (wypetnic¢
zat. nr 4b)

- 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej,

- 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane o specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej,

- 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje elektryczne,

- 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacje sanitarne,

w zakresie projektowania obejmujgcego roboty budowlane, instalacyjne w obiektach o charakterze
budynkéw stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

® Zamawiajacy ocenia spetnienie warunku na zasadzie spetnia/nie spetnia, Wykonawca ktory ztozy
wszystkie dokumenty i oswiadczenia spetni wymagania zamawiajacego.

2. Dokumenty lub oswiadczenia wymagane od Wykonawcy:
Zamawiajacy wymagda, aby kazdy z Wykonawcdw sktadajac oferte na przedmiot zamodwienia okreslony
w Rozdziale II, ztozyt nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

1) Formularz Oferty ( zat. nr 1); Uwaga: podpisany przez upetnomocnionego przedstawiciela zgodnie
Z wypisem z wlasciwego rejestru wraz z o$wiadczeniem o podwykonawcach .

2) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
o$wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) oswiadczenia zgodnie z wymogami art. 22 i 24 Prawa zamowien publicznych
(ZAL. Nr2);

4) wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, , doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami ( wypetni¢ zat. nr 4b);

5) Wykaz ustug i dokumenty potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie.( zat. nr 4a);

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczego6lno$ci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

W przypadku ustanowienia peinomocnika do reprezentowania w postepowaniu do oferty nalezy
dotaczy¢ petnomocnictwo.

W przypadku podmiotow bioracych udzial w realizacji czesci zamowienia do oferty nalezy
dotaczy¢ dokumenty tych podmiotéw zgodnie z ppkt 3),

Wykonawca w ztozonej ofercie musi podac zakres zamoéwienia, ktdry zamierza wykonac przy pomocy
podwykonawcy.

W przypadku ztozenia oferty wspoélnej/konsorcja, spotki cywilne, / a oferta ich wytoniona zostanie
jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego /, zamawiajacy zazada
W wyznaczonym terminie ztozenia umowy regulujacej wspdtprace tych wykonawcdw, podpisanej przez
wszystkich partnerdw, przy czym termin, na jaki zostata zawarta, nie moze byc¢ krétszy niz termin realizacji
zamowienia. Oferta wspolna musi zawiera¢ dokumenty i oswiadczenia z ppkt 2),3)



1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow wymienionych powyzej:

1) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2. Dokumenty, o ktorych mowa lit. a i ¢ oraz pkt 2, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert.

3. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty stanowiace zataczniki wymagane przez specyfikacje powinny zostaé wypetnione przez
Wykonawce wg warunkow i postanowien zawartych w specyfikacji - bez dokonania w nich zmian.

W przypadku, gdy jakas czes¢ wymaganych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w danym
miejscu " nie dotyczy ".

Dokumenty : Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem przez wykonawce. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia oraz w przypadku podmiotéw biorgcych udziat w realizacji czeSci zamowienia, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotdéw sg poswiadczane za zgodnos¢ z
oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wszelkie petnomocnictwa dotaczone do oferty
muszqa by¢ zlozone w formie oryginatow lub notarialnie potwierdzonej kserokopii.

Zamawiajacy moze zazadal przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawidtowosci, a Zamawiajacy nie moze sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.

Wykonawca moze ztozy¢ inne dokumenty mogace przedstawi¢ oferte w sposdb najbardziej korzystny, np.
prospekty reklamowe.

Zamawiajacy prosi o wypetnianie dokumentow zataczonych do specyfikacji istotnych warunkow
Zamowienia.

3. Zasady oceny spelnienia warunkow i wymogow Zamawiajacego:
Zamawiajacy oceni spetnienie warunkow i wymogow okreslonych w pkt.V.1 i pkt.V.2.:
A/ Jezeli Wykonawca nie wykaze sie spetnieniem warunkéw i wymogéw o ktérych mowa w pkt.V.1i pkt.v.2
lub w przypadku gdy Zamawiajacy nie uzna ztozonych dokumentéw za spetniajace te wymogi, Wykonawca
zostanie wykluczony lub oferta odrzucona bez szczegétowej analizy merytorycznej oferty.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong
B/ Jezeli Wykonawca wykaze sie spetnieniem warunkow i wymogow, o ktdrych mowa w pkt.V.1 i pkt.V.2
oraz Zamawiajacy uzna ztozone dokumenty za spetniajgce te wymogi, Oferta zostanie zakwalifikowana do
dalszej analizy.
Zamawiajacy informuje, ze sposobem porozumiewania sie pomiedzy Wykonawca — Zamawiajacy bedzie fax.
Zamawiajacy dopuszcza forme porozumiewania sie pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca
przekazujg dokumenty lub informacje ( za wyjatkiem oferty, ktéra musi by¢ ztozona pisemnie) faxem, kazda
ze stron na zadanie drugiej, niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy przyjmuje sie wydruk z systemu rejestrujacego fax
nawigzujacego polaczenie.

ROZDZIAt VI. WADIUM
Zamawiajacy nie przewiduje wptaty wadium.

ROZDZIAL VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty :




Przy wyborze i ocenie ztozonych ofert, Zamawiajacy kierowac sie bedzie nastepujacymi kryteriami:
cena — 100%

kryterium cenowe bedzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawce na
wzorze formularza "OFERTY", wg ZAL.NR 1.
Punkty beda obliczane na podstawie wzoru :

p. - otrzymane punkty

Cn- cena najnizsza ze ztozonych ofert

Cb- cena badanej oferty

JJ— x 100= ilo¢ punktow

Wykonawca, ktéry przedstawi najnizszg cene w ofercie otrzyma 100 punktéw, inni Wykonawcy
odpowiednio mniej, stosownie do w/w. wzoru

Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza Oferte , ktora uzyskata najwyZsza ilosc
punktow w poszczegolnym zadaniu.

ROZDZIAL VIII. SKEADANIE OFERT

1. Forma przygotowania Oferty :

1.1.Oferta powinna by¢ napisana w 1 egz. na maszynie do pisania lub przy pomocy komputera lub recznie
oraz powinna by¢ podpisana przez upetnomocnionego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (
zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniajacym do wystepowania w obrocie prawnym,
zgodnie z wymaganiami ustawowymi ).

1.2. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez osobe
podpisujacg oferte.

2. Forma zlozenia Oferty :
2.1. Wykonawca powinien ztozy¢ oferte wraz z wszystkimi wymaganymi przez Prawo i specyfikacje
dokumentami, zatacznikami.
2.2. Oferta powinna zostac¢ ztozona w zamknietej w sposdb uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie
kopercie i 0znaczona wytacznie :
a/ firma ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy,
b/ oznakowaniem :

" Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej -termoizolacja — nr sprawy 11/2012"

2.3.Jezeli Oferta zostanie ztozona w inny sposob niz powyzej opisany, Zamawiajacy - KWP w Gdansku
nie bierze odpowiedzialnosci za nieprawidtowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

3. Uznanie waznosci Oferty :

Aby Oferta mogta zosta¢ uznana za wazng i bra¢ udziat w ocenie powinna spetnia¢c wymogi Ustawy i
niniejszej specyfikacji, a zwtaszcza by¢ zlozona w terminie do sktadania ofert, o ktdrym mowa w
specyfikacji.

Zamawiajacy zgodnie z art.89 ust. 1 Prawa zamowien publicznych zobowigzany jest odrzuci¢ Oferte, jezeli

1) jest niezgodna z ustawg;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, z zastrzezeniem art. 87
ust. 2 pkt 3;

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji;
4) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia;



5) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub
niezaproszonego do sktadania ofert;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

4. Termin i miejsce zlozenia oferty:
4.1.0ferta powinna zosta¢ ztozona Zamawiajacemu na adres:

Sekcja Zamowien Publicznych Komendy Wojewaodzkiej Policji w Gdansku

80-875 Gdansk, ul. Biskupia 23 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2012 r. do godz.

09:50.

4.2.Jezeli oferta wptynie do Zamawiajacego pocztg lub inng droga (np. poczta kurierska ), o terminie
ztozenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiajgcego, a nie termin np. wystania
oferty listem poleconym lub ztozenia zlecenia Oferty pocztg kurierska.

5. Koszty sporzadzenia Oferty :
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

6. Jezyk Oferty :

6.1. Oferta oraz cata korespondencja i dokumenty zwigzane z ofertg powinny by¢ sporzadzone wylacznie w
jezyku polskim.

6.2. Dokumenty zwigzane z ofertg i literatura pomocnicza ( np. prospekty reklamowe ) mogg byc
dostarczone innym jezyku, jezeli bedg zaopatrzone w doktadny przektad odnosnych fragmentéw na
jezyk polski.

7. Zwiazanie Ofertq :
7.1. Oferta winna zachowac swojg waznos¢ przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert.

7.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z
tym, ze zamawiajacy moze tylko raz co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢
sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni.

7.3. Z postepowania o zamoéwienie publiczne wyklucza sie Wykonawce, ktéry nie wyrazit zgody na
przedtuzenie okresu zwigzania z oferta.

8. Ilos¢ Ofert :
8.1. Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte na przedmiot zamoéwienia.

9. Przedluzenie terminu sktadania Ofert :

9.1. Zamawiajacy przediuza termin skfadania ofert w celu umozliwienia Wykonawcom uwzglednienia w
przygotowanych ofertach otrzymanych wyjasnien albo uzupetnien dotyczacych specyfikacji.

9.2. Przedtuzenie terminu sktadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

9.3. O przedtuzeniu terminu do sktadania ofert Zamawiajacy — KWP w Gdansku powiadomi natychmiast
kazdego Wykonawce, ktéremu przekazano specyfikacje.

10. Oferty spoznione :

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia o warto$ci mniejszej niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajgcy niezwiocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie. W
postepowaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci rownej lub przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty
po terminie oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

11, Modyfikacja i wycofanie Ofert :
11.1  Wykonawca moze dokona¢ modyfikacji lub wycofa¢ ztozong oferte na pisemny wniosek ktory
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zostanie ztozony Zamawiajacemu - KWP w Gdansku przed uptywem terminu wyznaczonego na
sktadanie ofert.

12, Uzyskanie informacji niezbednych do przygotowania Oferty :
Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat wszelkie informacje i dane, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy.

13. Osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do bezposredniego kontaktowania sie z
Wykonawcami :

Osobg upowazniong przez Zamawiajacego - KWP w Gdansku do kontaktu z Wykonawcami jest:

p. Ewa Samulak-Augustyn — Starszy Specjalista Sekcji Zamdéwien Publicznych KWP w Gdansku, tel. 058 32-

14-945, p. Monika Sarach - Starszy Specjalista Sekcji Zamdwien Publicznych KWP w Gdansku tel.058 32-14-

817, 058 32-14-946 fax 058-32-14810 e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl w godz. 8°° -

15°°,

14 .Forma pracy osoby upowaznionej :

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz:

1) na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert;

2) na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z
ogtoszeniem, jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zaméwienia;

3) na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert — jezeli warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — pod warunkiem Ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkdow zamoéwienia wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.”,

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia wptynat po uptywie terminu
sktadania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrédet zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepnienia na stronie internetowej zamieszcza na
tej stronie.

15. Modyfikacja SIWZ :

Zamawiajacy — KWP w Gdansku w uzasadnionych przypadkach moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienic tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajacy
przekazuje niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw
zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza jq takze na tej
stronie.

16. Zebranie Wykonawcow :
Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcoéw, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 3 USTAWY
— Prawo zamowien publicznych.

ROZDZIAL IX . POSTEPOWANIE O ZAMOWIENIA PUBLICZNE

1. Publiczne otwarcie Ofert :

1.1. Ztozone Oferty zostang otwarte publicznie w dniu 30.01.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiajacego : KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W GDANSKU , 80-875 Gdansk, ul. Biskupia 23
— Sekcja Zamowien Publicznych w obecnosci przedstawicieli Wykonawcow, ktérzy zechcg wzigé
udziat w otwarciu ofert.

1.2. W trakcie cze$ci jawnej Zamawiajacy — KWP w Gdansku odczyta przed otwarciem
ofert kwote jakq zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, a nastepnie
otworzy oferty i odczyta:
¢ firme ( nazwe ) i adres Wykonawcy
e cene oferty.
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1.3. Informacje, o ktérych mowa powyzej doreczone zostang Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

2. Wyjasnianie Ofert :

2.1. Dla utatwienia oceny i pordwnania ztozonych ofert, Zamawiajacy moze wedtug swojego uznania,
zwréci¢ sie do kazdego Wykonawcy o wyjasnienie treéci ztozonej oferty. Zadane wyjadnienia zostang
przekazane przez Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej lub faxem.

2.2. Zamawiajqcy nie przewiduje w zwigzku z zadanymi pytaniami lub wyrazonymi watpliwosciami, zadnych
negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

2.3 .W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych, Zamawiajacy —
KWP w Gdansku poprawi omyiki, niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce ktérego oferta zostata
poprawiona.

2.4 Zamawiajacy poprawia:
1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omyitki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

— niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata oprawiona

3. Badanie i ocena ofert :

3.1.0cena, poréownanie i wybdr najkorzystniejszej oferty bedzie przeprowadzony przez Komisje przetargowg
powotang przez Zamawiajacego — KWP w Gdansku, na podstawie ustalonych kryteriow, o ktdrych mowa w
specyfikacji. Ocena Komisji przetargowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Protokdt wraz z zatacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich
otwarcia.

Zamawiajacy informuje, ze koszt wykonania dokumentéw wydawanych na podstawie ustawy o dostepie do
informacji publicznej w wysokosci: format A4 jednostronny — 0,25 zt; format A4 dwustronny — 0,45 zi.

4. Rozstrzygniecie postepowania :

Postepowanie zostanie rozstrzygniete w momencie gdy jego wynik zatwierdzi Zamawiajacy.

5. Zawiadomienie :

1. Zamawiajacy - KWP w Gdansku, niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia
wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, uzasadnienie jej adresy
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i faczng punktacje; 2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z
postepowania o udzielenie zamoéwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne — jezeli
postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogtoszenia
albo zapytania o cene; 4) terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego
uptywie umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta.

2) Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza informacje, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w
swojej siedzibie.

6. Podpisanie umowy :

1. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 10 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jezeli wartos¢ zamoéwienia jest mniejsza niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie nie krotszym niz 5
dni.
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la. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w trybie
przetargu nieograniczonego zostata ztozona tylko jedna oferta.

1b w postepowaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono zadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cene nie wykluczono zadnego
wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogtoszeniem, dialogu
konkurencyjnego i licytacji elektronicznej — uptynat termin do wniesienia odwotania na
czynno$¢ wykluczenia wykonawcy lub w nastepstwie jego wniesienia Izba ogtosita wyrok lub
postanowienie konczace postepowanie odwotawcze

2.Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze
wybrac oferte najkorzystniejsza spos$rdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny chyba, ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1.

3. Umowy zostang podpisane w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

Zamawiajacy przewiduje wplate zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy na zasadach
zgodnie z projektem umowy.

8. Z chwilg podpisania umowy postepowanie uwaza sie za zakonczone.

9. Uniewaznienie postepowania.
1. Zamawiajacy ma prawo zgodnie z art.93 uPzp uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego w przypadku, gdy:

1) nie zlozono Zzadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wptyngt zaden wniosek o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu, z
zastrzezeniem pkt 2 i 3;

2) w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cene nie ztozono co najmniej dwdch ofert nie
podlegajacych odrzuceniu;

3) w postepowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wptynety mniej niz dwa wnioski o
dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej albo nie zostata ztozona zadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia chyba, ze zamawiajacy moze zwiekszyC te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5, zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;

6) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec;

7) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacq zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

la. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli srodki pochodzace z

budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajace zwrotowi $rodki z pomocy udzielonej przez panstwa

cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwos¢

uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w:

1)ogtoszeniu o zamdwieniu - w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogtoszeniem, dialogu

konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postepowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez

ogtoszenia albo zamdwienia z wolnej reki, albo

3) zaproszeniu do sktadania ofert - w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cene.
2. Jezeli zamawiajacy dopuscit mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych, do uniewaznienia w czesci
postepowania o udzielenie zamdwienia przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.
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3.0 ewentualnym uniewaznieniu Zamawiajacy — KWP w Gdansku poinformuje Wykonawcow, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

ROZDZIAL X . SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
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Art. 179.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art.
154 pkt 5.

Odwotanie

Art. 180.

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do
ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

2. Jezeli warto$¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamodwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego.

3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego,
ktorej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocag waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

5. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego
wniesienia za pomocg jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2.

Art. 181.

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowac zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez
niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2. 2. W przypadku uznania zasadnosci
przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnosc¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej,
informujac o tym wykonawcow w sposdb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

3. Na czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2.

Art. 182.

1. Odwotanie wnosi sie:

1 w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2, albo w
terminie 15 dni — jeZeli zostaty przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia
jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2, albo w
terminie 10 dni — jeZeli zostaty przestane w inny sposdb — w przypadku gdy warto$¢ zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej — jezeli wartos¢
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zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej — jezeli wartos¢ zamowienia
jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie:

1) w przypadku zamowien, ktdrych wartos¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto
lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia;

2) w przypadku zamdwien, ktdrych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 — w terminie 5 dni od dnia, w ktdrym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

4. Jezeli zamawiajacy nie opublikowat ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub
nie zaprosit wykonawcy do ztozenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupdw lub umowy
ramowej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia, a w
przypadku udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki albo
zapytania o cene — ogtoszenia o udzieleniu zamodwienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia; albo

b) opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia,
ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamodwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia albo
zamowienia z wolnej reki;

3) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia; albo

b) zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o udzieleniu zamodwienia, ktdre nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamdwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z
wolnej reki albo zapytania o cene.

5. W przypadku whniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
sktadania ofert lub termin skfadania wnioskdw.

6. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

Art. 183.

1. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych
dalej ,orzeczeniem”.

2. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli nie zawarcie umowy
mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego przewyzszajace korzysci zwigzane
z koniecznoécig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do ktérych zachodzi
prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

3. Rozpoznania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, dokonuje sktad orzekajacy Izby
wyznaczony do rozpoznania odwotania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje sie.

4. W sprawie wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym,
w formie postanowienia, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia jego ztozenia. Na postanowienie
Izby nie przystuguje skarga.

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postepowanie wszczete na skutek ztozenia
wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli jego rozpoznanie stato sie bezprzedmiotowe, w
szczegdlnosci z powodu:

1) ogtoszenia przez Izbe orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
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2) cofniecia wniosku.
6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, zamawiajacy moze ztozy¢ pisemnie, faksem lub drogq
elektroniczna.

Art. 184.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcdw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako
najkorzystniejsza.

Art. 185.

1. Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza jg
rowniez na stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana
specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystagpienia do postepowania odwotawczego.

2. Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia
na korzy$¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

3. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majq interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
4. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego wykonawcy nie pdzniej
niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzyS¢ strony, do ktorej przystapit; w
przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze
wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie
przystuguje skarga.

5. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawac w sprzecznosci z czynnosciami i
o$wiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art.
186 ust. 3, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego.

6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogq nastepnie korzysta¢ ze Srodkow
ochrony prawnej wobec czynnosci zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2i 3.

7. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 186.

1. Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie wnosi sie na pismie lub
ustnie do protokotu.

2. W przypadku uwzglednienia przez zamawiajacego w catosci zarzutow przedstawionych w odwotaniu Izba
moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron oraz uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktdrzy przystapili do postepowania po stronie wykonawcy pod warunkiem, ze
w postepowaniu odwotawczym po stronie zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden wykonawca. W
takim przypadku zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamowienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

3. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystgpit do postepowania po stronie
zamawiajacego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci zarzutow przedstawionych w
odwotaniu przez zamawiajacego, Izba umarza postepowanie, a zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z zadaniem zawartym w odwotaniu.
4. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystagpit do postepowania po stronie
zamawiajacego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia w catosci zarzutdw przedstawionych w odwotaniu,
Izba rozpoznaje odwotanie.

5. Sprzeciw wnosi sie na pismie lub ustnie do protokotu.

6. Koszty postepowania odwotawczego:

17



1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2, znosi sie wzajemnie;
2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3:
a) ponosi zamawiajacy, jezeli uwzglednit w catosci zarzuty przedstawione w odwotaniu
po otwarciu rozprawy,
b)  znosi sie wzajemnie, jezeli zamawiajacy uwzglednit w catosci zarzuty przedstawione
w odwotaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznosciach, o ktdérych mowa w ust. 4, ponosi:
a) odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,
b) WNoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez Izbe.

Art. 187

1. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych;
2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia
dofacza sie do odwotania.

3. Jezeli odwotanie nie moze otrzymac prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych,
w szczegolnosci, o ktorych mowa w art. 180 ust. 3, nie ztozenia petnomocnictwa lub nie uiszczenia
wpisu, Prezes Izby wzywa odwotujgcego pod rygorem zwrdcenia odwotania do poprawienia lub
uzupelnienia odwofania lub ztozenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia
wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig przeszkody do
nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, ze w przypadku nie
poprawienia, nie uzupetnienia lub nie dotaczenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwotanie
zostanie zwrdcone.

5. W przypadku doreczenia odwotujgcemu wezwania, o ktérym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wczesniej
niz na 3 dni przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, odwotujacy moze uzupetni¢ dowod
uiszczenia wpisu najpdzniej do uptywu terminu do wniesienia odwotania.

6. W przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktérym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwotanie w formie postanowienia.
Odwotanie zwrocone nie wywotuje zadnych skutkdw, jakie ustawa wigze z wniesieniem odwotania do
Prezesa Izby. O zwrocie odwoftania Prezes Izby informuje zamawiajacego, przesytajac odpis
postanowienia.

7. Jezeli niezachowanie warunkéw formalnych lub nie ztozenie pethnomocnictwa zostanie stwierdzone przez
sktad orzekajacy Izby, przepisy ust. 1 — 6 stosuje sie, z tym ze kompetencje Prezesa Izby przystugujq
sktadowi orzekajacemu Izby.

8. Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza
postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca
sie 90 % wpisu.

Art. 188

1. Odwotanie rozpoznaje Izba w sktadzie jednoosobowym. Prezes Izby moze zarzadzi¢ rozpoznanie sprawy
w skladzie trzyosobowym, jezeli uzna to za wskazane ze wzgledu na szczegdlng zawito$¢ lub
precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczacego sktadu
orzekajacego Izby sposrod wyznaczonych cztonkow.

2. Skiad orzekajacy Izby, zwany dalej ,sktadem orzekajacym”, jest wyznaczany przez Prezesa Izby wedtug
kolejnosci wptywu odwotan z alfabetycznej listy cztonkéw Izby, jawnej dla stron postepowania
odwotawczego. Odstepstwo od tej kolejnosci jest dopuszczalne tylko z powodu choroby cztonka Izby
lub z innej waznej przyczyny, co nalezy zaznaczy¢ w zarzadzeniu o wyznaczeniu posiedzenia sktadu
orzekajacego.

3. Zmiana wyznaczonego sktadu orzekajagcego moze nastgpic jedynie z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2
zdanie drugie.

4. Czlonek skfadu orzekajacego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
ust. 2 zdanie drugie.

5. Czlonek skladu orzekajacego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznosciach
uzasadniajacych wytaczenie wyznaczonego czionka, w szczegdlnosci gdy zachodzg okolicznosci
faktyczne lub prawne, ktére mogg budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do jego bezstronnosci. O
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wytaczeniu cztonka Izby albo odmowie jego wytaczenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia,
na ktore nie przystuguje zazalenie.

6. Jezeli okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 5, dotyczg Prezesa Izby, o jego wytaczeniu albo odmowie
wytgczenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrow.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, Prezes Izby wyznacza do sktadu orzekajacego innego
cztonka Izby wedtug kolejnosci z alfabetycznej listy cztonkéw Izby.

Art. 189

1. Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze
zarzadzi¢ taczne rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaty one ztozone w tym samym postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub dotycza takich samych czynnosci zamawiajacego.

2. Izba odrzuca odwotanie, jezeli stwierdzi, ze:

1) w sprawie nie majq zastosowania przepisy ustawy;

2) odwofanie zostato wniesione przez podmiot nieuprawniony;

3) odwotanie zostato wniesione po uptywie terminu okreslonego w ustawie;

4) odwotujacy powotuje sie wytacznie na te same okolicznosci, ktére byly przedmiotem
rozstrzygniecia przez Izbe w sprawie innego odwotania dotyczacego tego samego
postepowania wniesionego przez tego samego odwotujacego sie;

5) odwotanie dotyczy czynnosci, ktérg zamawiajgcy wykonat zgodnie z treScig wyroku Izby lub
sadu lub, w przypadku uwzglednienia zarzutow w odwotaniu, ktdrg wykonat zgodnie z
zadaniem zawartym w odwotaniu;

6) w postepowaniu o wartosci zamowienia mniejszej niz kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie dotyczy innych czynnosci niz okre$lone w
art. 180 ust. 2;

7) odwotujacy nie przestat zamawiajgcemu kopii odwotania, zgodnie z art. 180 ust. 5.

3. Izba moze odrzuci¢ odwotanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jezeli uzna to za konieczne, moze
dopusci¢ do udziatu w posiedzeniu strony, $wiadkow lub biegtych.

4. W przypadku stwierdzenia, ze nie zachodza podstawy do odrzucenia odwotania, Izba kieruje sprawe na
rozprawe.

5. Izba rozpoznaje odwotanie na jawnej rozprawie.

6. Izba na wniosek strony lub z urzedu wytacza jawnoS$¢ rozprawy w catosci lub w czesci, jezeli przy
rozpoznawaniu odwofania moze by¢ ujawniona informacja stanowigca tajemnice ustawowo chroniona.
Rozprawa odbywa sie wowczas wytacznie z udziatem stron lub ich petnomocnikéw.

Art. 190

1. Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sg obowigzani wskazywa¢ dowody dla stwierdzenia
faktow, z ktorych wywodzg skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzen lub odparcie twierdzen
strony przeciwnej strony i uczestnicy postepowania odwotawczego mogg przedstawia¢ az do zamkniecia
rozprawy.

2. Izba moze dopusci¢ dowdd niewskazany przez strone.

3. Dowodami sg w szczegolnosci dokumenty, zeznania $wiadkow, opinie biegtych oraz przestuchanie stron.
4. Izba moze powotaé biegtego sposrod osdb wpisanych na liste biegtych sadowych prowadzong przez
prezesa wlasciwego sadu okregowego, jezeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomosci
specjalnych. Biegtemu przystuguje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej zgodnie z przepisami o
naleznosciach $wiadkow, biegtych i stron w postepowaniu sagdowym.

5. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzedu nie wymagaja dowodu. Nie wymagajq tez dowodu
fakty przyznane w toku postepowania przez strone przeciwna, jezeli Izba uzna, ze przyznanie nie budzi
watpliwosci co do zgodnosci z rzeczywistym stanem rzeczy.

6. Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowoddw, jezeli fakty bedace ich przedmiotem zostaty
juz stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostaty powofane jedynie dla zwtoki.

7.1zba ocenia wiarygodnos$¢ i moc dowoddw wedtug wiasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego
rozwazenia zebranego materiatu.

8. W przypadku zawarcia umowy Izba moze przeprowadzi¢ postepowanie wyjasniajgce w celu ustalenia
przestanek uniewaznienia umowy, natozenia kary finansowej albo skrdcenia okresu obowigzywania umowy.

Art. 191

1. Przewodniczacy sktadu orzekajacego zamyka rozprawe po przeprowadzeniu dowoddw i udzieleniu gtosu
stronom, a takze, jezeli Izba uzna, ze sprawa zostata dostatecznie wyjasniona.
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2. Wydajac wyrok, Izba bierze za podstawe stan rzeczy ustalony w toku postepowania.

3. Izba otwiera na nowo zamknietg rozprawe, jezeli po jej zamknieciu ujawniono okolicznosci istotne dla
rozstrzygniecia odwofania.

4. Wyrok moze by¢ wydany jedynie przez sklad orzekajacy, przed ktdrym toczylo sie postepowanie
odwotawcze.

Art. 192

1. O oddaleniu odwotania lub jego uwzglednieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostatych przypadkach Izba
wydaje postanowienie.

2. Izba uwzglednia odwotanie, jezeli stwierdzi naruszenie przepisow ustawy, ktore miato wptyw lub moze
mie¢ istotny wptyw na wynik postepowania o udzielenie zamodwienia.

3. Uwzgledniajac odwotanie, Izba moze:

1) jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego nie zostata zawarta — nakaza¢ wykonanie
lub powtdrzenie czynnoSci zamawiajacego lub nakaza¢ uniewaznienie  czynnosci
zamawiajacego; albo

2) jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zostata zawarta oraz zachodzi jedna z
przestanek, o ktorych mowa w art. 146 ust. 1:

a) uniewazni¢ umowe; albo

b) uniewazni¢ umowe w zakresie zobowigzan niewykonanych i natozy¢ kare finansowq
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci gdy nie jest mozliwy zwrot $wiadczen
spetnionych na podstawie umowy podlegajacej uniewaznieniu; albo

c) natozy¢ kare finansowg albo orzec o skroceniu okresu obowigzywania umowy w
przypadku stwierdzenia, ze utrzymanie umowy w mocy lezy w waznym interesie
publicznym; albo

3) jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zostata zawarta w okolicznosciach
dopuszczonych w ustawie — stwierdzi¢ naruszenie przepisow ustawy.

4. Izba, orzekajac na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzglednia wszystkie istotne okolicznosci, w tym powage
naruszenia, zachowanie zamawiajgcego oraz konsekwencje uniewaznienia umowy.

5. Waznego interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. ¢ nie stanowi interes gospodarczy zwigzany
bezposrednio z zamdwieniem, obejmujacy w szczegdlnosci konsekwencje poniesienia kosztow wynikajacych
z: opoOznienia w wykonaniu zamodwienia, wszczecia nowego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, udzielenia zamodwienia innemu wykonawcy oraz zobowigzan prawnych zwigzanych z
uniewaznieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu waznosci umowy moze by¢ uznany za wazny
interes publiczny wytacznie w przypadku, gdy uniewaznienie umowy spowoduje niewspdtmierne
konsekwencje.

6. Izba nie moze nakazac zawarcia umowy.

7. Izba nie moze orzekac co do zarzutdw, ktdre nie byty zawarte w odwotaniu.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie, Izba moze wydac taczne orzeczenie w
sprawach ztozonych odwotan.

9. W wyroku oraz w postanowieniu koriczacym postepowanie odwotawcze Izba rozstrzyga o kosztach
postepowania odwotawczego.

10. Strony ponosza koszty postepowania odwotawczego stosownie do jego wyniku, z zastrzezeniem art. 186
ust. 6.

Art. 193.

Kary finansowe, o ktérych mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i ¢, naktada sie na zamawiajacego w
wysokosci do 10 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorac pod
uwage rodzaj i zakres naruszenia oraz warto$¢ wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej
umowie, za ktdre kara jest orzekana.

Art. 194,

Izba, stwierdzajac naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, ktdre nie byto potaczone z
naruszeniem innego przepisu ustawy, naklada na zamawiajacego kare finansowa w wysokosci do 5 %
wartosci wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorac pod uwage wszystkie
istotne okolicznosci dotyczace udzielenia zamowienia.

Art. 195.
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1. Kare finansowgq uiszcza sie w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia Izby lub sadu o
natozeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzedu Zamdwien Publicznych.

2. Prezes Izby lub odpowiednio prezes sadu rozpatrujgcego skarge na orzeczenie Izby przesyta niezwiocznie
Prezesowi Urzedu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczacego natozenia kary finansowej, w przypadku
orzeczenia sadu — wraz z kopig zaskarzonego orzeczenia Izby. Prezes Urzedu jest wierzycielem w
rozumieniu przepiséw ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub ¢, staje sie prawomocne
odpowiednio z dniem uptywu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sad w wyniku
rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalajacego skarge.

4. Orzeczenie sadu rozpatrujgcego skarge na orzeczenie Izby o natozeniu kary finansowej jest prawomocne
z dniem jego wydania.

5. W razie uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 1, kara finansowa podlega $ciggnieciu w trybie przepisow
0 postepowaniu egzekucyjnym w administraciji.

6. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera sie.

7. Wptywy z tytutu kar finansowych stanowig dochdd budzetu panstwa.

Art. 196.

1. Izba ogfasza orzeczenie po zamknieciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy
rozstrzygniecia. Nieobecno$¢ stron nie wstrzymuje ogtoszenia orzeczenia.

2. W sprawie zawitej Izba moze odroczy¢ ogtoszenie orzeczenia na czas nie dtuzszy niz 5 dni. W
postanowieniu o odroczeniu ogtoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogtoszenia. Jezeli ogtoszenie
byto odroczone, moze go dokona¢ przewodniczacy sktadu orzekajacego albo wyznaczony przez Prezesa
Izby cztonek skfadu orzekajacego.

3. Izba z urzedu sporzadza uzasadnienie orzeczenia.

4. Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, w tym ustalenie faktow,
ktére Izba uznata za udowodnione, dowoddw, na ktdrych sie oparta, i przyczyn, dla ktérych innym
dowodom odmoéwita wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z
przytoczeniem przepisOw prawa.

5. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyta sie w terminie 3 dni od dnia ogloszenia orzeczenia, a
jezeli nie bylo ogtoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego lub ich petnomocnikom.

6. Izba moze sprostowaé, w drodze postanowienia, btedy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste
omytki popetnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczacy skfadu orzekajacego umieszcza na
oryginale orzeczenia wzmianke o jego sprostowaniu. Prezes Izby dorecza niezwtocznie stronom oraz
uczestnikom postepowania odwotawczego lub ich petnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z
odpisem postanowienia o sprostowaniu.

Art. 197

1. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sad jego wykonalnosci, ma moc prawng na réwni z wyrokiem
sadu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego stosuje sie
odpowiednio.

2. O stwierdzeniu wykonalnosci orzeczenia Izby sad orzeka na wniosek strony. Strona jest obowigzana
zatqczy¢ do wniosku oryginat lub poswiadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.

3. Sad stwierdza wykonalno$¢ orzeczenia Izby nadajacego sie do wykonania w drodze egzekucji, nadajac
orzeczeniu klauzule wykonalnosci.

Skarga do sadu

Art. 198a.

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
2. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

Art. 198b.

1. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zzamawiajgcego.
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2. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

3. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego witasciwemu sadowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnie$¢ takze Prezes Urzedu. Prezes Urzedu
moze takze przystapi¢ do toczacego sie postepowania. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu
stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o
prokuratorze.

Art. 198c.

Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutdéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow,
a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

Art. 198d.
W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac z nowymi zagdaniami.

Art. 198e.

1. Sad na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarge wniesiong po uptywie terminu lub niedopuszczalng z
innych przyczyn, jak réwniez skarge, ktorej brakéw strona nie uzupetnita w terminie.

2. Jezeli strona nie dokonata w terminie czynnosci procesowej nie ze swojej winy, sad na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie moze by¢ wydane na posiedzeniu niejawnym.

3. Pismo z wnioskiem o przywrdcenie terminu wnosi sie do sadu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny
uchybienia terminowi.

Art. 198f.

1. Sad rozpoznaje sprawe niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 1 miesigca od dnia wptywu skargi
do sadu.

2. Sad oddala skarge wyrokiem, jezeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzglednienia skargi sad zmienia
zaskarzone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostatych sprawach wydaje
postanowienie. Przepisy art. 192 — 195 stosuje sie odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego nie stosuje sie.

3. Jezeli odwotanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postepowania, sad uchyla
wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwotanie lub umarza postepowanie.

4. Sad nie moze orzekac co do zarzutdw, ktore nie byly przedmiotem odwotania.

5. Strony ponoszg koszty postepowania stosownie do jego wyniku; okreslajac wysokos¢ kosztow w tresci
orzeczenia, sad uwzglednia takze koszty poniesione przez strony w zwigzku z rozpoznaniem odwotania.

Art. 198g.

1. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje sie do Prezesa Urzedu.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, okreslone w czesci I w ksiedze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postepowania cywilnego.

Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwota okreslona w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp .

ZAMAWIAJACY:

SIWZ sporzadzit:

Naczelnik Wydziatu wnioskujacy o rozpoczecie postepowania:
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Osoby biorace udziat w przygotowaniu opisu
przedmiotu zamdwienia, szczegétowych wymagan,
kryteriow oceny ofert, oraz wspottworzeniu projektu umowy:

1.

2.
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ZAYL.ACZNIK nr 1

pieczec firmowa Wykonawcy

.............. ,dnia .eeeeeeeenien,
OFERTA )
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
ul. Biskupia 23
80 — 875 GDANSK

Nawiazujac do postgpowania o zamdwienie publicznego na:

“ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na opracowanie dokumentacji technicznej projektowej dla zamierzenia ,, Termomodernizacja
obiektow stuzbowych KWP w Gdarisku w ramach programu System zielonych inwestycji” .
1. Oferujemy wykonanie wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia za ceng
Zadanie nrl1.
Budynek koszarowy nr 1 OPP w Gdarisku, Gdarisk ul. Stowackiego 161

.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nr2.

Budynek koszarowy nr 2 OPP w Gdarisku, Gdarisk ul. Stowackiego 161
.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nr3.

Budynek administracyjny ,,A” KMP w Stupsku, Stupsk ul. 3 Maja 1
.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nr4.

Budynek KWP w Gdarisku, Gdarisk ul. Podwale Przedmiejskie 2/4
.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nrS5.

Budynek KPP w Kwidzynie, Kwidzyn ul. Kosciuszki 30
.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nré.

Budynek KPP w Sztumie, Sztum ul. Sienkiewicza 7
.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nr7.

Budynek KPP w Tczewie, Tczew ul. Kasprowicza 2
.............................................................................................................................. z1 brutto
Zadanie nr8.

Budynek administracyjno-warsztatowy KWP w Gdarisku, Gdarisk ul. 3 Maja 7
.............................................................................................................................. z1 brutto
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Podajemy nr faxu ......cccurecirssimssnmesmssnns do porozumien Zamawiajacy — Wykonawca.
3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA i nie wnosimy do
niej zastrzezen, zdobyliSmy réwniez konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Przedmiot zamowienia publicznego zamierzamy wykonac:
a) wiasnymi sitami*

b)przy pomocy podwykonawcow*

ktérzy wykonajg zakres zamoéwienia jn.:

* niepotrzebne skreslic
w przypadku braku skreSlenia powyzej Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykona zaméwienie wtasnymi sitami.

5. Oéwiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych Oferta na czas wskazany w SPECYFIKACII ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA , tj. 30 dni od ostatniego dnia do sktadania ofert.
6. OSwiadczamy, Zze zapoznali$my sie z warunkami umowy w niniejszej Specyfikacji i przyjmujemy je bez
zastrzezen.
7. Zobowigzujemy sie, w przypadku przyznania nam zamdwienia, do podpisania umowy w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami uPzp.
8. Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia w terminie :
¢ Maksymalny wymagany termin realizacji zamowienia:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowe — 16.03.2012 r
- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe - 18.04.2012r
9. Upowazniamy Zamawiajacego / badz uprawnionych przedstawicieli / do przeprowadzenia wszelkich badan
majacych na celu sprawdzenie zaswiadczen, dokumentéw i przedtozonych informacji oraz do wyjasnienia
finansowych i technicznych aspektdw naszej oferty.
10. Oswiadczamy, iz wszystkie informacje zamieszczone w ofercie sa prawdziwe.
11. Zalgczniki - o$wiadczenia i dokumenty :

Data i podpis :

( upetnomocniony przedstawiciel)
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Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 i 24 - ustawy - Prawo zamowien publicznych
z dnia 29.01.2004r. z pdzniejszymi zmianami niniejszym oswiadczam, ze:

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktérzy spetniajaq warunki, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa naktadaja
obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dos§wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

2. Z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig:

1) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkodg, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli
szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszczgciem
postgpowania;

la) wykonawcdw, z ktérymi dany zamawiajacy rozwiazatl albo wypowiedzial umoweg albo od umowy odstapit z
powodu okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jezeli rozwiazanie albo wypowiedzenie umowy
albo odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania, a warto$¢ niezrealizowanego
zamOwienia wynosi co najmniej 5% warto$ci umowy.

2) wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacj¢ lub ktérych upadio$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcéw, ktérzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢

majatku upadiego;

3) wykonawcoéw, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztoZzenie na
raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko
srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzys$ci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie
przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

5) spotki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o
udzielenie zamOéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo
przeciwko S$rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popetnione w celu osiagnigcia korzySci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego;

6) spoiki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace
zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa
lub przestgpstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb
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wykonujacych prac¢ zarobkowa, przestgpstwo przeciwko S$rodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a
takze za przestgpstwo skarbowe

lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub
przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych urze¢dujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestgpstwo
popetlnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku,

przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowane;j
grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia na podstawie przepisOw o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

3. Z postgpowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza si¢ roéwniez wykonawcow, ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynno$ci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postgpowania lub postugiwali si¢
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych
wykonawcow w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si¢ do wykonawcdéw, ktérym
udziela si¢ zamOwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 112 U-Pzp;

2) nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluzony okres zwigzania oferta lub w terminie, o
ktérym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania oferta;

3) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw na wynik prowadzonego postgpowania;

4) nie wykazali spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.”;

- Wykonawca na zadanie zamawiajacego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowigzany wykazac
odpowiednio, nie pdzniej niz na dzien sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu lub sktadania
ofert, spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania
warunkdéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1.

-Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamOwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego aczacych go z
nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic¢

zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowal zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.

-Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob

potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiajacego warunku.

4. O$wiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia mnie z powodu niespetnienia warunkéw , o ktérych mowa w art.
24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 U-Pzp.

Data: Podpis Wykonawcy:

/upetnomocniony przedstawiciel/
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UMOWA NR ......l..............

Zawarta W dniu ....o.ceeveevieeneenns r. pomigdzy Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku , 80-819 Gdansku,
Okopowa 15, NIP: 583-001-00-88 REGON:191236094
reprezentowana przez:

1. insp. Czestawa Koszykowskiego — Zastgpcg Komendanta Wojewddzkiego Policji w Gdansku

zwana w tresci Zamawiajacym,
a
Wykonawca

o0 nastgpujacej tresci:
§1

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o zaméwienie publiczne nr ..........cccceeeeeveevennne. (art. 39 )Wykonawca zobowiazuje si¢
Wykonaé¢ pelna wielobranzowa dokumentacje projektowa budowlana, wykonawcza wraz z
przedmiarami robot, kosztorysem inwestorskim, szczegétowymi specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz uzyskac decyzjg pozwolenia na budowg w zakresie wykonania rob6t budowlanych w budynkach

dla zamierzenia ,,Termomodernizacja obiektow stuzbowych KWP w Gdansku w ramach programu System zielonych

inwestycji”’ zgodnie z wytycznymi programowymi, audytami energetycznymi, wytycznymi konserwatora zabytkow.

2. Zakres opracowania:

Kompletna dokumentacja projektowa skladajaca si¢ z:

- inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia

- ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji wiezby dachowej (dla zadania nr 6)

- projektu budowlanego z planem sytuacyjnym oraz z informacjg dotyczacq bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

- projektu wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego wraz z kolorystyka elewacji

- projektu wykonawczego automatyki pogodowej wezta cieptowniczego

- projektu wykonawczego modernizadji instalacji c.o.

- projektu wykonawczego instalacji odgromowej

- szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej branzy

- przedmiaréw robot dla kazdej branzy i projektu

- kosztorysdw inwestorskich dla kazdej branzy i projektu

- zestawienia kosztéw dla kazdego zadania

- wykaz dokumentacji projektowej

Zamawiajmy wymaga aby wykonawca dokumentacji projektowej okreslit ilosci docieplanych
powierzchni na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji

Wykonawca uzyska opinie-uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w przypadku
budynkéw znajdujacych sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow lub wymagajacych takiego
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uzgodnienia, a wynikajacego z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego i w oparciu
0 nig wykona projekt budowlany, a nastepnie uzgodni go.

a takze

pozwolenia na budowe

oraz inne, nie wymienione wyzej, lecz wymagane przepisami - niezbedne do peilnej
realizacji zamierzenia przez Zamawiajacego. W kosztach dokumentacji muszg by¢ ujete wszelkie

dodatkowe koszty zwigzane z np. z wykonaniem odkrywek potrzebnych do wykonania projektow i
kosztorysow w zakresie jak wyzej, ekspertyzami wynikajacymi z lokalnych uwarunkowan itp.

3. Projekty nalezy sporzadzi¢ wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami wynikajacymi z obowiazujacych
przepisow .
Wykonawca musi uwzgledni¢ koszt w/w opracowan i uzgodnien, a takze wszelkich dodatkowych ekspertyz
1 opinii niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowg oraz koszt petnienia Nadzoréw Autorskich w okresie
realizacji inwestycji.

§2

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest uprawniony oraz posiada niezbgdne kwalifikacje do pelnej realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ do :
Wykonania i dostarczenia kompletnej zweryfikowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z
wszelkimi uzgodnieniami oraz dostarczenia potwierdzenia zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe w terminie do
16.03.2012 r
- dostarczenia decyzji pozwolenia na budowe w terminie do dnia 18.04.2012 r

z tym ze rozwiazania projektowe Wykonwca uzgodni z Zamawiajacym w terminie 2 tygodni od podpisania umowy.

§$4

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe z podatkiem VAT 23% w wysokosci:

wynagrodzenie netto:  .......coceecevereeeencennn. zt
podatek VAT e %
G0 e zt brutto

Platno$¢ wynagrodzenia nastapi jednoetapowo po dostarczeniu decyzji pozwolenia na budowg oraz dokumentacji projektowe;j i

odbiorze jej przez komisj¢ Zamawiajacego.

2.
3.

Warto$¢ umowna zawiera wszelkie koszty uzgodnien zewngtrznych (z instytucjami ).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci Wykonawcy na osoby trzecie (przelewy).

§5

Zamawiajacy na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest do zastosowania dokumentacji projektowej do jednej
budowy okreslonej niniejsza umowa.

Za udzielenie uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiajacy moze bez zgody Wykonawcy powierzy¢ wykonanie robét budowlanych wedtug dokumentacji stanowiace;j
przedmiot niniejszej umowy.

Powyzsze ustalenia nie naruszaja uprawnien Wykonawcy wynikajacych z praw autorskich osobistych.

W ramach umowy Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawcg do powielenia dokumentacji technicznej w ilo$ci niezbgdne;j
do przeprowadzenia postgpowania o zamoOwienie publiczne na roboty budowlane — za osobnym wynagrodzeniem.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu powielona dokumentacj¢ protokotem zdawczo — odbiorczym. Termin
powielania dokumentacji — 4 dni od dnia otrzymania zaméwienia od Zamawiajacego.

W przypadku nieotrzymania powielonej dokumentacji w w/w terminie Zamawiajacy obciazy Wykonawcg kwota 1000 zt,
a powielanie dokumentacji zleci innej firmie.

§6
Odbiér dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku o pozwolenie na budowg nastapi protokotem

zdawczo —odbiorczym wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu
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widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Ponadto w protokéle zdawczo — odbiorczym Wykonawca okresli koszt brutto powielenia jednego kompletu
dokumentacji.
Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bgdzie siedziba Zamawiajacego: KWP w Gdansku, ul. Biskupia 23.
Wykonawca przekaze opracowania projektowe w ilosci:
- inwentaryzacja obiektu w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji
elektronicznej zapisana w formacie dwg i pdf
ekspertyze techniczng w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2egz. w wersji elektronicznej
zapisang w formacie PDF
projekt budowlany w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej
zapisany w formacie dwg i w formacie pdf
projekty wykonawcze w 6 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
zapisane w formacie dwg i w formacie pdf
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w 4 egzemplarzach
w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie pdf
przedmiary robét wykonane w formacie ath w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i
w 2egz. w wersji elektronicznej zapisane w ath i w pdf
kosztorysy inwestorskie wykonane w formacie ath w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i
w 2egz. w wersji elektronicznej zapisane w ath i w PDF

zestawienia kosztow dla zadania i wykaz dokumentacji projektowej- po 2 egz w wersji

drukowanej i 1 egz w formacie doc w wers;ji elektronicznej

§7

Podstawa wystawienia przez Wykonawcg faktury za wykonane prace projektowe, bedzie protokét odbioru technicznego
dokumentacji dokonany przez Komisj¢ Zamawiajacego w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od daty
dostarczenia przez Wykonawcg dokumentacji Zamawiajacemu z wykazem i o§wiadczeniem o jej kompletnosci, zgodnie
z postanowieniami § 6 umowy oraz protokét przekazania Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na budowg.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacj¢ prac projektowych objetych umowa.

Nalezno$¢ za wykonane prace projektowe platna bgdzie na konto WyKonawey W ........ccceeeverveneneeeenicnenenencnennee.
Termin ptatnosci faktur za wykonane prace projektowe wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur Wykonawcy przysluguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej
wysokosci.

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §4 umowy do petnienia Nadzoru Autorskiego w
okresie realizacji inwestycji oraz w okresie r¢kojmi.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie stuzb Zamawiajacego w terminie maksymalnie 2 dni od powiadomienia
odniesie si¢ do zgtoszonych uwag zwiazanych z realizacja inwestycji. Pelne odniesienie si¢ do zgtoszonych probleméw
Zamawiajacego w tym dokonanie niezbg¢dnych wpiséw w Dzienniku Budowy wykonanie zmian w dokumentacji itp.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ w terminie maksymalnie 4 dni od dnia powiadomienia przez shuzby
Zamawianego.

Nie dotrzymanie terminéw okreslonych w § 8 pkt 2 skutkowa¢ bedzie obciazeniem Wykonawcy przez
Zamawiajacego kwota 300 zt za kazdy dzien zwloki.

§9

Okres rekojmi ustawowej na wykonane prace projektowe wynosi 12 miesigcy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe w okresie od daty odbioru dokumentacji do uptywu
okresu r¢kojmi wykonawcy robét zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji.

Warunki jakosci okre$la karta gwarancyjna stanowiaca zatacznik do niniejszej umowy.

§ 10

Kary umowne:
Strony ustalaja, ze za zwtokg w nastgpujacych czynnos$ciach:
w wykonaniu prac projektowych lub ich uméwionej czgsci,
za nie usunigcie ujawnionych wad w dokumentacji projektowej w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci liczac od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie ,
kara umowna wynosi¢ bedzie 0,5% od wartosci przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki.
Za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu 20 % warto$ci umowne;j.
Jezeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacjg projektowa i kosztorysowa przekazang Zamawiajacemu w
trybie okreslonym w § 6 umowy, wystapia potwierdzone przez strony wady i braki w dokumentacji projektowej
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i kosztorysowej, Projektant poniesie pelne skutki finansowe wynikle z koniecznoséci wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych spowodowanych tymi wadami i brakami.

4. Zabezpieczenie majatkowe zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 oraz zobowiazan z tytulu rekojmi i gwarancji, jak
réwniez roszczen odszkodowawczych bedacych wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, stanowi
polisa ubezpieczeniowa dotaczona do niniejszej umowy jako zatacznik do umowy.

5. Polisa ubezpieczeniowa powinna potwierdza¢ zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej za
szkody wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem dziatalno$ci w zakresie wykonywania prac projektowych.

6. Okres ubezpieczenia wskazany w polisie ubezpieczeniowej powinien obejmowac co najmniej okres rekojmi i gwarancji
jakosci za wykonana w ramach niniejszej umowy dokumentacjg projektowa.

7. Jezeli dotaczona do umowy polisa obejmuje okres krdtszy niz okres rgkojmi i gwarancji jako$ci na dokumentacjg
projektowa, Projektant zobowiazuje si¢ zawrze¢ przed uptywem okresu ubezpieczenia nowa umowg ubezpieczenia na
okres nie krétszy niz okres pozostaty do uptywu terminu r¢kojmi i gwarancji jakosci.

8. Polis¢ potwierdzajaca przedtuzenie terminu ubezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
daty jej otrzymania.

9. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazona w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznoSci.

2. Nie jest wazna zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowien niekorzystnych dla
Zamawiajacego, jezeli po ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tre$¢ oferty, na postawie ktdérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian jest nastgpstwem okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zawarciu umowy.

§12

1. Zamawiajacy oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulujacych umowg o dzieto, moze
odstagpi¢ od umowy takze w razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ przy zawarciu umowy.
2. Odstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okre$lonych w Ustawie
Prawo zaméwien publicznych.
§13

1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowiacymi przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza:

2. Jako koordynatora Zamawiajacego w zakresie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy wyznacza sig:
mgr inz. Ewa Rydzynska
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§15

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bgda rozstrzygane przez sady powszechne wilasciwe rzeczowo z siedziba
w Gdansku.

§ 16

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.
§17

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowiacymi jej integralng czg$¢ sa:

- zalacznik nr 1 — karta gwarancyjna
- zalacznik nr 2 — polisa ubezpieczeniowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalycznik nr 1do umowy

(WZOR)
KARTA GWARANCYJNA

§1

Na prace projektowe stanowiace przedmiot umowy, Wykonawca /Gwarant/ udziela gwarancji jakosci na
okres od dnia odbioru prac projektowych do uptywu okresu r¢kojmi wykonawcy robdét zrealizowanych na
podstawie dokumentacji stanowiacej przedmiot niniejszej umowy.

§2

Wykonawca /Gwarant/ zobowigzany jest do usunigecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§3

Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli przed
jego uplywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

§4

O istnieniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

§5

W przypadku nie usuni¢cia wady przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usunig¢cie wad na koszt
Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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ZAL.NR 4a

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Nazwa PrzedSiGDIOTSIWA & ....cc.evveuieririeiieeeieieiri ettt ettt eb e s se e b s eneerenee

Numer telefonu : .........coccevevienenenieiereeseeeee Numer fax : ....ooeveeveneneeneenenieiee

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ przynajmniej jednym projektem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczgcia
postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy - w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem uslugom stanowiacym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich powierzchni,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz zalaczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze ustugi te zostaty wykonane
nalezycie

Lp. Nazwa Inwestor Data realizacji | Powierzchnia Inne uwagi
projektu

Uwaga: Zatqczy¢ kserokopie dokumentow potwierdzajqcych, Ze prace te zostaly wykonane z nalezytq

starannosciq. Bedq tylko uznane dokonania potwierdzone dokumentami.

Podpisano:

/ upetnomocniony przedstawiciel /
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KADRA TECHNICZNA

Nazwa Przedsi€DIOTSIWA  ...ccc.iiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e sabe st e beeesbeesateeas

Adres przedsigbiorstwa : .....

ZAE.NR 4b

Zespot Nazwisko i imig Nr uprawnien Zakres Prawo
dysponowania
1. 2. 3. 4. 5.
Architektoniczne

Budowlano — konstrukcyjne
instalacje elektryczne
instalacje sanitarne

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,

Podpis

/ upetnomocniony przedstawiciel/

niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczego6lno$ci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.
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Zamawiajqcy:

Adres:

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku

80-819 Gdansk, ul. Okopowal5

WYTYCZNE PROGRAMOWE

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE]J

Nazwa zamowienia:

Obiekt i adres:

Kod zamowienia
wg CPV: 71000000-8

Termomodernizacja obiektéw stuzbowych Komendy Wojewoddzkiej
Policji w Gdansku w ramach programu System zielonych inwestycji,
w rozbiciu na zadania jak nizej:

Zadanie nr 1.

Budynek koszarowy nr 1 Oddziatu Prewencji Policji w Gdansku,

Gdansk ul. Stowackiego 161

Zadanie nr 2.

Budynek koszarowy nr 2 Oddziatu Prewencji Policji w Gdansku,

Gdansk ul. Stowackiego 161

Zadanie nr 3.

Budynek administracyjny ,,A” Komendy Miejskiej Policji w Stupsku,
Stupsk ul. 3 Maja 1

Zadanie nr 4.

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku,

Gdansk ul. Podwale Przedmiejskie 2/4

Zadanie nr 5.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie,

Kwidzyn ul. Kosciuszki 30

Zadanie nr 6.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, Sztum ul. Sienkiewicza 7
Zadanie nr 7.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, Tczew ul. Kasprowicza 2
Zadanie nr 8.

Budynek administracyjno-warsztatowy Komendy Wojewddzkiej Policji
w Gdansku, Gdansk ul.3Maja 7
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Zawartos¢ opracowania: 1. Czgs¢ opisowa
II. Cz¢$¢ informacyjna

Gdansk styczen 2012r.
I. Cze¢s¢ opisowa.

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie petnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na potrzeby termomodernizacji obiektéw stuzbowych Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku oraz
w celu pozyskania §rodkéw finansowych w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji
tj. sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowg 1 sporzadzenie
projektéw wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, a takze szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zamierzenia ,,Termomodernizacja
obiektéw stuzbowych Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdafnsku w ramach programu System zielonych
inwestycji” w rozbiciu na zadania jak nizej:

Zadanie nr 1.

Budynek koszarowy nr 1 OPP w Gdansku, Gdansk ul. Stowackiego 161

Zadanie nr 2.

Budynek koszarowy nr 2 OPP w Gdansku, Gdansk ul. Stowackiego 161

Zadanie nr 3.

Budynek administracyjny ,,A” KMP w Stupsku, Stupsk ul. 3 Maja 1

Zadanie nr 4.

Budynek KWP w Gdansku, Gdansk ul. Podwale Przedmiejskie 2/4

Zadanie nr 5.

Budynek KPP w Kwidzynie, Kwidzyn ul. Kosciuszki 30

Zadanie nr 6.

Budynek KPP w Sztumie, Sztum ul. Sienkiewicza 7

Zadanie nr 7.

Budynek KPP w Tczewie, Tczew ul. Kasprowicza 2

Zadanie nr 8.

Budynek administracyjno-warsztatowy KWP w Gdansku, Gdansk ul. 3 Maja 7

1.2 Zadanie nr 1. Budynek koszarowy nr 1 OPP w Gdansku.
1.2.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Oddziat Prewencji Policji w Gdansku znajduje si¢ na nieruchomosci zabudowanej, usytuowanej w
zabudowie miejskiej przy ulicy Stowackiego 161 w dzielnicy Ziota Karczma w poblizu obwodnicy
tréjmiejskiej. Nieruchomo$é sktada sig z pieciu dziatek o tacznej powierzchni 182 928,0m’ i zabudowana
jest m.in. budynkiem koszarowym nr 1 i 2. W/w budynki znajduja si¢ na dziatkach onr 1 i nr 2/2.

Granice lokalizacji wyznaczaja: od péinocy Trdjmiejski Park Krajobrazowy, od wschodu zabudowa
szeregowa osiedla mieszkaniowego Ztota Karczma, od potudnia ulica Stowackiego i znajdujace si¢ za nia
centrum handlowe Matarnia, od zachodu obwodnica Tréjmiasta.

Teren nieruchomos$ci wydzielony jest ogrodzeniem. Wejscie na teren nieruchomosci od strony wschodnie;j.
Na nieruchomosci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.
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Stan prawny.

Nieruchomos$¢ stanowi wilasnos¢ Skarbu Pafistwa 1 jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych i catkowitym podpiwniczeniu o powierzchni uzytkowej
5042m’ i kubaturze 26799m’ . W czeéci budynku zamiast piwnic znajduje si¢ schron. Budynek wykonany
jest w technologii prefabrykowanej, plyta zeranska. Uktad konstrukcyjny podtuzny, tréjtraktowy. Sciany
zewnetrzne ocieplone gazobetonem gr. 12cm. Sciany wewnetrzne nosne z plyt zelbetowych kanatowych gr.
24 cm. Stropy z ptyt zelbetowych zeraniskich gr. 24cm.

Sciany zewnetrzne budynku wykoficzone tynkiem zewnetrznym cementowo-wapiennym o fakturze
,,.baranka”.

Stropodach jest jednospadowy o konstrukcji wentylowanej, z ociepleniem z welny mineralnej o grubosci
6cm ulozonej na stropie. Przestrzen wentylowana o wysokosci od 0 do 105cm. Warstwa gérna stropodachu
z ptyt korytkowych otwartych utozonych na Scianach azurowych. Pokrycie stropadachu wykonane jest z
papy.

W budynku sa trzy klatki schodowe. Budynek posiada instalacj¢ odgromowa.

Strop nad piwnica jest nieocieplony.

Okna w budynku sa podwdjnie szklone, wykonane z PCV, z nawiewnikami. Drzwi zewngtrzne do budynku
podobnie jak okna sa wykonane z PCV.

Budynek posiada wezet cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny z cieptomierzem. Cieplo dostarczane
jest z sieci miejskiej. W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne,
bez gltowic termostatycznych i bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplowniczym. Instalacja cieptej wody uzytkowe]
jest stalowa, centralna z cyrkulacja.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Ogodlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie stropodachu wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane. Obrébki blacharskie, rynny i1 rury spustowe sa skorodowane i wymagaja
wymiany na nowe. Miejscami podczas deszczOw wystepuja zacieki na $cianach widoczne takze od
strony pomieszczen na II pigtrze. W kilku miejscach sa popgkane $ciany i czapy kominéw oraz
wyeksploatowane opierzenia z blachy. Miejscami jest uszkodzony gzyms.

Na Scianach zewngtrznych budynku sa miejsca gdzie brak jest tynku, ktéry odpadl. Wystepuja takze
miejsca gdzie tynk jest odspojony i wybrzuszony.

Okna z PCV sa w dobrym stanie technicznym lecz wymagaja regulacji.

Réwniez drzwi zewngtrzne do budynku wykonane z PCV sa w do§¢ dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny urzadzen wezla cieptowniczego jest dobry. Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji cieptej
wody uzytkowej jest dobry.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku, stropodach i strop nad piwnica maja wspétczynniki przenikania ciepta U dla
przegréd zewngtrznych wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna i drzwi zewngtrzne — spetniaja wymagania dotyczace wspoétczynnika przenikania ciepta U.

System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.

Wezet cieptowniczy nie jest wyposazony w automatyke regulacji pogodowe;.

1.2.2 Planowany zakres robét.
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Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:
- wymiang zaworéw na zawory z gtowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
- montaz w wezle cieptowniczym automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w wezle cieptowniczym zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.
2. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/m*K) o grubo$ci 12cm, metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej barwionej masie
3. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku z uzyciem metody wdmuchiwania granulatu 0
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K. Warstwa granulatu o grubosci 10cm.
4. Ocieplenie stropu nad piwnica ( za wyjatkiem schronu) poprzez przyklejenie do stropu od spodu 6 cm
warstwy styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K z wykonczeniem
wyprawa tynkarska.

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

1. Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych.§cian w miejscach gdzie odpadty.

2. Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupetnien nowymi tynkami zewnegtrznymi.

3. Wymiana istniejacych krat okiennych z wykonaniem nowych dostosowanych do zmniejszonych
otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

4. Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm

5. Naprawa S$cian i czap kominéw w niezbgdnym zakresie wynikajacym ze ich ztego stanu technicznego

6. Naprawa gzymsow

7. Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.

0,55mm
8. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
9. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej
10. Regulacja istniejacej stolarki okiennej z PCV.
11. Wymiana instalacji odgromowe;j

1.3 Zadanie nr 2. Budynek koszarowy nr 2 OPP w Gdansku.
1.3.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Oddziat Prewencji Policji w Gdansku znajduje si¢ na nieruchomosci zabudowanej, usytuowane;j w
zabudowie miejskiej przy ulicy Stowackiego 161 w dzielnicy Ziota Karczma w poblizu obwodnicy
tréjmiejskiej. Nieruchomo$é sktada sig z pieciu dziatek o tacznej powierzchni 182 928,0m’ i zabudowana
jest m.in. budynkiem koszarowym nr 1 1 2. W/w budynki znajduja si¢ na dziatkachonr 1 i nr 2/2.

Graniceg lokalizacji wyznaczaja: od pdétnocy Trdéjmiejski Park Krajobrazowy, od wschodu zabudowa
szeregowa osiedla mieszkaniowego Ztota Karczma, od potudnia ulica Stowackiego i znajdujace si¢ za nia
centrum handlowe Matarnia, od zachodu obwodnica Tréjmiasta.

Teren nieruchomosci wydzielony jest ogrodzeniem. Wej$cie na teren nieruchomosci od strony wschodnie;j.
Na nieruchomos$ci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.

Stan prawny.

Nieruchomos$¢ stanowi wilasnos$¢ Skarbu Pafistwa i1 jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.
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Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych i catkowitym podpiwniczeniu o powierzchni uzytkowej
5033m’ i kubaturze 25399m’ . Budynek wykonany w technologii prefabrykowanej plyta zeranska. Uktad
konstrukcyjny podluzny, tréjtraktowy. Sciany zewnetrzne ocieplone gazobetonem gr. 12cm. Sciany
wewngtrzne nosne z plyt zelbetowych kanatowych gr. 24 cm. Stropy z ptyt zelbetowych Zeranskich gar.
24cm.

Sciany zewnetrzne budynku wykoficzone tynkiem zewnetrznym cementowo-wapiennym o fakturze
,,.baranka”.

Stropodach jest jednospadowy o konstrukcji wentylowanej, z ociepleniem z welny mineralnej o grubosci
6cm ulozonej na stropie. Przestrzen wentylowana o wysokosci od 0 do 105cm. Warstwa gérna stropodachu
z ptyt korytkowych otwartych utozonych na Scianach azurowych. Pokrycie stropadachu wykonane jest z
papy.

W budynku sa trzy klatki schodowe. Budynek posiada instalacj¢ odgromowa.

Strop nad piwnica jest nieocieplony.

Okna w budynku sg podwdjnie szklone, wykonane z PCV, z nawiewnikami. Drzwi zewngtrzne do budynku
podobnie jak okna sa wykonane z PCV.

Budynek posiada wezet cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny, z cieptomierzem. Ciepto dostarczane
jest z sieci miejskiej. W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne,
bez glowic termostatycznych i bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplowniczym. Instalacja cieptej wody uzytkowe]
jest stalowa, centralna z cyrkulacja.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Og06lny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie stropodachu wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe sa skorodowane i wymagaja
wymiany na nowe. Miejscami podczas deszczow wystepuja zacieki na Scianach widoczne takze od strony
pomieszczen na II pigtrze. W kilku miejscach sa popgkane Sciany kominéw oraz wyeksploatowane
opierzenia z blachy. Miejscami jest uszkodzony gzyms.

Na $cianach zewngtrznych budynku sa miejsca gdzie brak jest tynku, ktéry odpadl. Wystepuja takze miejsca
gdzie tynk jest odspojony i wybrzuszony.

Okna z PCV sa w dobrym stanie technicznym lecz wymagaja regulacji.

Réwniez drzwi zewnetrzne do budynku wykonane z PCV sa w do§¢ dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny urzadzen wezla cieptowniczego jest dobry. Stan techniczny instalacji c.o. 1 instalacji ciepte]
wody uzytkowej jest dobry.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku, stropodach i strop nad piwnica maja wspétczynniki przenikania cieptaU  dla
przegréd zewnetrznych wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna i drzwi zewngtrzne — spetniaja wymagania dotyczace wspéiczynnika przenikania ciepta U.

System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.

Wezet cieplowniczy nie jest wyposazony w automatyke regulacji pogodowe;.

1.3.2 Planowany zakres roboét.
Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)
1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:

- wymiang zaworéw na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
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- montaz w wezle cieptowniczym automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w wezle cieptowniczym zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/m*K) o grubosci 12cm, metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej barwionej masie

3. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku z uzyciem metody wdmuchiwania granulatu o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K. Warstwa granulatu o grubosci 10cm.

4. Ocieplenie stropu nad piwnica poprzez przyklejenie do stropu od spodu 6 cm warstwy styropianu 0
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K , z wykonczeniem wyprawa tynkarska

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

—

Uzupetnienie tynk6w zewngtrznych §cian w miejscach gdzie odpadty.

Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupetnien nowymi tynkami zewngtrznymi.
Wymiana istniejacych krat okiennych z wykonaniem nowych dostosowanych do zmniejszonych
otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
Naprawa $cian i czap kominéw w niezbgdnym zakresie wynikajacym ze ich zlego stanu technicznego.
Naprawa gzymsow.

Wymiana obrébek 1 opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j gar.
0,55mm.

8. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

9. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej.

10. Regulacja istniejacej stolarki okiennej z PCV.

11. Wymiana instalacji odgromowe;j.

®w

Nownks

1.4 Zadanie nr 3. Budynek administracyjny ,,A” KMP w Stupsku.
1.4.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Stupsku znajduje si¢ na nieruchomosci zabudowanej, usytuowanej
wzabudowie miejskiej przy ul. 3 Maja 1 w Stupsku. Nieruchomos$¢ gruntowa sktada sig¢ z jednej dziatki o
numerze geodezyjnym 120/2 o powierzchni 20816,0m® i zabudowana jest kilkoma budynkami tworzacymi
siedzibe KMP w Stupsku, w tym budynkiem administracyjnym ,,A”.

Teren nieruchomosci wydzielony jest ogrodzeniem. Wejscie gtéwne do budynku administracyjnego ,,A”
jest od ulicy Sobieskiego.

Na nieruchomosci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.

Stan prawny

Nieruchomo$¢ stanowi wilasnos$¢ Skarbu Pafistwa i jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.
Budynek o 6 kondygnacjach i catkowitym podpiwniczeniu, o powierzchni uzytkowej 3627m’ i kubaturze
12790m’ . Budynek na czegsci $ciany szczytowej styka si¢ z budynkiem kasyna.

Ze wzgledu na duza réznice poziomu terenu wokét budynku, budynek ma jedna podiuzna Sciang
niezaglebiona w gruncie. Od tej strony jest wjazd do garazy, ktére znajduja si¢ w poziomie piwnic. Z tej tez
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strony dobudowany jest parterowy budynek o powierzchni ca 56 m”>, w ktérym sa pomieszczenia dla
przewodnikéw pséw stuzbowych. Po przeciwnej stronie budynku jest wejscie gtéwne do budynku, ktdre
znajduje si¢ na poziomie parteru. Budynek ma dwie klatki schodowe.

Budynek wykonany jest w technologii prefabrykowanej zelbetowej. Stropy sa z plyt zelbetowych
zeranskich gr.24 cm. Sciany zewnetrzne budynku pokryte tynkiem zewnetrznym cementowo-wapiennym o
fakturze ,,baranka”.

Stropodach jest dwuspadowy o konstrukcji wentylowanej, z ociepleniem z welny mineralnej utozonej na
stropie. Warstwa gorna stropodachu z ptyt dachowych korytkowych ulozonych na $cianach azurowych.
Pokrycie stropodachu wykonane jest z papy.

Wody opadowe z dachu zbierane do koryta odwadniajacego i odprowadzone rurami spustowymi
usytuowanymi wewnatrz budynku, do kanalizacji deszczowe;j.

Budynek posiada instalacjg odgromowa.

Strop nad piwnica jest nieocieplony.

Okna w budynku sa podwdjnie szklone, wykonane z PCV z szybami zespolonymi, z nawiewnikami, za
wyjatkiem cze$ci okien w piwnicy, ktére sa drewniane.

Drzwi zewngtrzne do budynku podobnie jak okna sa wykonane z PCV.

Bramy garazowe sa stalowe.

Budynek posiada wezet cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny, z cieptomierzem. Ciepto dostarczane
jest z sieci miejskiej. W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne,
bez glowic termostatycznych i bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplowniczym. Instalacja cieptej wody uzytkowe]
jest stalowa, centralna z cyrkulacja.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Og06lny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie stropodachu wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane. Obrobki blacharskie s skorodowane i1 wymagaja wymiany na nowe.

W kilku miejscach odpadt tynk na Scianach komindéw oraz wyeksploatowane sa opierzenia z blachy.

Na $cianach zewngtrznych budynku miejscami tynk zewngtrzny jest odspojony i wybrzuszony.

Okna z PCV sa w $rednim stanie technicznym lecz wymagaja regulacji. W czg$ci okien przy zacinajacym
deszczu wystegpuja zawilgocenie na Scianach . Okna drewniane sa nieszczelne i wyeksploatowane.

Drzwi zewngtrzne do budynku wykonane z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Bramy garazowe sa skorodowane, w ztym stanie technicznym.

Stan techniczny urzadzen wezla cieptowniczego jest dobry. Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji cieptej
wody uzytkowej jest dobry.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku, stropodach maja wspétczynniki przenikania ciepta U dla przegréd
zewngetrznych wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna i drzwi zewngtrzne wykonane z PCV  spetniaja wymagania dotyczace wspéiczynnika przenikania
ciepta U.

Okna drewniane i stalowe bramy garazowe maja wsp6tczynniki przenikania ciepta U dla wyzsze od
obecnie obowiazujacych.

System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.

Wezet cieptowniczy nie jest wyposazony w automatyke regulacji pogodowe;.
1.4.2 Planowany zakres roboét.
Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:
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- wymiang zaworow na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach

- montaz w wezle cieptowniczym automatyki z regulacja pogodowa

- montaz w wezle cieptowniczym zaworu regulacyjnego z sitownikiem

- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku i dobudéwki styropianem (o wspdlczynniku przewodzenia
ciepta A=0,040 W/m*K) o grubosci 12cm i 13cm metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej barwionej masie.

3. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku z uzyciem metody wdmuchiwania granulatu 0
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K. Warstwa granulatu o grubosci 10cm.

4. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m™K  z
nawiewnikami regulowanymi automatycznie.

5. Wymiana bram garazowych na bramy o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/m**K.

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupelnien nowymi tynkami zewnegtrznymi.

Uszczelnienie okien z PCV w miejscach wystgpujacych przeciekow.

Regulacja stolarki okiennej z PCV.

Wymiana istniejacych krat okiennych z wykonaniem nowych dostosowanych do zmniejszonych

otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm

Przemurowanie kominéw ponad dachem w niezbgdnym zakresie z wykonaniem nowego tynku.

7. Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm

8. Wymiana rynien i rur spustowych (dobudéwka oraz na budynku gtéwnym w zakresie wystgpujacym)
na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

9. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej

10. Wymiana instalacji odgromowe;j

el e e
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1.5 Zadanie nr 4. Budynek KWP w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 2/4
1.5.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku przy ul. Podwale Przedmiejskie 2/4 wraz z
budynkiem przy ul. Okopowej 15 stanowi gtéwna siedzibe w/w jednostki Policji. Oba budynki znajdujace
si¢ na skrzyzowaniu ulic Podwale Przedmiejskie i Okopowa przylegaja do siebie 1 sa na

nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym, odpowiednio 151/4 i 150. Powierzchnia terenu dziatki
nr 151/4 wynosi 2654m® . Podmiotowy budynek stoi na granicy dziatki wzdtuz ulicy. Nieruchomo$é
znajduje si¢ w Srédmiesciu Gdanska w zwartej zabudowie miejskiej, w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow i nalezy dla projektu budowlanego uzyskac stosowne uzgodnienie konserwatora zabytkéw.

Teren zaplecza obu w/w budynkéw jest ogrodzony. Wejscie do budynku od strony ulicy petni rolg
ewakuacyjnego. Wejscie stuzbowe jest od strony zaplecza. Z uwagi funkcje budynku i na oddylatowanie
budynkéw przy ulicach Podwale Przedmiejskie i Okopowej wejscie do podmiotowego budynku jest przez
budynek przy ul. Okopowe;.

Na nieruchomosci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.
Budynek o 5 kondygnacjach naziemnych, jedno skrzydto 6 kondygnacyjne, i catkowitym podpiwniczeniu.

Fragment budynku parterowy oraz fragment jednokondygnacyjny - pigtro na stupach zelbetowych.
Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3182m”, za$ kubatura 14152m’ .

42



Budynek ma dwie klatki schodowe.

Budynek wykonany jest w technologii szkieletowej Zelbetowej. Sciany w piwnicach i na parterze z cegty
petnej o grubo$ci 38cm. Na wyzszych kondygnacjach $ciany z cegly kratowki o grubosci 24cm. Stropy sa
zelbetowe.

Sciany zewnetrzne budynku wykoficzone tynkiem zewngtrznym cementowo-wapiennym o fakturze
,,.baranka”.

Stropodach peten, ptaski pokryty jest papa. Budynek posiada instalacje odgromowa.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sa rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi wykonanymi zZ
blachy stalowej ocynkowanej.
Jedna z elewacji posiada balkony. Od strony zaplecza czgs¢ elewacji budynku jest niedostgpna gdyz w

poziomie parteru jest wiata z zadaszeniem ze szkta az do sasiedniego budynku. Na fragmencie budynek
przylega do sasiedniego budynku nie nalezacego do Policji.

Okna w budynku sa podwdjnie szklone, wykonane z PCV z szybami zespolonymi, z nawiewnikami, za
wyjatkiem okien w piwnicy, ktore sa drewniane.

Dwoje drzwi zewngtrznych do budynku jest wykonanych z aluminium i sa to drzwi nowe (do klatki
schodowej blizej ul. Okopowej i do poczty specjalnej — w/w drzwi sa od strony zaplecza). Pozostate dwoje
drzwi zewnetrznych od strony zaplecza to stare drzwi aluminiowe ( drzwi do warsztatu radiowego i drzwi
do drugiej klatki schodowej).

Drzwi wejsciowe do budynku od strony skrzyzowania ul. Okopowej i Podwale Przedmiejskie wraz zZ
witryna, sa stare i wykonane z aluminium.

Budynek posiada wezet cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny, z cieptomierzem. Ciepto dostarczane
jest z sieci miejskiej. W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne,
bez glowic termostatycznych i bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplowniczym. Instalacja cieptej wody uzytkowe]
jest stalowa, centralna z cyrkulacja.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Og06lny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie stropodachu wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane. Obrdbki blacharskie na dachu i balkonach sa skorodowane i wymagaja
wymiany na nowe. Gzymsy miejscami sa uszkodzone i wymagaja naprawy.

W kilku miejscach odpadt tynk na Scianach komindéw oraz wyeksploatowane sa opierzenia z blachy.
Rynny i rury spustowe sa skorodowane i wymagaja wymiany.

Okna z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Okna drewniane w ogrzewanej piwnicy sa nieszczelne i wyeksploatowane.

Drzwi zewngtrzne do budynku sa w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny urzadzeh wezta cieptowniczego jest dobry.

Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji cieptej wody uzytkowe;j jest dobry.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku, stropodach i podcien maja wspétczynniki przenikania ciepta U dla przegréd
zewngtrznych wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna wykonane z PCV spelniaja wymagania dotyczace wspotczynnika przenikania ciepta U.

Okna w ogrzewanej piwnicy, drewniane maja wspotczynniki przenikania ciepta U dla wyzsze od obecnie
obowiazujacych.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe spetniaja wymagania dotyczace wspéiczynnika przenikania ciepta U.

System grzewczy — istniejagce zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.

Wezet cieptowniczy nie jest wyposazony w automatyke regulacji pogodowe;.

1.5.2 Planowany zakres roboét.
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Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:
- wymiang zawor0w na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
- montaz w wezle cieptowniczym automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w wezle cieptowniczym zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie §cian zewnetrznych budynku i podcienia styropianem (o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,040 W/m*K) o grubo$ci 14cm metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
barwionej masie

3. Docieplenie stropodachu petnego budynku warstwa o grubosci 15 cm ze styropianem o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K.

4. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m™*K  z
nawiewnikami regulowanymi automatycznie.

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

—

Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupetnien nowymi tynkami zewngtrznymi.

2. Wymiana istniejacych krat okiennych z wykonaniem nowych dostosowanych do zmniejszonych

otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm

4. Podwyzszenie kominéw z zamurowaniem starych i wykonaniem nowych wlotéw oraz wykonaniem

nowych czap zelbetowych.

Wykonanie tynku na kominach

6. Naprawa uszkodzonych gzymséw i ptyt balkonowych niezbednym zakresie wynikajacym z ich ztego
stanu technicznego

7. Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm

8. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

9. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej

10. Wymiana instalacji odgromowe;.

e
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1.6 Zadanie nr 5. Budynek KPP w Kwidzynie.
1.6.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie znajduje si¢ na nieruchomos$ci zabudowanej,
usytuowanej w zwartej zabudowie miejskiej przy ul. KoSciuszki 30 w Kwidzynie. Nieruchomo$¢ gruntowa
sktada si¢ z trzech dziatek o lacznej o powierzchni 6067m” i zabudowana jest kilkoma budynkami
tworzacymi siedzibe =~ KPP w Kwidzynie. Gtéwny budynek administracyjny, ktéry podlega
termomodernizacji znajduje si¢ na dzialce o numerze geodezyjnym 310/55.

Teren nieruchomos$ci wydzielony jest ogrodzeniem.

Podmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw i na etapie
uzyskiwania pozwolenia na budowe¢ nalezy uzyskac stosowne uzgodnienie konserwatora zabytkéw.

Na nieruchomosci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.

Stan prawny.

Nieruchomo$¢ stanowi wilasno$¢ Skarbu Pafistwa i jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.
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Budynek o 5 kondygnacjach naziemnych i catkowitym podpiwniczeniu, o powierzchni uzytkowej 1788m” i
kubaturze 10856m’ . Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze stropami z plyt zelbetowych WPS na
belkach stalowych.

Sciany piwnic i parteru o grubosci 53cm z cegly petnej. Sciany wyzszych kondygnacji o mniejszej grubosci.
Sciany zewnetrzne budynku pokryte tynkiem zewnetrznym cementowo-wapiennym.

Stropodach jest dwuspadowy ( spadki na zewnatrz budynku) o konstrukcji wentylowanej, z ociepleniem z
welny mineralnej o gr.6cm, utozonej na stropie. Warstwa goérna stropodachu z ptyt dachowych korytkowych
utozonych na §cianach azurowych. Pokrycie stropodachu wykonane jest z papy. Budynek posiada instalacj¢
odgromowa. Budynek ma jedna klatk¢ schodowa.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sa rynnami i rurami spustowymi zewng¢trznymi wykonanymi zZ
blachy stalowej ocynkowanej.

Strop nad piwnica jest nieocieplony. Piwnice sa ogrzewane.

W poziomie parteru od strony zaplecza jest dobudowany spacerniak z zadaszeniem wykonanym z siatki
stalowej na konstrukcji z ksztattownikéw stalowych.

Wyjscie gtéwne do budynku od strony ulicy oraz wejscie stuzbowe od strony zaplecza po schodach zZ
poziomu terenu na parter.
Okna w budynku sa podwdjnie szklone, wykonane z PCV z szybami zespolonymi, z nawiewnikami, za

wyjatkiem okien w piwnicy, ktére sa drewniane.

Drzwi zewngtrzne do budynku w poziomie parteru tak od strony ulicy jak i od strony zaplecza sa wykonane
z PCV. Za$ drzwi zewngtrzne do piwnicy od strony ulicy i zaplecza s stalowe.

Budynek posiada kottownie wyposazong w piec gazowy dwufunkcyjny.

W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne, bez glowic
termostatycznych i bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w piecu gazowym. Instalacja cieptej wody uzytkowej jest
wykonana z PCV.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Og06lny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie stropodachu wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane. Obrobki blacharskie sg skorodowane i1 wymagaja wymiany na nowe.

W kilku miejscach odpadt tynk na Scianach komindéw oraz wyeksploatowane sa opierzenia z blachy.

Na $cianach zewnegtrznych budynku sa miejscami ubytki w tynku. Gzymsy miejscami sa uszkodzone i
wymagaja naprawy.

Rynny i rury spustowe sa skorodowane i wymagaja wymiany.

Okna z PCV sa w dobrym stanie technicznym lecz wymagaja regulacji.

Okna drewniane w piwnicy sa nieszczelne i wyeksploatowane.

Drzwi zewngtrzne do budynku wykonane z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Drzwi zewngtrzne do budynku, stalowe sa skorodowane i wyeksploatowane.

Stan techniczny urzadzen kottowni jest dobry.

Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji cieplej wody uzytkowej jest dobry.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku i stropodach maja wspélczynniki przenikania ciepta U dla przegréd
zewngtrznych wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna i drzwi zewngtrzne wykonane z PCV spelniaja wymagania dotyczace wspoiczynnika przenikania
ciepta U.

Okna drewniane maja wsp6iczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od obecnie obowiazujacego.

Drzwi stalowe zewngtrzne do budynku maja wspotczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od obecnie
obowiazujacego.

System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.

Kotlownia nie jest wyposazona w automatyke regulacji pogodowe;j.
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1.6.2 Planowany zakres roboét.
Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:
- wymiang zawor0w na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
- montaz w kottowni automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w kottowni zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/m*K) o grubo$ci 13cm metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej barwionej masie.

3. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku z uzyciem metody wdmuchiwania granulatu o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K. Warstwa granulatu o grubosci 16cm

4. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m**K  z
nawiewnikami regulowanymi automatycznie.

5. Wymiana drzwi stalowych zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8W/m’K

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

—

Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupetnien nowymi tynkami zewngtrznymi.

Wymiana istniejacych krat okiennych z wykonaniem nowych dostosowanych do zmniejszonych

otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

3. Wymiana parapetow zewngtrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm

4. Przemurowanie kominéw ponad dachem i uzupetnienie tynku na kominach.

5. Naprawa uszkodzonych gzymséw niezbednym zakresie wynikajacym z ich ztego stanu technicznego

6. Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm

7. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

8. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalne;j

9.

1

N

Regulacja stolarki okiennej z PCV.
0. Wymiana instalacji odgromowe;j

1.7 Zadanie nr 6. Budynek KPP w Sztumie.
1.7.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sztumie znajduje si¢ na nieruchomosci zabudowanej, usytuowanej
w zwartej zabudowie miejskiej przy ul.Sienkiewicza 7 w Sztumie. Nieruchomos$¢ gruntowa sktada si¢ z
dwéch dziatek o tacznej o powierzchni 2614m” i zabudowana jest kilkoma budynkami tworzacymi siedzibe
KPP w Sztumie. Gtéwny budynek administracyjny, ktéry podlega termomodernizacji znajduje si¢ na
dzialce o numerze geodezyjnym 404 obreb 2 jednostka m.Sztum.

Teren nieruchomosci wydzielony jest ogrodzeniem.

Na nieruchomo$ci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.

Podmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze objgtym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Sztum i dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez konserwatora zabytkéw.

Stan prawny.
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Nieruchomo$¢ stanowi wilasno$¢ Skarbu Pafistwa i jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.

Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych i poddaszu uzytkowym oraz catkowitym podpiwniczeniu,

o powierzchni uzytkowej 1165m’ i kubaturze 4549m’ . Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z
cegly. Strop nad piwnica jest ceramiczny. Pozostale stropy sa o konstrukcji drewnianej. Sciany zewnetrzne
piwnic o grubosci 55cm z cegly pelnej, §ciany wyzszych kondygnacji o grubosci 41cm z cegly.
Sciany zewnetrzne budynku pokryte tynkiem zewnetrznym cementowo-wapiennym.

Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachdwka ceramiczna z pelnym deskowaniem.
Wody opadowe z dachu odprowadzane sa rynnami i rurami spustowymi zewng¢trznymi wykonanymi zZ
blachy stalowej ocynkowane;.

W budynku sa dwie klatki schodowe. Budynek posiada instalacj¢ odgromowa.

Drzwi zewnetrzne do budynku od strony zaplecza wykonane sa z AL, za$ drugie drzwi od strony zaplecza i
drzwi od strony ulicy sa drewniane.

Okna w budynku sa podwdjnie szklone, wykonane z PCV z szybami zespolonymi, z nawiewnikami, za
wyjatkiem okien w piwnicy, ktére sa drewniane.

Budynek posiada wezet cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny, z cieptomierzem. Ciepto dostarczane
jest z sieci miejskiej. W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne,
bez glowic termostatycznych i bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda podgrzewana jest w bojlerach elektrycznych. Instalacja cieptej wody uzytkowej jest stalowa.
W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Ogodlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie dachu w wielu miejscach nie jest szczelne 1 wystgpuja zacieki na warstwie wykonczeniowej dachu
od spodu oraz w rejonie murat i dalej na Scianach zewngtrznych budynku. Deski okapowe 1
wiatrownice sa zniszczone przez wilgo¢. Obrébki blacharskie i opierzenia sa skorodowane i wymagaja
wymiany na nowe. Gzyms w wielu miejscach ulegt zniszczeniu. Kominy sa nieotynkowane i u wylotu sa
popekane. Wymagaja one przemurowania i otynkowania.

Sciany zewnetrzne piwnic sa zawilgocone. Brak jest izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic. Wilgoé
sigga ponad strop piwnic. Na $cianach szczytowych na wysoko§¢ ca 2,0m odpadt zawilgocony tynk
zewngtrzny Cegla Sciany ulega degradacji organicznej. W pomieszczeniach piwnic przylegajacych do $cian
zewngtrznych na $cianach jest wilgo¢.

Rynny i rury spustowe sa skorodowane i wymagaja wymiany.

Okna z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Okna drewniane w piwnicy sa nieszczelne i wyeksploatowane.

Drzwi zewngtrzne do budynku wykonane z AL sa w dobrym stanie technicznym.

Drzwi zewngtrzne do budynku, drewniane sa wyeksploatowane.

Stan techniczny urzadzen kottowni jest dobry.

Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji cieplej wody uzytkowej jest dobry.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku i dach maja wspGtczynniki przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych
wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna wykonane z PCV spetniaja wymagania dotyczace wspotczynnika przenikania ciepta U.

Okna drewniane maja wspotczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od obecnie obowiazujacego.

Drzwi stalowe i drewniane zewngtrzne do budynku maja wspétczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od
obecnie obowiazujacego.
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System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.
Wezet cieplowniczy nie jest wyposazony w automatyke regulacji pogodowe;.

1.7.2 Planowany zakres roboét.
Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:
- wymiang zawor0w na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
- montaz w wezle cieptowniczym automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w wezle cieptowniczym zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/m*K) o grubo$ci 14cm metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej barwionej masie

3. Remont dachu, wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji wigzby dachowej w niezbednym
zakresie, wymiana deskowania i pokrycia z dachéwki ceramicznej na nowe, wykonanie ocieplenia
potaci dachowej welna mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K , o
grubosci 16cm wraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii.

4. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m™*K  z
nawiewnikami regulowanymi automatycznie.

5. Wymiana drzwi drewnianych i stalowych zewngtrznych na nowe o wspéiczynniku przenikania ciepta
U=1,8W/m**K

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

1. Skucie zawilgoconych i napuchnigtych tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych na $cianach
zewngtrznych piwnic i wykonanie nowych tynkéw

Wykonanie izolacji poziome;j i pionowej $cian piwnic

Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupetnien nowymi tynkami.

Wymiana istniejacych krat okiennych z wykonaniem nowych dostosowanych do zmniejszonych
otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

Wymiana parapetéw zewngtrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
Przemurowanie kominéw ponad stropem ostatniej kondygnacji w niezbednym zakresie

Wykonanie tynku na kominach.

Naprawa uszkodzonych gzymséw niezbednym zakresie wynikajacym z ich ztego stanu technicznego
Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm

10. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

11. Wymiana instalacji odgromowe;j

Eal

O 0N

1.8 Zadanie nr 7. Budynek KPP w Tczewie.
1.8.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Tczewie znajduje si¢ na nieruchomos$ci zabudowanej,
usytuowanej w zabudowie miejskiej przy ul.Kasprowicz2 w Tczewie. Nieruchomo$¢ gruntowa sktada si¢ z
trzech dziatek o tacznej o powierzchni 6669m’ i zabudowana jest kilkoma budynkami tworzacymi siedzibg
KPP w Tczewie. Gtéwny budynek administracyjny, ktéry podlega termomodernizacji znajduje si¢ na
dzialce o numerze geodezyjnym 16/3 obreb 9 jednostka m.Tczew.

Teren nieruchomos$ci wydzielony jest ogrodzeniem.

Na nieruchomo$ci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.
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Stan prawny.

Nieruchomos$¢ stanowi wilasnos¢ Skarbu Pafistwa 1 jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.

Budynek o pigciu kondygnacjach naziemnych i catkowitym podpiwniczeniu, z dobudéwka parterowa bez
podpiwniczenia, w ktérej mieszcza si¢ pomieszczenia dla oséb zatrzymanych (PdOZ), Laczna powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi 2256m’, zas kubatura 8966m” .

Budynek wykonany w technologii prefabrykowanej jako szkielet Zelbetowy. Stropy sa wykonane z piyt
zelbetowych prefabrykowanych. Sciany piwnic z cegly petnej. Sciany powyzej piwnic: ostonowe podiuzne
o grubosci 24 cm z gazobetonu, $ciany szczytowe grubosci 38cm z cegly. Sciany zewnetrzne budynku
pokryte tynkiem zewngtrznym cementowo-wapiennym. W budynku jest jedna klatka schodowa.

Stropodach budynku biurowego i dobudéwki jest o konstrukcji wentylowanej, z ociepleniem z welny
mineralnej ulozonej na stropie. Warstwa gérna stropodachu z ptyt dachowych korytkowych utozonych na
scianach azurowych. Pokrycie stropodachu wykonane jest z papy.

Wody opadowe z dachu odprowadzane sa rynnami i rurami spustowymi zewnegtrznymi wykonanymi zZ
blachy stalowej ocynkowanej.

Budynek posiada instalacje odgromowa.

Drzwi zewngtrzne do budynku od strony ulicy wykonane sa z PCV, za§ drzwi od strony zaplecza ¢!
szt do budynku biurowego i 1 szt do PdOZ.) sa drewniane.

Okna w budynku biurowym i PdOZ sa podwdjnie szklone, wykonane z PCV z szybami zespolonymi, z
nawiewnikami, za wyjatkiem okien w piwnicy, ktére sa drewniane.

Budynek posiada kottownie wyposazong w piec gazowy dwufunkcyjny.

W budynku jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa zeliwne, bez glowic
termostatycznych i bez zaworéw powrotnych. Ciepla woda przygotowywana jest centralnie w piecu
gazowym. Instalacja cieptej wody uzytkowej jest stalowa.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Og06lny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Pokrycie stropodachu wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane. Obrébki blacharskie i opierzenia sa skorodowane i wymagaja wymiany na
nowe. W kilku miejscach odpadt tynk na $cianach komindéw oraz wyeksploatowane sa opierzenia zZ
blachy ocynkowanej. Gzymsy miejscami sg uszkodzone i wymagaja naprawy.

Rynny i rury spustowe sa skorodowane i wymagaja wymiany.

Okna z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Okna drewniane w piwnicy sa nieszczelne i wyeksploatowane.

Drzwi zewngtrzne do budynku wykonane z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Drzwi zewngtrzne do budynku, drewniane sa wyeksploatowane i wymagaja wymiany.

Stan techniczny urzadzen kottowni jest dobry.

Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji cieptej wody uzytkowej jest dobry.

Cze$¢ pionéw wentylacyjnych jest niedrozna i nalezy je udroznic.

Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynku i stropodach maja wspélczynniki przenikania ciepta U dla przegréd
zewngtrznych wyzsze od obecnie obowiazujacych.

Okna i drzwi wykonane z PCV spetniaja wymagania dotyczace wspdiczynnika przenikania ciepta U.

Okna drewniane maja wspéiczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od obecnie obowiazujacego.

Drzwi drewniane zewngtrzne do budynku maja wspétczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od
obecnie obowiazujacego.
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System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.
Kotlownia nie jest wyposazona w automatyke regulacji pogodowe;.

1.8.2 Planowany zakres roboét.
Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmujaca:
- wymiang zawor0w na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
- montaz w kottowni automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w kottowni zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
W/m*K) o grubo$ci 14cm metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej barwionej masie.

3. Docieplenie stropodachu wentylowanego budynku z uzyciem metody wdmuchiwania granulatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K. Warstwa granulatu o grubosci 6¢cm.

4. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m™*K  z
nawiewnikami regulowanymi automatycznie.

5. Wymiana drzwi drewnianych zewngtrznych na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,8W/m**K

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

1. Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupetnien nowymi tynkami zewngtrznymi.
2. Wymiana istniejacych krat okiennych i drzwiowych z wykonaniem nowych dostosowanych do
zmniejszonych otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

3. Wymiana parapetow zewngtrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm

4. Przemurowanie kominéw ponad dachem i uzupetnienie tynku na kominach.

5. Naprawa uszkodzonych gzymséw niezbednym zakresie wynikajacym z ich ztego stanu technicznego

6. Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gar.
0,55mm

7. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

8. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalne;j

9. Wymiana instalacji odgromowe;j

1.9 Zadanie nr 8. Budynek administracyjno-warsztatowy KWP w Gdansku.
1.9.1 Informacje ogélne.

Dane o terenie.

Budynek administracyjno-warsztatowy Wydziatu Transportu Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

wraz z innymi budynkami nalezacymi do w/w wydzialu znajduje si¢ na nieruchomosci gruntowe;j 0
numerze geodezyjnym 22 obrgb 80, przy ul. 3 Maja 7 w Gdansku. Powierzchnia terenu dziatki wynosi
11831m”. Nieruchomos¢ znajduje si¢ w Srédmiesciu Gdanska w zwartej zabudowie miejskie;j, w

obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i nalezy dla projektu budowlanego uzyska¢ stosowne uzgodnienie
konserwatora zabytkow.

Teren nieruchomos$ci wydzielony jest ogrodzeniem.

Na nieruchomo$ci wystepuje petne uzbrojenie infrastruktury sieciowe;j.

Stan prawny.
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Nieruchomo$¢ stanowi wilasno$¢ Skarbu Pafistwa i jest w trwalym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku.

Opis budynku podlegajqcego termomodernizacji.

Budynek administracyjno-warsztatowy sktada si¢ pigciu segmentéw przylegajacych do siebie o rdznej
wysoko$ci. 1 segment o trzech kondygnacjach naziemnych i czgSciowym podpiwniczeniu ( budynek
administracyjny), 1 segment o jednej kondygnacji naziemnej i cz¢sciowym podpiwniczeniu, 3 segmenty o
jednej kondygnacji naziemnej bez podpiwniczenia oraz tacznik jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.

W segmencie trzykondygnacyjnym dwie gérne kondygnacje przeznaczone sg na pomieszczenia biurowe i
socjalne, w poziomie parteru sa warsztaty, a w piwnicy magazyny.

W segmentach jednokondygnacyjnych bez piwnic mieszcza sig: warsztat naprawy samochoddow, zZ
diagnostyka, lakiernia 1 blacharnia. W segmencie jednokondygnacyjnym z czgsciowym podpiwniczeniem,
w poziomie parteru jest warsztat radiowy (serwis facznosci), a w piwnicach sa magazyny. W taczniku
mieszcza si¢ biura.

Segment trzykondygnacyjny jest o konstrukcji zelbetowej szkieletowej, ze stropami z ptyt kanatowych.
$ciany piwnic z cegly pelnej. Stropodach pelny ptaski, pokryty papa.

Stolarka okienna w pomieszczeniach biurowych i socjalnych z PCV, szklona podwdjnie, zZ
nawiewnikami. Drzwi zewnetrzne na klatke schodowa z PCV. Pozostate drzwi zewnetrzne stalowe.

Pozostale segmenty wykonane w technologii tradycyjnej ze §cianami z cegly i elementami no$nymi
zelbetowymi i stalowymi.
Stropodachy petne ptaskie z ptyt prefabrykowanych zelbetowych, pokryte papa.

Okna stalowe dwuszybowe, drewniane skrzynkowe i z PCV.

Na stropodachu warsztatu naprawy samochoddéw sa §wietliki stalowe szklone pojedynczo.

Drzwi zewnetrzne sa stalowe. Czg$¢ bram garazowych jest stalowych. Cze$¢ bram garazowych jest
nowych, stalowych malowanych proszkowo, ocieplonych pianka poliuretanowa.

Budynki posiadajg instalacj¢ odgromowa.

Budynek posiada wezet cieptowniczy wymiennikowy, dwufunkcyjny, z cieptomierzem. Ciepto dostarczane
jest z sieci miejskiej. W budynkach jest instalacja c.o. dwururowa z rozdziatem dolnym. Grzejniki sa
zeliwne i stalowe bez glowic termostatycznych 1 bez zaworéw powrotnych.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w wezle cieplowniczym.. Instalacja cieptej wody uzytkowe]
jest stalowa.

W budynku jest wentylacja grawitacyjna, w warsztatach wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna.

Opis istniejqcego stanu technicznego budynku.

Og06lny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku administracyjno-warsztatowego jest dobry.
Pokrycie stropodachéw wykonane z papy jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany. W wielu
miejscach jest ono naprawiane.

Sciany segmentaéw w wielu miejscach sa zawilgocone.

Obrobki blacharskie i opierzenia sa skorodowane i wymagaja wymiany na nowe. Gzymsy w wielu
miejscach sa uszkodzone i wymagaja naprawy. Rynny i rury spustowe sa skorodowane, miejscami brak ich
co powoduje zalewanie $cian przez wody opadowe.

Deflektory i wentylatory na dachach sa skorodowane.

Okna i drzwi z PCV sa w dobrym stanie technicznym.

Okna drewniane sa nieszczelne i wyeksploatowane.

Okna stalowe oraz bramy stalowe i drzwi stalowe sa wyeksploatowane i wymagaja wymiany.
Stan techniczny urzadzeh wezta cieptowniczego jest dobry.

Stan techniczny instalacji c.o. i instalacji ciepte] wody uzytkowej jest dobry.
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Opis aktualnego stanu budynku ze wzgledu na straty ciepta ( na podstawie audytu energetycznego).

Sciany zewnetrzne budynkéw, stropy nad piwnicami i stropodachy maja wspétczynniki przenikania ciepta
U dla przegréd zewngtrznych wyzsze od obecnie obowigzujacych.

Okna wykonane z PCV oraz nowe bramy garazowe spelniaja wymagania dotyczace wspotczynnika
przenikania ciepta U.

Okna drewniane i stalowe maja wspétczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy od obecnie obowiazujacego.
Drzwi stalowe zewngtrzne i bramy garazowe stalowe maja wspétczynnik przenikania ciepta U dla wyzszy
od obecnie obowiazujacego.

System grzewczy — istniejace zawory grzejnikowe nie daja mozliwosci regulacji temperatury w
pomieszczeniach.
Wezet cieplowniczy nie jest wyposazony w automatyke regulacji pogodowej.

1.9.2 Planowany zakres roboét.
Opis przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zakres robot czysto termomodernizacyjnych)

1. Regulacja i modernizacja systemu grzewczego w budynkéw obejmujaca:
- wymiang zaworOw na zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach
- montaz zaworéw powrotnych na grzejnikach
- montaz w wezle cieptowniczym automatyki z regulacja pogodowa
- montaz w wezle cieptowniczym zaworu regulacyjnego z sitownikiem
- regulacja instalacji c.o. i c.w.u.

2. Docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw styropianem (o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040 W/m*K) o grubosci 13 i 14cm i styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032
W/m*K) o grubos$ci 12cm metoda lekka-mokra z wykonaniem wyprawy tynkarskiej barwionej masie

3. Ocieplenie stropéw piwnic poprzez przyklejenie do stropu od spodu 6 cm warstwy styropianu 0
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

1. Docieplenie stropodachéw budynkéw warstwa o grubosci 15 cm ze styropianu o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K.

4. Wymiana czesci okien na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m**K z

nawiewnikami regulowanymi automatycznie.

Wymiana $wietlikéw dachowych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m**K

6. Wymiana drzwi stalowych zewngtrznych i bram garazowych na nowe o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,8W/m**K

b

Opis zakresu robot zwiqzanych z planowang termomodernizacjq (niezbednych do wykonania)

1. Skucie zawilgoconych i napuchnigtych tynkéw zewngtrznych 1 wewngtrznych na Scianach 1
wykonanie nowych tynkéw w niezbednym zakresie

2. Wykonanie izolacji przeciewwilgociowej §cian w wymaganym zakresie

Odbicie odspojonych tynkéw zewngtrznych z wykonaniem uzupelnien nowymi tynkami.

4. Wymiana istniejacych krat okiennych i drzwiowych z wykonaniem nowych dostosowanych do

zmniejszonych otworéw okiennych i spetniajacych obecnie obowiazujace stosowne przepisy Policji.

Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm

Podwyzszenie kominéw z zamurowaniem starych i wykonaniem nowych wlotéw oraz wykonaniem

nowych czap zelbetowych.

7. Wykonanie tynku na kominach

8. Wymiana deflektoréw 1 wentylatoréw dachowych na nowe.

9

1

et

SN

Naprawa uszkodzonych gzymséw niezbednym zakresie wynikajacym z ich ztego stanu technicznego
0. Wymiana obrébek i opierzen blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55mm
11. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
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12. Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej
13. Wymiana instalacji odgromowe;j

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykona¢:
- inwentaryzacj¢ budowlang obiektu w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamdéwienia
- ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji wigzby dachowej (dla zadania nr 6)

Nalezy uzyska¢ opinig-uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w przypadku budynkéw
znajdujacych si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw lub wymagajacych takiego uzgodnienia, a
wynikajacego z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego i w oparciu o nig wykona¢ projekt
budowlany, a nastgpnie uzgodni¢ go.

Zamawiajmy wymaga aby wykonawca dokumentacji projektowej okreslit ilosci docieplanych powierzchni
na podstawie wykonanej przez siebie inwentaryzacji.

Koszt wykonania izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic budynku KPP w Sztumie (zadanie nr 6) nalezy
wydzieli¢ w osobnym dziale kosztorysu.

Kompletna dokumentacja projektowa winna obejmowaé:

inwentaryzacj¢ budowlang obiektu w zakresie niezb¢dnym do realizacji zaméwienia
ekspertyze stanu technicznego konstrukcji wigzby dachowej (dla zadania nr 6)

projekt budowlany z planem sytuacyjnym oraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg

projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjnego wraz z kolorystyka elewacji
projekt wykonawczy automatyki pogodowej wezla cieptowniczego

projekt wykonawczy modernizacji instalacji c.o.

projekt wykonawczy instalacji odgromowe;j

szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla kazdej branzy
przedmiary robét dla kazdej branzy i projektu

kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy i1 projektu

zestawienie kosztéw dla kazdego zadania

wykaz dokumentacji projektowe;j

a takze

uzgodnienie wlasciwych dla miejsca konserwatoréw zabytkoéw
pozwolenie na budowe

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w ilosci:

inwentaryzacja obiektu w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej
zapisana w formacie dwg i pdf

ekspertyz¢ technicznag w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2egz. w wersji elektroniczne;j
zapisana w formacie pdf

projekt budowlany w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej zapisany w
AutoCad 2000 (w formacie dwg) i w formacie pdf

projekty wykonawcze w 6 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
zapisane w AutoCad 2000 (w formacie dwg) i w formacie pdf

szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w 4 egzemplarzach ~ w
wersji drukowanej 1 2 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie pdf

przedmiary rob6t wykonane w formacie ath w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2egz. w
wersji elektronicznej zapisane w ath i w pdf
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- kosztorysy inwestorskie wykonane w formacie ath w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 2egz. w
wersji elektronicznej zapisane w ath i w PDF

- zestawienia kosztéw dla zadania i wykaz dokumentacji projektowej- po 2 egz w wersji drukowanej i 1 egz

w formacie doc w wersji elektronicznej

I1. Cze$¢ informacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., nr 207, poz.2016 z pdzn. zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z p6zn. zm.)

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- audytu energetycznego dla danego obiektu (stanowiacego zatacznik do SIWZ) w zakresie prac
termomodernizacyjnych

- niniejszych wytycznych programowych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zamawiajacy jest w posiadaniu:
- wyrysu z mapy ewidencyjnej dla zadania nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8
- mapy dla celéw informacyjnych (w wersji jak w zataczniku) dla zadanianr 1, nr 2, nr 7

stanowiacych zatacznik do niniejszych wytycznych

Zamawiajacy wystapil o wytyczne konserwatorskie dla zadania nr 4 i nr 8.
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