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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa
budynku Komisariatu w Gniewie ul. Kosciuszki 2”
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej.
1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
Instalacja wod.-kan.
1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w polaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktoérych sg
wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu
na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty
nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach  Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot b udowlanych — zbiér norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego  — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
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on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych rob6t
zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc
jego oferty.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
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Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne

dla Robdt, lokalizacje i wspéitrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege

Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyzna niu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontrakiem. W okresie przygotowywania ofert petna

dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e.

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Roboét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie bedg w pehi
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i nie bedg one spelnialy minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to
mialo wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie
zmiany z tym zwigzane winny byc¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robdét.

1.5.4. Zgodno $¢é Robét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalto ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
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wg skali rysunku. Poszczegdélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementow Robd6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcyg jakos¢ Robdt, to takie

Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robo6t. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc¢

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

. Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci

nastepujace:
» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywacé scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i

dezynfekowane

. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie scistej higieny osobistej. W

szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z

Przebudowa budynku komisariatu Policji w Gniewie przy ul. Kosciuszki 2



Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia , ul. Slaska 33/85
tel. 0 507 21 33 76, e-mail: pfarchitekci@gmail.com, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482

urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.

5. Wykonawca Powinien podjaé¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie
obcych materiatow, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem sie obcych materiatdw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

6. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac¢ zrodio wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usung¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych rob6t Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo 0s6b zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie

podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i

stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikédw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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1.5.8. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedag
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw

na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotycz gce bezpiecze ristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszgace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegolnosci, zwraca
sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

» Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

» Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

» Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
>

Dojscia na budowe i oswietlenie
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Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

YV V VYV

Pomieszczenia na budowie dla pracownikoéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki

socjalne sg spetnione.

6.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i

ratunkowy.

. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢

lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.5.11. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

1.

6.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.
Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robo6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i
ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniatlo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych
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lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg wihascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotycz gce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wkasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do

Robét zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich

elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty

utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie

Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty. W zakresie od przekazania Terenu

budowy do przejecia Robdét Wykonawca odpowiada za wihasciwe utrzymanie znakéw

geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wilasny
koszt. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi

nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i

inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgadzenia wiadz centralnych i wiadz

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z

realizacjg Robét lub moga wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione

w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia

rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem lub

innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania okreslone

prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
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Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do

robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnieh i

akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub

prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

2.2.  Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow

przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania Iub

wydobywania tych Materialtbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczego6lnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrédia nie oznacza

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb cigglty wymagania Specyfikacji technicznych

w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3.  Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora

nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

przystapieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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wszystkich Materialéw uzytych do realizacji Robét.

2.4.  Inspekcja wytwdrni Materiatow.

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia

whasciwosci Materiatbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg

akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane

nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentow Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialtdbw do innych Robdét niz tych dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy

element Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla

wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i

wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego

skladowania materiatdbw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o swym zamiarze na co hajmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju

Materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez

Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniony

bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze byé pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Sprzet, maszyny i
urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie
odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robo6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz
odrzucenia Materiatow lub elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwaciji
podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na Roboty. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich
otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony
sposOb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» Czesc¢ ogoblng podajaca;:

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

zasady BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

® 2 0 T o

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych

elementéw Robo6t

-

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

Robot

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a

takze wyciggnietych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc¢ szczegblowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujgce dane:
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a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje iilos¢ srodkdéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow itp.

c. sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
6.2.  Zasady kontroli jako $ci Robat.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz Rob6t. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacqg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3.  Pobieranie prébek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdw u zrodia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelkg potrzebng pomaoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatbw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Rob6t z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jako $ci Materiatow i Sprz etu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatbw dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peing
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzgadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci ze

Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Przebudowa budynku komisariatu Policji w Gniewie przy ul. Kosciuszki 2



6.8.

Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia , ul. Slaska 33/85
tel. 0 507 21 33 76, e-mail: pfarchitekci@gmail.com, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482

Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z

podaniem jej imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

>
>
>

YV Vv

V V V V VYV V

>

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robot

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robét

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodag
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony rob6t

Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢é podpisane przez

Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Przebudowa budynku komisariatu Policji w Gniewie przy ul. Kosciuszki 2



Piotr Fortuna Architekci

81-310 Gdynia , ul. Slaska 33/85
tel. 0 507 21 33 76, e-mail: pfarchitekci@gmail.com, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482

6.8.2. Ksiega Obmiardw.

Ksiega Obmiar6éw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowe

b. Protokdly przekazania Terenu Budowy

c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d. Swiadectwa Przejecia Rob6t

e. Protokoly z narad i ustalen

f. Korespondencja na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé nha Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentoéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robat.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacg z
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comiesiecznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okre slania ilo $ci Robot i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét. Diugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami
skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do
osi. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrebnego
zalgcznika do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

7.4. Wagiizasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Terminicz estotliwo $¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robdét.
Obmiary Robét zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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b. przejecie odcinka lub catos$ci Rob6t (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t odpowiednio dla

odcinka lub catosci Robot)

c. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia

Gwarancji)

8.2.

Odbiér Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

8.3.

Swiadectwo Przej ecia Robot.

Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4.

Dokumenty Przej ecia Robét.

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia

sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

2. Dla celéw Przejecia rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

>
>

>
>
>

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

>
>

>

Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robo6t
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» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

8.5.  Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;i

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu

bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za

usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz

tych, ktore wystapity w okresie Gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢

przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20

dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na je] wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f. Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego

oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
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ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogoine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robat.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207,
p0z.2016 z pbzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nrl147, poz. 1229)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pbézniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pézn.zmianami).
- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).
- Ustawa z dnia 7 czewca 2001lr. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2 Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
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dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209,
poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowy budynku komisariatu Policji przy ulicy KosSciuszki 2 w Gniewie
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1. CENTRALNE OGRZEWNIE

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p. 1.1 i
wspélnym stownikiem zaméwien CPV 45331100-7 zwigzanych z: wykonanie harmonogramu robot
na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w , zakupienie i dostarczenie materiatow na plac
budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
montaz rur miedzianych wykonanie préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie izolacji termicznej rur piankg PE szarg

1.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W obiekcie projektuje sie montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania. Pomieszczenia zostang
wyposazone w grzejniki ptytowe dolno zasilane co zapewni ogrzanie tych pomieszczen. Instalacje
c.o0 nalezy wyposazy¢ w grzejniki ptytowe typu VNH Cosmo Nova. Grzejniki ptytowe produkowane
sgq z walcowanej na zimno blachy stalowej. Kazdy grzejnik wyposazony jest w przyspawane z tylu
zawieszenia, umozliwiajgce montaz grzejnika na $cianie (na specjalnych uchwytach). Podejscia do
wszystkich grzejnikébw wykona¢ z dotu. Grzejniki sg fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki
miejscowe, posiadajg zdejmowalne obudowy, skladajgce sie z azurowej pokrywy gornej (ze
szczelinami umozliwiajgcymi przeptyw powietrza) i dwdch oston bocznych. W czesci rysunkowej
projektu podano przy kazdym grzejniku wielko$¢ nastawy, ktdrg nalezy ustawi¢ na zaworze
termostatycznym zamontowanym ha galgzce zasilajgcej. Projektuje sie montaz zawordéw
termostatycznych Danfoss RLV KS katowy z glowicami RAW 5115. Aby zapobiec zapowietrzaniu
sie instalacji w projekcie uwzgledniono odpowietrzniki reczne, w ktére fabrycznie sg wyposazone
grzejniki.

1.5. Rodzaj rur i sposoéb icht gczenia

Gtéwne poziomy rozprowadzajace czynnik grzejny po obiekcie przyziemia nalezy prowadzi¢ w
podiodze. Dla skompensowania wydtuzen termicznych wykorzystano zatamania naturalne trasy
przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3% w kierunku spustow.
Przewody grzewcze zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-74244. Rury winny

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL".
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Przejscie rur przez $sciany wyknoé¢ nalezy w tulejach ochronnych z uszczelnieniem sznurem
konopnym bialym. Zastosowac rury PEX o potgczeniach zaciskanych.

Zastosowany system powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng oraz pozytywng ocene higieniczno- sanitarng wydang przez Panhstwowy Zaklad
Higieny. W montazu instalacji z rur stalowych stosowac¢ ogolne warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t instalacyjnych wspolne dla wszystkich rodzajow materiatdw. Punkty stale nalezy
montowac¢ przed wszystkimi odbiornikami. W celu uzyskania poprawnej kompensacji przewodow,
poza uchwytami statymi projektuje sie wykorzystanie kompensacji naturalnej przewodéw. W celu
ograniczenia strat ciepta projektuje sie zaizolowanie wszystkich poziomoéw c.0. stosujac gotowe
elementy systemu PUR.

1.6. Odbidr instalacji i przekazanie do eksploatacj i

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg za pomocg zimnej wody. Probe
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il na cisnienie robocze zwiekszone o 0,2Mpa, lecz wynoszace co najmniegj
0,4Mpa i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie. Prébe
szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymujacy czastki state (np. piasek), co zapobiega niszczeniu ochronnej warstewki tlenkowe;j.
Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30min. Nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30min. proby spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06Mpa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg
prébe glbwng. W tym czasie pozostatle po prébie wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz
0,02Mpa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczeh. Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
goraco, sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji. Po przeprowadzeniu préby
cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu unikniecia zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym cisnieniu po catkowitym otwarciu
wszystkich zaworéw. Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona wodg powoli, aby
nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajgcej moze wzrastac¢ z szybkoscig 5TC/h.
Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystgpi¢ do regulaciji
instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie.
Nastepnie nalezy pomierzy¢ temperature w poszczegoélnych pomieszczeniach przy zachowaniu
wartosci temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury

zewnetrznej. Pomiarow nie nalezy prowadzi¢ przy
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temperaturze zewnetrznej wyzszej od +5C. Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong
prawidiowo, jesli odstepstwa od temperatury zatozonej w projekcie w poszczegolinych
pomieszczen mieszczg sie w granicach —1% +2<C. Je $li odstepstwa sg wieksze, nalezy

poprawi¢ regulacje albo usung¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

2. WENTYLACJA MECHANICZNA Z KLIMATYZACJ A.

2.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatzacji.
2.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres Robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1 i
wspoélnym stownikiem zamowien CPV 45331210-1, 45331230-7 zwigzanych z:wykonanie
harmonogramu rob6t na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, zakupienie i dostarczenie
materialbw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy) montaz przewodow wentylacyjnych.

2.4. Okre $lenia podstawowe

2.4.1 Pojecia ogolle — instalacja wentylacji mechanicznej i kl imatyzaciji
KOD CPV 45331210-1/45331230-7
urzgdzenie wentylacji mechanicznej — zespét elementéw powodujacych wymuszong

mechanicznie wymiane powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajagce do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzgdzenia wentylacji mechanicznej
- ilo8¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilos¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez
objetos¢ pomieszczenia
- parametry powietrza — zesp6t cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy: temperature,
wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen statych, skiad chemiczny mieszaniny gazow,
stopien jonizacji i predkosc¢ ruchu.
2.5. Ogdblne wymagania dotycz agce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.01.
3. Materialy
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajgce do obrotu na
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terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

3.1.1. Przewody i ksztaltki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001).
3.1.2. Urzadzenia wentylacji mechanicznej. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje
sie urzadzenia i elementy urzadzen wentylacji mechanicznej wraz z automatyka.

3.2. Monta z armatury wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed
montazem armatury nalezy jg oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i korpus
nieuszkodzony. Armature zaporowg ustawia sie tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Gdy Srednica armatury jest mniejsza od srednicy
przewodu, wowczas diugos¢ odcinka przewodu pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezkg nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy

rury.

3.3. Skladowanie materiatow

Kanaly i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w magazynach zamknietych. Podczas skladowania urzadzen wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podkiadkach korkowych o grubosci 1-2 cm

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 .

4.2. Sprz et do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport

5.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.

5.2. Transport materiatbw do budowy instalacji went  ylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Podczas
transportu urzgdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podkiadkach
korkowych o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujgcymi. Transport
urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac sie w oryginalnych opakowaniach.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za
pomocg kredy lub innych znakdéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych kanalow i urzadzen.
Przed przystgpieniem do robot wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
nalezy wykonac otwory i przebicia w posadzce i Scianach wewnetrznych i zewnetrznych.

6.3. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.
6.3.1 Ogdblne warunki monta zu urz gdzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetnionych materiatlem
elastycznym. Urzgdzenia nalezy ustawi¢ na przygotowanym wczesniej fundamencie lub konstrukcji
w zaleznosci od jego typu. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu. Wyrzutnie powietrza nalezy
zamontowac na podstawie dachowej.

7. Kontra jako sci robot

7.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci i robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01

7.2. Kontrola pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz

robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
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uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci
robét powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw. Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Po
wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch
techniczny potaczony z regulacjg rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow.
Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

8. Obmiar robot

8.1. OgolIne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.

8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego
urzadzenia wraz z automatykag dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanatéw wentylacyjnych jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni
zewnetrznej kanatu wentylacyjnego.

9. Odbidr robot

9.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 .

9.2. Odbior cz esciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

» Dziennik Budowy;

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

9.2.1. Zakres odbioru cz esciowego.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wilasciwych materiatdw, prawidlowosci montazu, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i

wpisane do Dziennika Budowy.
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9.3. Odbior techniczny ko nhcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* protokot z pomiaru wydatkdéw powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* zgodnos¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w

protokole z Dokumentacjg Projektows;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia;
10. INSTALACJA WOD.-KAN.

10.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczn  gj

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan.

10.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji T echnicznej

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

10.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacja Techniczn a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana

jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

demontaz rurociggéw zbednych ze wzgledu na zmiane funkcji obiektu
montaz rurociggow.

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dzialania instalaciji.

10.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
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zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o charakterystykach i trwatosci
niezgorszej niz okreslone w projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne. nie mogg powodowacC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
11. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatédw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
11.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana:

* przewody i podejscia do przyboréw z rur PP PN20 i STABI
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN8,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
11.2. Armatura i wyposa zenie
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgca oraz armature wyptywowag,
Armatura wyptywowa:

» bateria umywalkowa stojgca (ORAS);

» bateria zlewozmywakowa stojgca (ORAS);

* baterie natryskowe z zestawem natryskowym (ORAS)
Ceramika sanitarna (Koto)

» umywalki z otworem z potpostumencie (wym. 45x36¢cm);
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» miski ustepowe wiszace lejowe z deska sedesowg z duroplastu antybakteryjnego;

* zlewy w wykonaniu ze stali nierdzewnej jednokomorowe
Wyposazenie sanitarne:
dozowniki mydta w pianie i w ptynie, dozowniki ptynéw dezynfekcyjnych, pojemniki na pojedyncze
reczniki papierowe, pojemniki na reczniki papierowe w roli, pojemniki na papier toaletowy, suszarki
do rak w wykonaniu metalowym prod.MERIDA lub réwnowazne.
11.3. Izolacja termiczna
Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do pionow zaizolowac przy uzyciu prefabrykowanych
elementow z polietylenu.
Zastosowac¢ materiat izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40C) = 0,035W/mK
Przewody instalacji wodociggowej zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg

ponizszej tabelki.

p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minima.llna grubos¢ izolacji  cieplnej
(materiat 0,035 W(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 |réwna $rednicy wewnetrznej rury
mm
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm |100 mm
Przewody i armatura wg poz.1-4|% wymagan z poz.1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

12. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow.

13. TRANSPORT | SKEADOWANIE

13.1. Rury

Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] diugosci. Ksztaltki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i
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magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
13.2. Elementy wyposa zenia
Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu" powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
13.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych.
13.4. I1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone Krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
14. WYKONANIE ROBOT
14.1. Monta z ruroci agow
Rurociggi faczone bedg wg technologii producenta rur, natomiast z rur stalowych przez skrecanie.
Wymagania ogolne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét.”
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyzhaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

e przecinanie rur.

» zalozenie tulei ochronnych,
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» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

» wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3.0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje.
Do mocowania rurociggdéw kanalizacji stosowa¢ uchwyty o $rednicy odpowiadajgcej srednicy
zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwdd rury. Stosowaé uchwyty skrecane srubami z
gumowg uszczelkg EPDM mocowane do sciany za pomocg plastikowych kotkoéw rozporowych i
wkretow.
14.2. Montaz armatury i osprz etu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
14.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
14.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych roboét protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy

dolnej.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

15. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

16. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie).

bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosé robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot, Dziennik budowy. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow), protokoty wszystkich odbioréw technicznych
czesciowych, protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej. protokoty z odbioréw

czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek, aktualno$¢ Dokumentacji
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projektowe]j (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnosci
instalaciji.
17. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".
18. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".
19. PRZEPISY ZWIAZANE
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994
 PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
* PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
20 PRZEPISY ZWIAZANE
20.1 Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN
PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przestania wody. Ksztaltki
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie

pomocnicze
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PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Przydatnos¢ do stosowania
w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Az| :
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-87B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-81B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B- 10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

srodowisk
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).Czesé
1:Wymagania ogoine

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogollne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed
przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatbw metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniowo cynkowane
materiaty zelazne

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

PN-88/H-82120 ,Rurociggi z miedzi”

PN-92/M-75300 Punkty poboru i wtyki, og6lne wymagania i badania”

28.2 Inne dokumenty

> Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00
poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)

> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

> odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
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> Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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