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Cz��� I – specyfikacja techniczna ogólna

ST – 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi si� do wymaga� wspólnych dla wszystkich
wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane podczas realizacji
zadania: 
Wykonanie remontu wej�cia głównego do siedziby Zarz�du w Gda�sku CB� KGP wraz z przebudowa dwóch
umywalni na pokoje biurowe przy ul. Słowackiego 161 oraz malowanie trzech pomieszcze� słu�bowych ZO�K
CB� KGP ul. Biskupia 23.
Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Gda�sku ul. Okopowa 15, 80-819 Gda�sk
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
dla robót budowlanych.
Specyfikacja  techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporz�dzeniem w sprawie okre�lenia metod i sporz�dzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw� sporz�dzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj�  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  obj�tych
specyfikacjami technicznymi okre�lonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.
1.4. Okre�lenia podstawowe.
U�yte w ST i wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:
Dziennik Budowy – okre�la Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 
( Dz. U. nr 108, poz.953).
In	ynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  (wyznaczone przez
Zamawiaj�cego, o których wyznaczeniu poinformowany jest  Wykonawca),  odpowiedzialne za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy  – uprawniona  osoba wyznaczona  przez  Wykonawc�,  upowa�niona  do  kierowania i  do
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksi�ga Obmiaru – akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słu��cy do wpisywania
przez Wykonawc�  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników.
Wpisy w ksi�dze Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezb�dne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  Dokumentacj�  Projektow�  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie  plecenia przekazywane  Wykonawcy przez Inspektora,  w formie
pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa –  projekt  budowlany i  wykonawczy, który wskazuje lokalizacj�  i
charakterystyk� obiektu na podstawie, którego obiekt b�dzie realizowany.
Przedmiar robót – kosztorys �lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilo�ci.
Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia  (bliska)  zgodno��  –  zgodno��  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  je�li
przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Rysunki  – cz���  Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizacj�,  charakterystyk�  i  wymiary obiektu
b�d�cego przedmiotem robót.
Przeszkoda  naturalna  –  element  �rodowiska  naturalnego,  stanowi�cy  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, ruroci�g itp.
Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia – okre�la Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagro�eniom zwi�zanym z
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post�powania w przypadku wyst�pienia tych zagro�e�.
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Drogi  czasowe  -  przygotowywane  w  celu  zapewnienia  dost�pu  na  plac  budowy  i  po  jej  zako�czeniu
demontowane.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonywania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie
budowy,  metody  u�yte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodno��  z  dokumentacj� projektow�  i Specyfikacj�
Techniczn� wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj�cy  w  terminie  okre�lonym  w  warunkach  Umowy  przeka�e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji  Projektowej  oraz  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznych.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialno��  za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili ko�cowego odbioru robót, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty obj�te Kontraktem 
1.8. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez In�yniera stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone cho�by w jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i nale�y je wyceni�  i uj��  w cenie
kontraktu.
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca kolejno��  ich
wa�no�ci:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub uproszcze� w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi�  In�yniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W
przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i ST.
Dane  okre�lone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  b�d�  uwa�ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli musz�  by�  jednorodne i wykazywa�  blisk�  zgodno��  z okre�lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy  materiał  lub  roboty  nie  b�d�  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacj�  Projektow�  lub  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalaj�c�  jako��  elementu budowli,  to takie  materiały b�d�  niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzgl�dnieniem s�siednich posesji.
Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo�ciach oraz tre�ci okre�lonych przepisami.
Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres
realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie  podlega odr�bnej  zapłacie  i  przyjmuje si�,  �e jest
wł�czony w Cen� Kontraktow�.
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, a� do jego zako�czenia i odbioru ko�cowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce:
w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezb�dne do
ochrony robót w sposób uzgodniony z In�ynierem.
Wjazdy i  wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e wł�czony jest w cen�
kontraktow�.
1.10. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi�zek zna�  i stosowa�  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony
�rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie podejmowa�  wszelkie uzasadnione kroki
maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie budowy i wokół
terenu  budowy  oraz  b�dzie  unika�  uszkodze�  lub  uci��liwo�ci  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych  a
wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie
jego sposobu działania.
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1.11. Ochrona przeciwpo	arowa.
Wykonawca  b�dzie  przestrzega�  przepisów  ochrony  przeciwpo�arowej.  Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�
sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b�d�  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dost�pem osób trzecich.
Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia
Nie dopuszcza si�  do u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe  promieniowanie  o  st��eniu wi�kszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d�  miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostk�, jednocze�nie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.
Materiałów, które s�  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo��
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mog�  by�  u�yte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymaga�  technologicznych
wbudowania.
Je�eli wymagaj�  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma�  zgod�  na u�ycie tych materiałów
od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.
Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  u�ycie
spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.
1.13. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  budowli,  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia
podziemne,  takie  jak ruroci�gi,  kable  itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych
urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze�  w
czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowi�zany jest  umie�ci�  w  swoim harmonogramie  rezerw�  czasow�  dla  wszelkiego  rodzaju
robót, które maj� by�  wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i
powiadomi� In�yniera o zamiarze rozpocz�cia robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  In�yniera  oraz
b�dzie z nim współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  b�dzie  odpowiada�  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenie  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urz�dze�  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiaj�cego.
Wykonawca  b�dzie  realizowa�  roboty  w  sposób  powoduj�cy  minimalne  niedogodno�ci  dla  mieszka�ców
okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych
ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów.
Wykonawca stosowa�  si�  b�dzie do ustawowych ogranicze�  obci��enia na o�  przy transporcie materiałów i
wyposa�enia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezb�dne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał In�yniera.
1.15. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  b�dzie  przestrzega�  przepisów dotycz�cych  bezpiecze�stwa  i  higieny
pracy.
W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi�zek  zadba�,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  b�dzie  utrzymywał  wszelkie  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce,  socjalne  oraz  sprz�t  i
odpowiedni�  odzie�  dla  ochrony  zdrowia  i  �ycia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpiecze�stwa publicznego.
Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi�zany opracowa�  instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi�  z ni� pracowników w zakresie wykonywanych przez
nich robót.
Dla  robót  budowlanych  stwarzaj�cych  zagro�enie  bezpiecze�stwa  i  zdrowia  ludzi,  In�ynier  budowy  jest
zobowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si�,  �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga�  bezpiecze�stwa okre�lonych powy�ej  s�
uwzgl�dnione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robót.
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Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od
daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera oraz b�dzie utrzymywa�
roboty do czasu ko�cowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by�  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalaj�cym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ko�cowego.
In�ynier mo�e wstrzyma�  roboty,  je�li  Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba ich utrzymanie,  w tym
przypadku na polecenie In�yniera powinien rozpocz��  roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  jest  zobowi�zany zna�  wszelkie  przepisy wydane  przez  władze  centralne  miejscowe oraz  inne
przepisy  i  wytyczne,  które  s�  w  jakikolwiek  zwi�zane  z  robotami  i  b�dzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b�dzie przestrzega�  praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymaga�  prawnych odno�nie wykorzystania  opatentowanych urz�dze�  lub metod i  w sposób ci�gły b�dzie
informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.
1.18. Równowa�no�� norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s�  konkretne normy i  przepisy,  które spełnia�  maj�
materiały,  sprz�t  i  inne  towary  oraz  wykonywane  roboty,  b�d�  obowi�zywa�  postanowienia  najnowszego
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie
postanowiono inaczej.
1.19. Czasowe zaj�cie terenu poza liniami rozgraniczaj�cymi.
Wykonawca jest  zobowi�zany do poniesienia kosztów czasowego zaj�cia terenu dla celów wykonania robót
poza  liniami  rozgraniczaj�cymi  wraz  z  kosztami  prawnymi  i  opłatami  za  zajmowanie  terenu,  dokonaniem
niezb�dnych uzgodnie� z wła�cicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego.
2. Materiały.
Wszystkie zastosowane materiały musz� by� zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której
materiał nadaje si�  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je�eli jest oznakowany znakiem CE
albo  umieszczony  jest  przez  Komisj� Europejsk�  w  wykazie  wyrobów maj�cych  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia  i  bezpiecze�stwa,  dla  których  producent  wydał  deklaracj�  zgodno�ci  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je�eli producent, maj�cy siedzib�
na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  zgodno�ci  i  wydał,  na  swoj�  wył�czn�
odpowiedzialno��,  krajow�  deklaracj�  zgodno�ci  z  Polsk�  Norm�  wyrobu  budowlanego  albo  aprobat�
techniczn�.  Ocena  zgodno�ci  obejmuje  własno�ci  u�ytkowe  wyrobu  budowlanego,  odpowiednio  do  jego
przeznaczenia, maj�ce wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymaga� podstawowych.
2.1. 	ródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na tydzie� przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi In�ynierowi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego  �ródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno�ci oraz próbki
do zatwierdzenia przez In�yniera.
Zatwierdzenie  przez In�yniera pewnych materiałów zdanego  �ródła  nie  oznacza automatycznie,  �e wszelkie
materiały  z  danego  �ródła  uzyskaj�  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  prowadzenia  bada�
materiałów w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj�
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu robót.
2.2. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały  nieodpowiadaj�ce  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  i  P.T.  zostan�  przez  Wykonawc�
wywiezione z terenu budowy,  b�d�  zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera.  Je�eli  In�ynier  zezwoli
Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót,  ni� te, do których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera.
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako��  i  wła�ciwo��  do robót i  były dost�pne do
kontroli przez In�yniera.
Miejsca czasowego składowania b�d�  zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
In�ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
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u�yciem  materiału,  albo  w  okresie  dłu�szym,  je�li  b�dzie  to  wymagane  dla  bada�  prowadzonych  przez
In�yniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� zmieniany bez zgody In�yniera.
3. Sprz�t.
Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  u�ywania  jedynie  takiego  sprz�tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i
powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez In�yniera.
W  przypadku  braku  ustale�  w  wy�ej  wymienionych  dokumentach  sprz�t  powinien  by�  uzgodniony  i
zaakceptowany przez In�yniera.
Liczba i  wydajno��  sprz�tu b�dzie gwarantowa�  przeprowadzenie robót  zgodnie z  zasadami okre�lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym Umow�.
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie
i  gotowo�ci  do  pracy.  B�dzie  on  zgodny  z  normami ochrony  �rodowiska  i  przepisami  dotycz�cymi  jego
u�ytkowania.
Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny.
Je�li  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  u�ycia  sprz�tu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska�  akceptacj�
przed u�yciem sprz�tu.
Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  niegwarantuj�ce  zachowania  jako�ci  i  warunków
wyszczególnionych w Umowie, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie
na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia�  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b�dzie utrzymywa� w czysto�ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.
Wykonawca zobowi�zany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi
publiczne.  W  przypadku  stwierdzenia  zanieczyszcze�  nawierzchni  dróg  publicznych  Wykonawca  ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jako��  stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno��  z Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami ST, projektem
organizacji robót oraz poleceniami In�yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów
robót  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektow�  lub  przekazanymi  na  pi�mie  instrukcjami  In�yniera.  Bł�dy
popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te przez Wykonawc� na własny
koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi�mie przez In�yniera.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysoko�ci  przez  In�yniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.
Decyzje  In�yniera  dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  b�d�  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada�  materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce
przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne
czynniki wpływaj�ce na rozwa�n� decyzj�.
Polecenia In�yniera b�d�  wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako�ci robót.
6.1. Program zapewnienia jako�ci.
Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera program zapewnienia jako�ci. W
programie  zapewnienia  jako�ci  Wykonawca  powinien  okre�li�  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
mo�liwo�ci  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  oraz
ustaleniami.
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Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisow�
- organizacj� wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót,
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�)
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi.
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu,
- sposób i procedur�  pomiarów i bada�  (rodzaj i  cz�stotliwo��,  pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz�dze�  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób post�powania z materiałami i robotami nieodpowiadaj�cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót.
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako��.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca b�dzie przeprowadza�  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c�  stwierdzenie,  �e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada�  i ich cz�stotliwo��  s�  okre�lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni�
wykonanie robót zgodnie z umow�.  Wykonawca dostarczy In�ynierowi  �wiadectwa, �e wszystkie stosowane
urz�dzenia  i  sprz�t  badawczy  posiadaj�  legalizacj�,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane  przez  In�yniera.  Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada�,  Wykonawca  powiadomi
In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera.
6.4. Pobieranie próbek.
Próbki  b�d�  pobierane  losowo.  Zaleca si�  stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na
zasadzie,  �e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog�  by�  z  jednakowym  prawdopodobie�stwem
wytypowane do bada�. In�ynier b�dzie mie�  zapewnion� mo�liwo��  udziału w testach. Na zlecenie In�yniera
Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci,
o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostan�  przez  Wykonawc�  wymienione  lub  naprawione  z  własnej  woli.
Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.
Pojemniki do pobierania próbek b�d�  dostarczone przez Wykonawc�  i  zatwierdzone przez In�yniera.  Próbki
dostarczone  przez  Wykonawc�  do  bada�  wykonywanych  przez  In�yniera  b�d�  odpowiednio  opisane  i
oznakowane w sposób zaakceptowany przez In�yniera.
6.5. Raporty z bada�.
Wykonawca powinien przekazywa� kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w
terminach okre�lonych w Systemie Zapewnienia Jako�ci.
Wyniki bada� b�d� przechowywane w postaci zaproponowanej przez In�yniera.
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera.
Dla  celów kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia,  In�ynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u  �ródła ich wytwarzania i  zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta materiałów. In�ynier,  po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawc�,  b�dzie ocenia�  zgodno��  materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie  wyników  bada�  dostarczonych  przez  Wykonawc�.  In�ynier  mo�e  pobiera� próbki  materiałów  i
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prowadzi�  badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt.  Je�eli  wyniki tych bada�  wyka��,  �e raporty
Wykonawcy  s�  niewiarygodne,  to  In�ynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale�nemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si�  wył�cznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  zgodno��  z  kryteriami  technicznymi
okre�lonymi  na podstawie  Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz  wła�ciwych przepisów i  dokumentów
technicznych.
b) Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
- Polsk� Norm�,
- lub aprobat�  techniczn�  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, je�eli nie s�
obj�te certyfikacj�  okre�lon�  w pkt „a” i które spełniaj�  wymogi Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla
których  w/w  dokumenty  s�  wymagane  przez  ST,  ka�da  partia  dostarczona  do  robót  b�dzie  posiada�  te
dokumenty,  okre�laj�ce  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  musz�  posiada�  w/w
dokumenty  wydane  przez  producenta.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniaj�  tych  wymaga�  b�d�
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i  Wykonawc�  w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zako�czenia budowy.
Odpowiedzialno��  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  spoczywa  na
Kierowniku Budowy.
Ksi�ga obmiaru.
Ksi�ga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalaj�cy  na  zapisanie  ilo�ciowe  faktycznego  post�pu  ka�dego  z
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza si�  w sposób ci�gły w
jednostkach przyj�tych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si� do Ksi�gi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si� nast�puj�ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia In�yniera,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d�  zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego.
7. Obmiar robót.
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzonych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru  b�d�  wpisywane  do  Ksi�gi  Obmiaru.  Jakikolwiek  bł�d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w
ilo�ciach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi�zku
uko�czenia wszystkich robót.
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie.
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�stotliwo�ci�  wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre�lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera.
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, a tak�e w
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  obj�to�ci  b�d�  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Ksi�gi Obmiarów.
8. Odbiór robót.
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym przez
In�yniera przy udziale Wykonawcy:
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Odbiór  robót  zanikaj�cych  lub  ulegaj�cych  zakryciu  –  polega  na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci
wykonywanych robót,  które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.  Odbiór robót  takich prac b�dzie
dokonany w czasie  umo�liwiaj�cym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
post�pu robót. 
Odbioru dokonuje In�ynier.
Gotowo��  danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem In�yniera.
Odbiór powinien by� wykonany nie pó�niej ni� 3 dni od daty powiadomienia In�yniera o gotowo�ci do odbioru.
Decyzj� odbioru, ocen� jako�ci oraz zgod� na kontynuowanie robót In�ynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót, który mo�e by�  wcze�niej
oddany do eksploatacji.
Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót.
Odbiór ko�cowy robót –  polega na finalnej  ocenie rzeczywistego zu�ycia materiałów i robocizny robót  w
odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i kosztów.
Całkowite  zako�czenie  robót  oraz  gotowo��  do  odbioru  ko�cowego  b�dzie  stwierdzona  przez  Wykonawc�
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera.
Odbiór ko�cowy nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,  licz�c od dnia potwierdzenia przez
In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa poni�ej.
Odbioru  ko�cowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w  obecno�ci  In�yniera  i
Wykonawcy.
Komisja  odbieraj�ca  roboty  wskazana  przez  Zamawiaj�cego  dokona  ich  oceny  jako�ciowej  na  podstawie
przedło�onych dokumentów, wyników bada�  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z
Dokumentacj� Projektow� i ST.
W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  uzupełniaj�cych  lub  wyko�czeniowych,
komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako��  wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj�  Projektow�  i  ST  z  uwzgl�dnieniem  tolerancji  i  nie  ma  wi�kszego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpiecze�stwo  ruchu,  komisja  dokona  potr�ce�,  oceniaj�c  pomniejszon�  warto��
wykonywanych robót w stosunku do wymaga� w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru ko�cowego:
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ko�cowego  robót  jest  protokół  odbioru  ko�cowego
sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
a) Dokumentacje projektow�  podstawow�  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj� powykonawcz�,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniaj�ce lub zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
W przypadku,  gdy roboty pod  wzgl�dem wy�ej  wymienionego  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  b�d�
gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z  Wykonawc�  wyznaczy ponowny termin odbioru
ko�cowego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych
wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  ko�cowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  b�dzie  dokonany  na
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzgl�dnieniem  zasad  zapisanych  w  cz��ci  dotycz�cej  „Odbioru
ko�cowego robót”.
9. Podstawa płatno�ci.
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� przedmiarow� ustalon�
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie materiały, czynno�ci,
wymagania i badania składaj�ce si�  na jej wykonanie okre�lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe obejmowa�  b�d�  robocizn�  wraz z towarzysz�cymi kosztami, warto��  zu�ytych materiałów
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto��  prac
sprz�tu z kosztami towarzysz�cymi, koszty po�redni i zysk.
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Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.
Cena umowa mo�e by� zwi�kszona w nast�puj�cych przypadkach:
a)  Warunki  terenowe  s�  zdecydowanie  bardziej  skomplikowane  ni� mo�na  było  przypuszcza�  z  informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,
b) In�ynier zleca wykonanie robót dodatkowych,
c) In�ynier zleca wykonanie dodatkowych bada� materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza wyst�powania
wad,
d) Bł�d w wykonanych przez Wykonawc� pomiarach wynika z bł�dnych danych przekazanych przez In�yniera,
e)  Inni  wykonawcy,  władze  publiczne,  przedsi�biorstwa  u�yteczno�ci  publicznej  nie  działaj�  zgodnie  z
wyznaczonymi terminami powoduj�c opó�nienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przedło�one przez Wykonawc� musz� by� zatwierdzone przez In�yniera.
Koszt  robót  tymczasowych  i  towarzysz�cych  zawarty  b�dzie  w  cenie  kontraktowej.  Roboty  te  nie  b�d�
rozliczane osobno.
Płatno�ci miesi�czne – zgodnie z umow� zawart� z Zamawiaj�cym.
Płatno�� zostanie wstrzymana na mocy ustale� zawartych w Umowie.
10. Przepisy zwi�zane.
Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  okre�lenia  metod  i  podstaw
sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z
dnia  2  wrze�nia  2004  r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),
Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  wrze�nia  2004  r.  w  sprawie  systemów oceny  zgodno�ci,
wymaga�,  jakie powinny spełnia�  notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno�ci oraz sposobów
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pó�niejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pó�niejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamówie�  Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r.  (  Dz.  U.  nr  19; poz.177) z  pó�niejszymi
zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z
o.o., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja  ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano  –  monta�owych  w  okresie
obni�onych temperatur, ITB 1988,
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  monta�owych.  Tom  I,  budownictwo  ogólne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Cz��� II - prace ogólnobudowlane 
Spis tre�ci:

1. ST 01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45110000-1
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2. ST 01.02 – TYNKOWANIE CPV 453224000-4
3. ST 01.03 – ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
4. ST 01.04 -  �CIANKI  DZIAŁOWE GIPSOWO KARTONOWE CPV 45421141-4
5. ST 01.05 - UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I �CIANACH CPV

45421141-4
6. ST 01.06 – ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY
  DACHOWYCH CPV 

45260000-7

ST – 01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
CPV 45110000-1
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych dla zadania okre�lonego w ST-00 pkt 1.1.
 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie
robót rozbiórkowych w obiekcie.
2. Materiały.
2.1. Dla robót wg. ST - 01.01 materiały nie wyst�puj�.
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania sprz�tu zawarte s� w ST „Wymagania Ogólne”.
3.2.Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu
Do rozbiórek mo�e by� u�yty dowolny sprz�t.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport materiałów z rozbiórki ogólnie dowolnymi  �rodkami transportu. Przewo�ony ładunek zabezpieczy�
przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogóle zasady wykonania robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Nie wolno spala�  materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiały z rozbiórki
zgodnie z zaleceniami In�yniera.
Nale�y chroni�  wszystkie urz�dzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wła�cicielowi.  O  wszelkich  uszkodzeniach  nale�y  natychmiast  powiadomi�  Zamawiaj�cego.  W  przypadku
zniszczenia,  zniszczone materiały i  urz�dzenia nale�y bezzwłocznie zast�pi�  lub naprawi� w uzgodnieniu z
Zamawiaj�cym bez naliczania dodatkowych kosztów.
Do czasu wywiezienia, odpady składowa� w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by� gromadzone selektywnie, tak, aby mo�liwy był ich wywóz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowi�zuj�cej klasyfikacji odpadów).
Przewo�nik powinien posiada�  uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady nale�y utylizowa�  w
sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
Wykonawca b�dzie prowadził  prace rozbiórkowe  �ci�le  według przepisów BHP. Wykonawca przejmie pełn�
odpowiedzialno��  w  dopilnowaniu  przestrzegania  powy�szych  przepisów  przez  pracowników  i
podwykonawców.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót.
Elementy do rozbiórki:
- stolarka drzwiowa i okienna
- rozebranie �cianek i �cian
- wykucie otworów w stropie i �cianach
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- rozebranie posadzek 
- wykucie parapetów
- demonta� instalacji sanitarnej
- rozebranie pokrycia dachu
- rozebranie izolacji na dachu
- rozebranie rynien, rur spustowych i opierze�
Prace rozbiórkowe stolarki polegaj� na wykuciu z muru stolarki drzwiowej i okiennej. Nale�y zdemontowa�
skrzydła drzwiowe lub okienne a nast�pnie ostro�nie wyku� z muru o�cie�nice. Nast�pnie odnie�� na wskazane
miejsce gromadzenia materiałów rozbiórkowych. 
6. Kontrola jako�ci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Kontroli podlega zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, wygl�d zewn�trzny i dokładno�� wykonania.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.
9. Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
9.2. Szczegółowe zasady podstawy płatno�ci.
Podstawa płatno�ci s� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym
przez wykonawc� zakresie robót.
10. Przepisy zwi�zane.
- Warunki bezpiecze�stwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpiecze�stwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych.
- Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer  Sp.  z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.
rk� a �rodkiem transportowym znajdowali si� ludzie.
• wyładowanie urobku powinno odbywa� si� ponad dnem �rodka transportowego
• niedozwolone jest przewo�enie ludzi w skrzyniach sprz�tu mechanicznego.
•  w przypadku  konieczno�ci  dokonania  jakichkolwiek  prac  w  pobli�u  pracuj�cych  maszyn  nale�y  je
bezwzgl�dnie wył�czy�.
• odległo�ci miedzy kraw�dzi� wykopu a składowanym gruntem powinny by� nie mniejsze ni�:
- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych
- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych
• niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nie
umocnionych.
•  w przypadku osuni�cia  si�  gruntu lub przebicia  wodnego nale�y wstrzyma�  roboty,  zabezpieczy�  miejsce
niebezpieczne i ustali� przyczyn� zjawiska.. Do usuni�cia skutków nale�y przyst�pi� po ustaleniu ich przyczyny
i sposobu likwidacji.
•  w przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  b�d�  szcz�tki  archeologiczne  nale�y  przerwa�  roboty,
zabezpieczy� teren i powiadomi� wła�ciwe władze administracyjne i policj�.
6. Kontrola jako�ci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinny obejmowa�:
– zgodno�� wykonania robót z dokumentacj�
– prawidłowo�� wytyczenie robót 
– przygotowanie terenu
– rodzaj i stan gruntu w podło�u
– wymiary wykopów
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– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
– przygotowanie podło�a
– materiał u�yty na podkład
– grubo�� i równomierno�� warstw podkładu
– sposób i jako�� zag�szczenia.
Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:
– stan wykopu przed zasypaniem
– materiały do zasypki
– grubo�� i równomierno�� warstw zasypki
– sposób i jako�� zag�szczenia.
Kontroli podlega zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, wygl�d zewn�trzny i dokładno�� wykonania.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Roboty ziemne podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.
- protokoły sprawdze� wyników badan jako�ciowych i laboratoryjnych.
- robocze orzeczenie jako�ciowe
- analiz� wyników badan
-protokoły odbiorów cz��ciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robót
Odbiór ko�cowy robót powinien by� przeprowadzony zaraz po zako�czeniu robót ziemnych i
potwierdzony protokołem zawieraj�cym ocen� ostateczna robót i stwierdzenie ich przyj�cia.
Fakt dokonania odbioru ko�cowego nale�y wpisa� do dziennika budowy.
9. Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy zwi�zane.
12. Przepisy zwi�zane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntów.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST – 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE CPV 45324000-4
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru tynków dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  wykonania  tynków  wewn�trznych
wyst�puj�cych w obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  tynków  wewn�trznych  wg  zasad  niniejszej  ST  s�:-  tynk
wewn�trzny cementowo- wapienny,
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Woda  wg  (PN-EN  1008:2004) Do  przygotowania  zapraw  stosowa�  mo�na  ka�d�  wod�  zdatn�  do  picia.
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
Piasek  wg (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci:
- nie zawiera� domieszek organicznych,
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – �rednioziarnisty. Do
gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej.
Zapraw�  nale�y  przygotowa�  w  takiej  ilo�ci,  aby  mogła  by�  wbudowana  mo�liwie  wcze�nie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera�  do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczególne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Do wykonania robót tynkarskich klatki schodowej niezb�dne jest wykonanie rusztowania.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
5. Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  by�  zako�czone  wszystkie  roboty
podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  o�cie�nice  drzwiowe  i  okienne.  Tynki  nale�y
wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C.
Przygotowanie podło�y.
Przed rozpocz�ciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada�  przydatno��  podło�a pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podło�a podczas prac budowlanych mo�e mie�  wpływ na jako��  i  trwało��  gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nale�y pami�ta�  przede wszystkim o wymaganiach, dotycz�cych równej powierzchni pod
tynk.
Podło�e pod tynk musi by�:
- równe,
- no�ne i mocne,
- wystarczaj�co stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwil�ane),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze�,
- wolne od wykwitów,
- o temperaturze powy�ej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawi�  Inwestorowi wszelkie w�tpliwo�ci dotycz�ce wykonania prac tynkarskich,
wskaza�  mo�liwo��  powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi�  pisemnie propozycj�  rozwi�zania tych
problemów.
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizuj�ca na powierzchni), naruszaj�ce przyczepno��  tynku do podło�a,
musz� zosta� bezwzgl�dnie usuni�te. Nale�y to zrobi� na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada�  umiej�tno�ci zawodowe, aby prawidłowo oceni�  podło�e pod
tynk.
Prace tynkarskie mog� by� wykonywane bez specjalnych zabezpiecze� tylko wtedy, gdy temperatura powietrza
jest wy�sza ni�  +5° C. 
Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych.
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Układanie tynków składa si� z nast�puj�cych faz:
-Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu u�ywa si� pionu, sznura i gwo�dzi, które wbija si�, co 1,5 m wzdłu� długo�ci i wysoko�ci �ciany.
Dokoła wbitych gwo�dzi wykonuje si�  placki z zaprawy i wygładza je równo z główk�  gwo�dzi. Nast�pnie
mi�dzy plackami narzuca si�  pasy z zaprawy i �ci�ga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniaj�  rol�
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. 
-Wykonanie obrzutki.
Obrzutk�  wykonuje si�  z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo�ci nieprzekraczaj�cej 3-4 mm na �cianach i 45 mm
na  suficie.  Konsystencja  zaprawy cementowej  lub  pół  cementowej  obrzutki  powinna  wynosi�  10  –  12  cm
zanurzenia sto�ka.
-Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drug� warstw� tynku wykonywan� po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wod�.
Grubo��  narzutu powinna wynosi�  8 – 15 mm, a g�sto��  zaprawy nie powinna przekracza�  9 cm zanurzenia
sto�ka.  Po naniesieniu narzutu nast�puje równanie go za pomoc�  łaty.  Narzut  w naro�ach wykonuje  si�  za
pomoc� pac w kształcie k�townika.
-Wykonanie gładzi.
Gład�  wykonuje si�  z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze�wicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by� bardziej tłusta ni� do narzutu i mie� grubo�� 1 – 3 mm. Zapraw� narzuca si� r�cznie
i rozprowadza si�  pac�. Po st��eniu gładzi zaciera si�  j�  pack�  drewnian�, stalow�  lub z filcem, zale�nie od
rodzaju wyko�czenia tynku. W czasie zacierania nale�y zwil�y� tynk, skraplaj�c go wod� za pomoc� p�dzla.
Tynki gipsowe (gładzie)
Gład� gipsow� nale�y wykonywa� z gotowej gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w ilo�ci zgodnej
z zaleceniem producenta. Mieszank�  nakłada si� w jednej warstwie r�cznie lub maszynowo i wygładza pac�.
Okres całkowitego wyschni�cia tynków gipsowych 14 dni. Po tym czasie mo�na przyst�pi� do dalszego etapu –
malowania.
6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia kraw�dzi od linii prostej nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie
nie wi�kszej ni�  3 na całej długo�ci łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku
pionowego nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i nie wi�ksze ni� 4 mm na wysoko�ci pomieszczenia do 3,5 m.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci  obmiarowe  okre�la  si�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzgl�dnieniem  zmian
zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
9.Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
10.Przepisy zwi�zane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało�ciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
PN-B-10110 Roboty tynkowe
BN-78/M-47900-01 Monta� Rusztowa�
Aprobaty techniczne dla tynków gipsowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST – 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru robót malarskich dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie
robót malarskich wyst�puj�cych w obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi:
- farby emulsyjne (zgodnie z projektem technicznym),
- �rodki gruntuj�ce
- farby elewacyjne
- farby do pokry� antykorozyjnych
Farby budowlane gotowe.
Farby  niezale�nie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiada�  wymaganiom  norm  pa�stwowych  lub  �wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada� ocen� higieniczn� PZH. 
Farby wytwarzane fabrycznie mo�na stosowa�  zgodnie z zasadami podanymi w normach i  �wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Parametry techniczne dla farb, ilo�� warstw, wydajno�� i czas schni�cia zgodnie z kart� techniczn� producenta.
Wskazówki BHP i p.po�. zgodnie z kart� techniczn� producenta.
Farby powinny by�  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka sto�kowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
W  pomieszczeniach,  które  maj�  szczególne  wymagania  higieniczne  nale�y  �ci�le  przestrzega�  technologii
producenta farb – ilo�� i kolejno�� warstw - podkład penetruj�cy, farba emulsyjna.
Nale�y równie� �ci�le przestrzega� czasu poło�enia kolejnych warstw. 
�rodki gruntuj�ce.
Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowa� �rodki gruntuj�ce. 
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport powinien zapewnia�:
- stabilno�� pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrol� załadunku i wyładunku,
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Przed przyst�pieniem do malowania nale�y wyrówna�  i wygładzi�  powierzchni�  przeznaczon�  do malowania.
Naprawi� uszkodzenia, wykona� szpachlowanie i szlifowanie, je�eli jest wymagana du�a gładko�� powierzchni. 
Podkłady pod powłok� malarsk� powinny by� dostosowane do:
- rodzaju podło�a,
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich),
- miejsca i warunków malowania.
Przed rozpocz�ciem robót malarskich nale�y sprawdzi� zalecenia technologiczne producenta farb. 
Niepotrzebne otwory nale�y wypełni� zaprawa cementow�, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze�
tak,  aby równo��  powierzchni  i  jej  szorstko��  w naprawianych miejscach odpowiadała równo�ci otaczaj�cej
powierzchni,
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- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwie�  nale�y usun��  przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wod�  z
dodatkiem detergentów i nast�pnie spłukanie czyst� wod�.
Podło�a tynkowe powinny:
- pod wzgl�dem dokładno�ci wykonania odpowiada� wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych,
a powierzchnie tynków powinny by� odpowiednio przygotowane,
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny by� wyreperowane
przez wypełnienie zapraw� i zatarte do lica: 
w przypadku podło�y gipsowych –  zapraw� gipsow�, 
dla pozostałych podło�y – zapraw� cementow� lub cementowo wapienn�
-  powierzchnie  tynku  oczy�ci�  od  zanieczyszcze�  mechanicznych  (kurz,  sadze,  tłuszcze  itp.)  chemicznych
(wykwity składników podło�a lub zaprawy, oraz osypuj�cych si� ziaren piasku,
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by� zagruntowane zale�nie
od zastosowanych farb i zalece� producenta materiałów malarskich.
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa� smug, plam, prze�witów podło�a, �lady p�dzla i odprysków.
Powłoki nie powinny si� �ciera�  przy potarciu tkanin�. Barwa powłoki powinna by�  jednolita bez widocznych
poprawek lub poł�cze�  o innym odcieniu i nat��eniu. Nie dopuszcza si�  widocznych plam lub zagł�bie�. Przy
zastosowanej powłoce malarskiej w zale�no�ci od producenta nale�y �ci�le przestrzega� wytycznych technologii
wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta.
Powłoki powinny mie� jednolity połysk a powłoki matowe powinny by� jednolicie matowe lub półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma� prób� na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wod� z mydłem, przyczepno�� i wsi�kliwo��.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe zabezpieczy� antykorozyjnie.
W tym celu nale�y:
- oczy�ci� elementy stalowe do  3 stopnia
- zagruntowa� farb� gruntuj�c� 
- nało�y� warstw� nawierzchniow�  
6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowa�:
- sprawdzenie wygl�du powierzchni,
- sprawdzenie wsi�kliwo�ci,
- sprawdzenie wyschni�cia podło�a,
- sprawdzenie czysto�ci,
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona�  przez ogl�dziny zewn�trzne. Sprawdzenie
wsi�kliwo�ci  nale�y wykona�  przez spryskiwanie powierzchni  przewidzianej  pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach,
Badania  przeprowadza  si�  przy  temperaturze  powietrza  nie  ni�szej  od  +5°C  przy  wilgotno�ci  powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa�:
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,
- sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi.
Je�li  badania  dadz�  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  nale�y  uzna�  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek  z  bada�  dało  wynik  ujemny,  nale�y  usun��  wykonane  powłoki  cz��ciowo  lub  całkowicie  i
wykona� powtórnie.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci  obmiarowe  okre�la  si�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzgl�dnieniem  zmian
zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w normach lub
�wiadectwach.  Sprawdzenie  wygl�du  zewn�trznego  powłok  malarskich  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozło�enia farb, jednolitej barwy, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug,  zacieków,  p�cherzy,  �ladów  p�dzla.  Sprawdzenie  odporno�ci  powłoki  na  wycieranie,  sprawdzenie
odporno�ci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepno�ci podło�a i odporno�ci powłoki na zmywanie. Wyniki
odbioru materiałów i robót powinny by� wpisane ka�dorazowo do dziennika budowy.
9.Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
10.Przepisy zwi�zane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody bada�,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,
PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
BN-78/M-47900-01 Monta� Rusztowa�
PN-69/B-10280 Farby wodorozcie�czalne
PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne
PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementów stalowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST – 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
�CIANKI DZIAŁOWE
CPV 45421141-4
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych
z wykonaniem �cianek działowych g-k dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno�ci wykonania scianek gipsowo-kartonowych
wyst�puj�cych w obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  sufitów  podwieszanych  gipsowo-kartonowych  i  �cianek
działowych wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi:
- płyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniochronne gr. 12,5 mm 
- wełna mineralna,
- kształtowniki aluminiowe profilowane,
- zawiesia do kształtowników,
- kołki do wstrzeliwania,
- wkr�ty do płyt gipsowych,
- gips budowlany,
- ta�ma papierowa,
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
3.2.Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Narz�dzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
- do ci�cia płyt g-k u�ywane s� no�e z wymiennym ostrzem i piła płatnica.
- do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania u�ywamy wolnoobrotow�  wiertark�  z mieszadłem, kielni i
wiadro plastikowe,
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-  do  prawidłowego  ustawienia  mocowanych  płyt  g-k  stosowany  jest  powszechnie  młotek  gumowy,  łata  i
poziomica,
- do przykr�cania płyt g-k najlepsza jest wkr�tarka z regulacja gł�boko�ci wkr�cania,
- dodatkowo mog� by� u�yteczne: tacker i zszywki, strug k�towy oraz sznurek malarski.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport powinien zapewnia�:
- stabilno�� pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrol� załadunku i wyładunku,
Materiały nale�y przewozi�  w pozycji poziomej i zabezpieczy�  przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdów. Przy przewozie nale�y przestrzega� przepisów
obowi�zuj�cych w publicznym transporcie drogowym i kołowym.
5. Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.
Przycinanie i obróbka płyt gipsowo – kartonowych.
Płyty gipsowo-kartonowe mo�na łatwo ci�� za pomoc� no�a do płyt lub no�a do wykładzin. Podczas przycinania
płyty powinny le�e�  płasko na równym podło�u, lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przyci��  płyt�
nale�y:
- naci�� karton od strony licowej,
- płyt� złama� w rdzeniu gipsowym,
- rozci�� karton strony tylnej.
Kraw�dzie  ci�te  sfazowa�  za  pomoc�  struga  k�towego.  Karton  na  stronie  licowej  obrobi�  posługuj�c  si�
papierem �ciernym, strugiem b�d� tarnikiem.
Przed spoinowaniem usun��  pył  gipsowy z kraw�dzi płyt  przez szczotkowanie lub lekkie zwil�enie w celu
zapewnienia lepszej przyczepno�ci masy szpachlowej.
Mocowanie płyt i wykonywanie poł�cze�.
Płyty gipsowo-kartonowe mog�  by�  mocowane do konstrukcji no�nej wykonanej z metalu. Przy monta�u płyt
gipsowo – kartonowych nale�y pami�ta�,  aby były one do siebie szczelnie dosuni�te oraz aby przylegały do
konstrukcji no�nej.
Nale�y zachowa� nast�puj�ce odst�py elementów mocuj�cych od kraw�dzi płyty:
kraw�dzie  osłoni�te  kartonem,  co  najmniej  10 mm;  kraw�dzie  nieosłoni�te  kartonem,  co  najmniej  15  mm.
Wkr�ty i klamry umieszcza�  prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszcza�  tylko na tak�  gł�boko��, aby nie
uszkodzi� kartonu.
W  czasie  prac  monta�owych  nie  dopuszcza�  do  powstawania  odkształce�  płyt  gipsowo-kartonowych
(sp�cznienie, napr��enia). Długo��  elementu mocuj�cego zale�y od grubo�ci płyty lub grubo�ci okładziny oraz
od wymaganej gł�boko�ci wpuszczenia go w konstrukcj� no�n�.
Poł�czenia.
Profile przył�czeniowe z metalu lub drewna powinny by� mocowane do podło�a i stropu w odst�pie < 1000 mm;
przył�czenia boczne musz�  mie�, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstaj�ce styki nale�y wypełni� masa
szpachlow�.  Tam gdzie wyst�puje okładzina wielowarstwowa i  gdzie  nie  ma wymaga�  przeciwpo�arowych,
styki poł�czeniowe zewn�trznej okładziny mo�na wypełni� elastyczn� mas� spoinow�.
Je�eli istnieje prawdopodobie�stwo przemieszcze� elementów granicz�cych ze �cian� działow� w zakresie > 10
mm, to pomi�dzy �cianami działowymi a stropem nale�y stosowa� poł�czenia elastyczne.
Kształtowanie spoin.
W przypadku okładziny jednowarstwowej sufitów styki s�siednich płyt musz� by� przesuni�te wzgl�dem siebie,
tak by nie  powstały spoiny krzy�owe W przypadku okładziny wielowarstwowej  poszczególne  warstwy płyt
układa si�  z wzajemnym przesuni�ciem. Nale�y zwróci�  uwag�  na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie
nie utrudnia� spoinowania. 
W pomieszczeniach o wysokiej  wilgotno�ci płyty gipsowo - kartonowe nale�y umieszcza�  na konstrukcjach
�ciennych z zachowaniem odst�pu około 10 mm od górnej powierzchni podło�a.
Tam gdzie wyst�puj�  wymagania odporno�ci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowa�  si�
do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.
Spoinowanie.
Proces wypełnienie i wyka�czania poł�cze� pomi�dzy płytami gipsowo – kartonowymi jest wa�nym elementem
podczas  wykonywania  prac  monta�owych  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych.  Prawidłowe  wykonanie  spoiny
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gwarantuje trwałe i estetyczne wyko�czenie powierzchni płyt g-k. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi
by�  oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze wzgl�du na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozró�niamy spoinowanie z ta�m�  zbroj�c� oraz bez ta�my zbroj�cej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy mas� szpachlow� poprzecznie do linii styku płyt, wciskaj�c ja jak najgł�biej i
szczelnie  wypełniaj�c  cała  szczelin�.  Nast�pnie  ruchem  jednostajnym,  najlepiej  jednym  poci�gni�ciem,
rozprowadzamy i wygładzamy mas� szpachlow� wzdłu� całej spoiny.
Prace wyko�czeniowe.
Elementy  wykonane  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  maj�  gładk�  powierzchni�,  doskonale  nadaj�c�  si�  do
dalszego  wyka�czania:  malowania  i  pokrywania  ró�nymi  materiałami  wyko�czeniowymi.  Całe  podło�e
poddawane dalszej obróbce, tak�e spoiny musi by� gładkie, suche, stabilne bez zanieczyszcze� i p�kni��.
Dalsza obróbka jest mo�liwa dopiero po całkowitym zwi�zaniu i wyschni�ciu masy szpachlowej. Przed dalsz�
obróbka powierzchnie płyt i spoiny musza by�  zagruntowane w celu wyrównania chłonno�ci kartonu i masy
szpachlowej.
Wst�pne  malowanie  farb�  rozcie�czon�  nie  mo�e  zast�pi�  gruntowania.  Przed  dalszymi  pracami  �rodek
gruntuj�cy musi całkowicie wyschn��.
6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Sprawdzeniu podlega:
-  Wykonanie  konstrukcji  z  profili  stalowych  przygotowanej  do  pokrywania  płytami  g-k  (sprawdzenie
wyznaczenia  poło�enia  rusztu  wzgl�dem  stałych  elementów  konstrukcji  budynku;  sprawdzenie  jako�ci  i
grubo�ci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu
elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich ł�czenia).
-  Wykonanie  opłytowania  (sprawdzenie  rodzaju  zastosowanych  płyt  g-k;  sprawdzenie  rodzaju  i  rozstawu
zastosowanych  ł�czników  mocuj�cych  płyt�  do  konstrukcji;  sprawdzenie  zachowania  dystansu  wzgl�dem
podłogi  oraz  ewentualnie  na  stykach  płyt;  sprawdzenie  przygotowania  kraw�dzi  do  spoinowania,  w  tym
ewentualne sfazowanie ci�tych kraw�dzi nieobło�onych kartonem),
- Sprawdzenie staranno�ci i poprawno�ci uło�enia wełny mineralnej 
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci  obmiarowe  okre�la  si�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzgl�dnieniem  zmian
zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru je�li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
Czynno�ci sprawdzaj�ce przy odbiorze:
- zgodno�� z projektem usytuowania  sufitów, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,
- odchylenia kraw�dzi płaszczyzny od linii prostej,
- odchylenia powierzchni i kraw�dzi od pionu,
- odchylenia powierzchni i kraw�dzi od poziomu,
- ocena poziomu szpachlowania,
9.Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
10.Przepisy zwi�zane.
PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwd�wi�kowych.
Instrukcja monta�u wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych
Instrukcje monta�u sufitu podwieszonego wybranego producenta.

ST 01-05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UKŁADANIE WYKŁADZINY,  PŁYTEK  CERAMICZNYCH NA
PODŁOGACH I NA �CIANACH CPV 45421141-4
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1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  oraz  odbioru  robót
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2.Zakres robót obj�tych ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  oraz  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  układania  płytek  ceramicznych  na
podłogach i �cianach wyst�puj�cych w obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie:
- podkładów wyrównawczych,
– pokrycie podłóg płytkami które stanowi� wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie �cian płytkami (okładziny),.
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy u�yciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymaga� odno�nie własno�ci materiałów, wymaga� i sposobów oceny
podło�y, wykonanie okładzin wewn�trznych i zewn�trznych, oraz ich odbiory.
Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiada� nast�puj�cym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej E=0,1 % o
�cieralno�ci PEI-4 i wytrzymało�ci na zginanie 65 MPa.
Schody i podesty schodów oraz łazienki nale�y wykona� z płytek przeciwpo�lizgowych.
Kompozycje klej�ce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klej�ce do mocowania płytek ceramicznych musza spełnia� wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spełnia� wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe,
– �rodki ochrony płytek i spoin,
– �rodki do usuwania zanieczyszcze�,
– �rodki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klej�cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa� nale�y wod�
odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez
bada� laboratoryjnych mo�e by� stosowana wodoci�gowa woda pitna.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
3.2.Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych nale�y stosowa�:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia płytek,
– pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klej�cych,
– łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klej�cych,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– g�bki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzy�yki) dystansowe.
4. Transport.
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4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych �rodków i urz�dze�. Zaleca
si�  u�ywa�  do  transportu samochodów pokrytych plandekami  lub zamkni�tych.  W czasie  transportu  nale�y
zabezpieczy�  przewo�one  materiały  w  sposób  wykluczaj�cy  ich  uszkodzenie.  W przypadku  du�ych  ilo�ci
materiałów zalecane jest przewo�enie ich na paletach i u�ycie do załadunku i rozładunku ładunku urz�dze�
mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi by� w pomieszczeniach zamkni�tych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykładzin powinny by� zako�czone:
– wszystkie roboty stanu surowego ł�cznie z wykonaniem podło�y, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wyko�czone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe nale�y wykonywa� w temperaturach nie ni�szych ni� +5ºC i temperatura ta
powinna utrzymywa� si� w ci�gu całej doby.
Wykonane wykładziny i okładziny nale�y w ci�gu pierwszych dwóch dni chroni� przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych
Podło	e pod wykładziny
Podło�a pod wykładziny mo�e stanowi� beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny by� wykonane z betonu o grubo�ci minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mie� wytrzymało��  na �ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubo�ci podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosi�:
– podkłady zwi�zane z podło�em – 25 mm
Powierzchnia podkładu powinna by� zatarta na ostro, bez raków, p�kni�� i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne s� zabrudzenia bitumami, farbami i �rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie mo�e przekracza�  5 mm na całej
długo�ci łaty kontrolnej o długo�ci 2 m.
W  podkładzie  nale�y  wykona�,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej. 
Wewn�trz budynku pola dylatacyjne powinny mie�  wymiary nie wi�ksze ni�  5x6 m. Dylatacje powinny by�
wykonane  w miejscach dylatacji  budynku,  wokół  słupów konstrukcyjnych oraz na  styku ró�nych rodzajów
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielko�ci i kierunkach spadków, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny by� podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Du�ym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin  z  płytek ma zastosowanie  bezpo�rednio pod wykładzin�
warstwy  z  masy  samopoziomuj�cej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomuj�ce  wykonuje  si�  z  gotowych
fabrycznie sporz�dzonych mieszanek �ci�le według instrukcji producenta.  Wykonanie tej warstwy  powoduje
oszcz�dno�� kleju.
Wykonanie wykładzin
Przed  przyst�pieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  nale�y  przygotowa�  wszystkie  niezb�dne
materiały,  narz�dzia  i  sprz�t,  posegregowa�  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanowa�
sposób układania płytek.
Poło�enie  płytek nale�y rozplanowa�  uwzgl�dniaj�c ich wielko��  i  szeroko��  spoin.  Na jednej  płaszczy�nie
płytki  powinny by�  rozmieszczone  symetrycznie a  skrajne  powinny mie�  jednakowa szeroko��  wi�ksz�  ni�
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawieraj�c�  okre�lone  w
dokumentacji wzory lub składaj�c� si� z ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek.
Wybór kompozycji klej�cych zale�y od rodzaju płytek i podło�a oraz wymaga� stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klej�c� musi by� przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Układanie płytek rozpoczyna si� od najbardziej eksponowanego naro�nika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
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Kompozycje  klej�c�  nakłada  si�  na  podło�e  gładka  kraw�dzi�  pacy  a  nast�pnie  „przeczesuje”  si�  z�bat�
kraw�dzi�  ustawiona  pod  k�tem  około  50°.  Kompozycja  klej�ca  powinna  by�  nało�ona  równomiernie  i
pokrywa�  cała powierzchnie podło�a. Wielko��  z�bów pacy zale�y od wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane
wielko��  z�bów i  konsystencja  kompozycji  klej�cej  sprawiaj�,  �e  kompozycja nie  wypływa   spod  płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nało�on� warstw� kompozycji klej�cej powinna wynosi� około 1 m2 lub pozwoli� na wykonanie
wykładziny w ci�gu około 10-15 minut.
Grubo�� warstwy kompozycji klej�cej zale�y od rodzaju i równo�ci podło�a oraz rodzaju i wielko�ci płytek i
wynosi �rednio około 6-8 mm. Po nało�eniu kompozycji klej�cej układa si�  płytki od wyznaczonej  linii lub
wybranego naro�nika. Nakładaj�c pierwsza płytk� nale�y j� lekko przesun�� po podło�u (około 1 cm), ustawi�
w ��danej pozycji i docisn�� dla uzyskania przyczepno�ci kleju do płytki. Nast�pne płytki nale�y doło�y� do
s�siednich,  docisn��  i  mikro-ruchami  odsun��  na  szeroko��  spoiny.  Dzi�ki  du�ej  przyczepno�ci  �wie�ej
kompozycji klejowej po doci�ni�ciu płytki uzyskuje si� efekt „przyssania”. Wi�ksze płytki zaleca si� dobija�
młotkiem gumowym.
Wykonanie okładzin �ciennych
Podło	a pod okładzin� �cienn�
Podło�em pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog� by�:
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
- �cianki gipsowo kartonowe
Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych nale�y sprawdzi� prawidłowo�� przygotowania podło�a. Podło�a
powinny by�  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek �rodków antyadhezyjnych i  starych powłok,  bez raków,
p�kni�� i ubytków.
Poł�czenia  i  spoiny  miedzy  elementami  prefabrykowanymi  powinny  by�  płaskie  i  równe.  W  przypadku
wyst�pienia nierówno�ci nale�y je zeszlifowa�, a ubytki i uskoki wyrówna� zapraw� cementow� lub specjalnymi
masami naprawczymi.
W przypadku �cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien by� dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na  ostro,  wykonany z zaprawy cementowej  lub cementowo-wapiennej  marki  M4-M7. W przypadku
okładzin wewn�trznych �ciana z  elementów drobnowymiarowych mo�e by�  otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na  ostro  marki  M4-M7.  W przypadku podło�y nasi�kliwych  zaleca  si�  zagruntowanie  preparatem
gruntuj�cym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi podło�e powinno spełnia� nast�puj�ce wymagania:
– powierzchna czysta, niepyl�ca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
–  odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  kraw�dzi  od  linii  prostej,  mierzone  łat�
kontroln� o długo�ci 2 m, nie mo�e przekracza� 3 mm przy liczbie odchyłek nie wi�kszej ni� 3 na długo�ci łaty,
– odchylenie powierzchni od pionu nie mo�e by� wi�ksze ni� 4 mm na wysoko�ci kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od poziomu nie mo�e by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si� wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej�cych na podło�ach
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki ni�szej ni� M4.
Wykonanie okładzin �ciennych
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót okładzinowych nale�y przygotowa� wszystkie niezb�dne materiały,
Narz�dzia  i  sprz�t,  posegregowa�  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanowa�  sposób
układania płytek. Poło�enie płytek nale�y rozplanowa� uwzgl�dniaj�c ich wielko�� i przyj�t� szeroko�� spoin.
Na  jednej  �cianie  płytki  powinny  by�  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mie�  jednakowa
szeroko��,  wi�ksz�  ni�  połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawieraj�ca
okre�lone w dokumentacji wzory lub składaj�ca si�  z ró�nego rodzaju i wielko�ci płytek. Przed układaniem
płytek na �cianie nale�y zamocowa� prost�, gładk� łat� drewnian� lub aluminiow�. Do usytuowania łaty nale�y
u�y� poziomnicy. Łat� mocuje si� na wysoko�ci cokołu lub drugiego rz�du płytek. Nast�pnie przygotowuje si�
(zgodnie z instrukcj� producenta) kompozycje klej�c�. Wybór kompozycji zale�y od rodzaju płytek i podło�a
oraz wymaga�  stawianych okładzinie.  Kompozycje klej�ce nakłada si�  na podło�e gładk�  kraw�dzi�  pacy a
nast�pnie  „przeczesuje”  si�  powierzchnie  z�bat�  kraw�dzi�  ustawion�  pod  k�tem  około  50°.  Kompozycja
klej�ca  powinna  by�  rozło�ona  równomiernie  i  pokrywa�  cał�  powierzchni�  podło�a.  Wielo��  z�bów pacy
zale�y od  wielko�ci  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielko��  z�bów i  konsystencja  kompozycji  sprawiaj�,  �e
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielko�ci z�bów pacy w zale�no�ci od wymiarów płytek podano powy�ej.
Powierzchnia z nało�on� warstw� kompozycji klej�cej powinna wynosi� około 1 m2 lub pozwoli� na wykonanie
okładziny w ci�gu około 10-15 minut. Grubo�� warstwy kompozycji klej�cej w zale�no�ci od rodzaju i równo�ci
podło�a oraz rodzaju i wielko�ci płytek wynosi około 4-6 mm.
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Układanie płytek rozpoczyna si� od dołu w dowolnym naro�niku, je�eli wynika z rozplanowania, �e powinna
znale��  si�  tam cała płytka. Je�li pierwsza płytka ma by�  docinana, układanie nale�y zacz��  od przyklejenia
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na uło�eniu płytki na �cianie, doci�ni�ciu i mikro-ruchami ustawieniu na wła�ciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko�ci spoiny. Dzi�ki du�ej przyczepno�ci �wie�ej zaprawy klejowej po
doci�ni�ciu płytki  uzyskuje si�  efekt  „przyssania”.  Płytki  o du�ych wymiarach zaleca si�  dobija�  młotkiem
gumowym.
Pierwszy rz�d płytek, tzw. cokołowy, układa si� zazwyczaj po uło�eniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina� na odpowiednia wysoko��.
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe. Zalecane szeroko�ci spoin
w zale�no�ci od wymiarów płytek podano powy�ej.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  nale�y  usun��  jego  nadmiar,  mo�na  te�  usun��  wkładki
dystansowe.
W trakcie układania płytek nale�y tak�e mocowa� listwy wyko�czeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Do  spoinowania  mo�na  przyst�pi�  nie  wcze�niej  ni�  po  24  godzinach  od  uło�enia  płytek.  Dokładny  czas
powinien by� okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku,  gdy  kraw�dzie  płytek  s�  nasi�kliwe  przed  spoinowaniem  nale�y  zwil�y�  je  wod�  mokrym
p�dzlem.
Spoinowanie  wykonuje  si�  rozprowadzaj�c  zapraw�  do  spoinowania  (zapraw�  fugow�)  po  powierzchni
okładziny  pac�  gumow�.  Zapraw�  nale�y  dokładnie  wcisn��  w  przestrzenie  miedzy  płytkami  ruchami
prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si�  z powierzchni płytek wilgotn�  g�bk�.
�wie�� zapraw� mo�na dodatkowo wygładzi� zaokr�glonym narz�dziem i uzyska� wkl�sły kształt spoiny.
Płaskie spoiny otrzymuje si� poprzez przetarcie zaprawy pac� z naklejon� gładk� g�bk�.
Je�eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i  niska wilgotno��  powietrza nale�y zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�enie ich wilgotn� g�bk�.
Przed przyst�pieniem do spoinowania zaleca si� sprawdzi� czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jako�ci okładziny i zwi�kszenia odporno�ci na czynniki zewn�trzne po stwardnieniu spoiny
mog� by� powleczone specjalnymi preparatami impregnuj�cymi. Dobór preparatów powinien by� uzale�niony
od rodzaju pomieszczeni, w których znajduj� si� okładziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mog� by� tak�e płytki.
6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót  zwi�zanych z  wykonanie  wykładzin i  okładzin badaniom powinny podlega�
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a.
Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�:
– sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem wymaganej szorstko�ci, wyst�powania
ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia,
– sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa łat�,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomoc� 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary
równo�ci i spadków nale�y wykona� z dokładno�ci� do 1mm
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonuj�c
pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci
– sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi.
Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegaj�  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywania  wykładzin  w  zakresie  pewnego
fragmentu  prac.  Prawidłowo��  ich  wykonania  wywiera  wpływ na  prawidłowo��  dalszych  prac.  Badania  te
szczególnie powinny dotyczy�  sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji
klej�cej oraz innych robót „zanikaj�cych”.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si�  celem oceny spełnienia wszystkich wymaga�  dotycz�cych
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególno�ci:
− jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowo�ci przygotowania podło�y,
− jako�ci (wygl�du) powierzchni wykładzin i okładzin,
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− prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog�  by�  wyniki badan dokonanych przed przyst�pieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy wykładzin podłóg i okładzin �cian powinien obejmowa�:
−  sprawdzenie  prawidłowo�ci  uło�enia  płytek;  uło�enie  płytek  oraz  ich  barw�  i  odcie�  nale�y  sprawdza�
wizualnie i porówna� z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie  odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 2 m przykładanej w
ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomi�dzy łat�  a badan�  powierzchni�  nale�y mierzy�  z
dokładno�ci� do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowo�ci  spoin za pomoc�  cienkiego drutu  naci�gni�tego wzdłu�_ spoin na  całej  ich
długo�ci  (dla  spoin wykładzin  podłogowych i  poziomych okładzin  �cian)  oraz  pionu (dla  spoin pionowych
okładzin �cian) i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm,
− sprawdzenie zwi�zania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym
podobnym narz�dziem); charakterystyczny głuchy d�wi�k jest dowodem nie zwi�zania płytek z podkładem,
− sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc�  ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko�ci 1 m2 nale�y zmierzy� szeroko�� spoin suwmiarka z dokładno�ci� do 0,5 mm
− grubo�� warstwy kompozycji klej�cej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubo��
okre�lon� na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej).
Wyniki kontroli powinny by�  opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiaj�cego) i Wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce wykładzin i okładzin
Podłogi z płytek
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania:
− cała powierzchnia wykładziny powinna mie� jednakow� barw� zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla
których ró�norodno�� barw jest zamierzona),
− cała powierzchnia pod płytkami powinna by� wypełniona klejem (warunek wła�ciwej przyczepno��) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa� głuchego odgłosu,
− grubo�� warstwy klej�cej powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta,
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łat� długo�ci 2 m) nie
powinno  by�  wi�ksze  ni�  3  mm na długo�ci  łaty i  nie  wi�ksze ni�  5  mm na całej  długo�ci  lub  szeroko�ci
posadzki,
− spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci musz� by� wypełnione zapraw� do spoinowania,
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 1 m i 3 mm
na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek
gatunku drugiego i trzeciego,
− szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
− listwy dylatacyjne powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta.
Okładzina �cienna
− cała powierzchnia okładziny powinna mie� jednakow�  barw�  zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla
których ró�norodno�� barw jest zamierzona),
− cała powierzchnia pod płytkami powinna by� wypełniona klejem (warunek wła�ciwej przyczepno�ci) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa� głuchego odgłosu,
− grubo�� warstwy klej�cej powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta,
− dopuszczalne odchylenie kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza� 2 mm na
długo�ci 2 m,
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekracza� 2 mm na długo�ci 2 m,
− spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci powinny by� wypełnione mas� do spoinowania
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na długo�ci 1 m i 3 mm
na długo�ci całej okładziny,
− elementy wyko�czeniowe okładzin powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj� producenta.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci  obmiarowe  okre�la  si�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzgl�dnieniem  zmian
zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
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Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło�a.
Odbiór podłogi musi  by�  dokonany przed rozpocz�ciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  W trakcie
odbioru nale�y przeprowadzi� badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nale�y porówna�
z wymaganiami dotycz�cymi podłogi i okre�lonymi odpowiednio dla wykładzin i dla okładzin.
Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo�na uzna� podło�a za wykonane prawidłowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli�  do przyst�pienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Je�eli
chocia�  jeden wynik badania daje wynik negatywny podło�e nie powinno by� odebrane.
Wykonawca  zobowi�zany jest  do dokonania naprawy podło�a  poprzez  np.  szlifowanie  lub  szpachlowanie  i
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemo�liwa (szczególnie w przypadku zani�onej
wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu (podło�a) oraz materiałów
nale�y  zapisa�  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9.Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
10.Przepisy zwi�zane.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie.
PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  �cienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  wła�ciwo�ci  i
znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako�ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na plamienie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
 
ST 01-06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY
 DACHOWYCH Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ I OBRÓBEK BLACHARSKICH CPV 45260000-7
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru robót okre�lonych w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.  Zakres robót uj�tych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci uło�enia kompletnego  pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej, i maj�ce na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz elementy wystaj�ce ponad dach budynku.       
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�
Okładzina dachu pap� termozgrzewaln�
Materiały stosowane powinny mie� m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiecze�stwa,
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. Sposób transportu i składowania
powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest
posiada� na budowie pełn� dokumentacj�
dotycz�c� składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
Zalecane pochylenie połaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia połaci dachowej pap�
termozgrzewaln� do 2 warstw papy wynosi od 3 do 20%.
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Obowi�zkowe pokrycie połaci dachowej pap� termozgrzewaln�  modyfikowan� SBS-em. Do takich pap nale�� :
POLBIT, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR, oraz MONODACH w tym u�ycie:
- papy podkładowej na włókninie poliestrowej - PF PYE PV 250 S5  gr. 4,6 mm ±0,2  
 - papy wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej  -  WF PYE PV 250 S5 gr. 5,2 mm ±0,2
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
3.1.2 Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezb�dne s�:
 - palnik gazowy jednodyskowy z w��em
 - mały palnik do obróbek dekarskich
- palnik gazowy dwudyskowy lub sze�ciodyskowy z w��em ( w przypadku  zgrzewania du�ych powierzchni )
- butle z gazem technicznym propan – butan lub propan
- szpachelka
- w�� do ci�cia
- wałek dociskowy z silikonow� rolk�
- przyrz�d do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Zabrania si� transportu i składowania papy w pozycji le��cej.
5. Wykonanie robót.
Prace  z  u�yciem  pap  termozgrzewalnych  modyfikowanych  SBS-em  mo�na  prowadzi�  w  temperaturze  nie
ni�szej ni� 0ºC. Temperatury stosowania w/w pap mo�na obni�y�  pod warunkiem, �e rolki b�d� magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20ºC ) 
i wynoszone na dach bezpo�rednio przed zgrzaniem.
Nie nale�y prowadzi� prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej  oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Arkusze papy nale�y ł�czy�  ze sob� na zakłady:
 - podłu�ny – 10 cm
 - poprzeczny – 12 do 15 cm
 Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy nale�y układa� pasami równoległymi do okapu, a przy wi�kszych
spadkach pasami prostopadłymi do okapu.
Obróbki kominów.
Dolna cz��� kominów powinna by� obrobiona blach� do wysoko�ci 15÷20 cm na całym obwodzie.
 Rury spustowe zewn�trzne
a/  Rury spustowe  z blachy ocynkowanej gr. 0,5÷0,6 mm, odcinki rur długo�ci 2,0÷3,0m. Rury spustowe s�
przytwierdzane do �cian za pomoc� specjalnych uchwytów osadzonych w  murze  nie rzadziej ni� co 3m. W
dolnej cz��ci rury spustowe powinny by� zako�czone  kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur �eliwnych
poł�czonych z sieci� kanalizacyjn�.  Górna cz��� rury spustowej powinna by� poł�czona z koszem.  Odchylenie
rur spustowych od pionu nie powinno by� wi�ksze ni� 20 mm przy długo�ci rur  nie wi�kszej ni� 10m. 
b/  Przej�cie rur spustowych przez gzymsy powinno by� wykonane w sposób umo�liwiaj�cy  odkształcenia
termiczne rury. Mo�na to wykona� przy pomocy podwójnego zł�cza. Niedopuszczalne jest stałe poł�czenie rury
spustowej z obróbk� gzymsu.
c/  Rury spustowe odprowadzaj�ce wod� do kanalizacji powinny by� wpuszczone do rury  �eliwnej na gł�boko��
kielicha. Do ka�dej rury nad tym poł�czeniem powinien by�  przylutowany kołnierz sto�kowy o szeroko�ci 5-6
cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe. 
 Rynny dachowe
a/  rynny dachowe nale�y wykonywa� z blachy stalowej ocynkowanej o grubo�ci 0,6-0,7 mm.
 b/  rynny wisz�ce z blachy ocynkowanej powinny by� ł�czone na zakład nie mniejszy ni� 20  mm, nitowany 3
lub 4 nitami o �rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si� ł�czenie rynien na  r�bek pojedynczy le��cy z
obustronnym lutowaniem.
c/  Brzegi rynien powinny by� wyokr�glone w postaci zwoju do wn�trza rynny lub na 
zewn�trz rynny.
d/  Denka rynien powinny by� wykonane z blachy o kształcie odpowiadaj�cym przekrojowi  rynny. Brzegi denka
powinny by� odgi�te do �rodka na szeroko�� 5-7 mm i poł�czone z rynn�  obustronnym lutowaniem.
e/  Ka�de załamanie rynny powinno by� oparte na uchwytach rynnowych, a naro�a o k�cie  mniejszym ni� 120º
- usztywnione trójk�tnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju  zewn�trznego.
f/   W zale�no�ci od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe  powinny by�
wykonane z płaskownika metalowego o nast�puj�cych wymiarach:
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- 4x25 mm – przy pochyleniu połaci mniejszym ni� 80% oraz �rednicy rynny do 180 mm,
 - 5x25 mm – przy pochyleniu wi�kszym ni� 80% oraz �rednicy do 180 mm,
 - 5x30 mm – przy rynnach o �rednicy wi�kszej ni� 180 mm bez wzgl�du na pochylenie 
połaci dachowej.
g/  Spadki rynien powinny by� nie mniejsze ni� 0,5%.
h/  Poł�czenie rynny z rur� spustow� ( tzw. wpust rynnowy) powinno by� wykonane w taki  sposób, aby
swobodnie wchodziło w rur� spustow�. Poł�czenie wpustu rynnowego z rynn�  powinno by� oblutowane
obustronnie.
Przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy przy robotach dekarskich:
-  Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie� aktualne karty zdrowia stwierdzaj�ce brak
przeciwwskaza�  do  ich  wykonywania.  W  szczególno�ci  nale�y  zwróci�  uwag�  na  wyniki  bada�
psychotechnicznych  w  zakresie  wyst�powania  zawrotów   głowy,  padaczki,  l�ków  przestrzeni  itp.,  które
wykluczaj� mo�liwo�� zatrudnienia przy  robotach pokrywczych.
- Pracownicy powinni by� przeszkoleni w zagadnieniach bezpiecze�stwa i higieny pracy w
 zakresie wykonywanych czynno�ci.
- Przed rozpocz�ciem robót izolacyjnych pracownicy powinni by� zaopatrzeni w odzie� i  obuwie ochronne oraz
w zale�no�ci od wykonywanych czynno�ci – w inne przedmioty ochronne, jak r�kawice, maski, okulary itp.
- Pracownicy wykonuj�cy roboty pokrywcze i pracuj�cy w pobli�u okapów oraz na dachach o pochyleniu połaci
powy�ej  30% skierowanym na otwart�  przestrze�  powinni by�  ubezpieczeni  linami,  niezale�nie od istnienia
por�czy wzdłu� okapów i innych zewn�trznych  kraw�dzi dachu. 
- Kotły do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by� zaopatrzone w pokrywy.  Wypełnienie kotła
mas� bitumiczn� nie powinno przekracza� 2/3 jego obj�to�ci. 
W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu nale�y stosowa� kotły podgrzewane elektrycznie lub
olejem nap�dowym.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci  obmiarowe  okre�la  si�  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzgl�dnieniem  zmian
zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.
8.1.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej
Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego nale�y przeprowadzi� przez naci�cie
i  odrywanie  paska  papy o  szeroko�ci  nie  wi�kszej  ni�  5  cm.  Odrywanie  papy  termozgrzewalnej  powinno
spowodowa� rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomi�dzy podło�em a osnow�  papy. Nie powinno
wtedy nast�pi� oderwanie papy od podło�a.
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym tak�e papy warstwy wierzchniej  do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogl�dziny, czy zostały zachowane wymagania dotycz�ce sposobu ich uło�enia.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Sprawdzenie zabezpiecze�  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymaga� wykonania zabezpiecze�
przy kominach,  murach i  innych elementach dachu,  jak wywietrzniki,  wyłazy,  klapy kominowe,  wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami uło�enia rynien w zakresie wymiarów,
rozstawu  i  wykonania  oraz  poł�cze�  ich  poszczególnych  odcinków  (  przekroju,  zakładów,  nitowania  i
lutowania ) i przy rurach spustowych. Nale�y sprawdzi� rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich
spadku  podłu�nego  oraz  usytuowania  kraw�dzi  zewn�trznej  linii  poziomej  i  linii  stanowi�cej  przedłu�enie
powierzchni pokrycia. Nale�y równie�  stwierdzi�  czy rynny nie maj�  dziur i p�kni��.  Sprawdzenie spadku i
szczelno�ci rynien mo�e by�  dokonane przez nalanie do nich wody i kontrol�  jej spływu oraz ewentualnych
wycieków.
Sprawdzenie  rur  spustowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami  uło�enia  rur  w  zakresie
wymiarów,  rozstawu  i  wykonania  oraz  poł�cze�  ich  poszczególnych  odcinków  w  zł�czach  pionowych  i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo�ci. Nale�y równie� stwierdzi� czy rury
nie maj� dziur i p�kni��. Badania nale�y prowadzi� przez ogl�dziny, z wyj�tkiem  sprawdzenia pionowo�ci rur,
które nale�y wykona� za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru z dokładno�ci� do 5 mm.
9.Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
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Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
9.2. Szczególne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Jednostka obmiarowa jest:
– 1 m wykonanego nadpro�a
– 1 m2 wykonanych płyt.
Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 płyt, która obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych
do wbudowania płyt oraz ich uło�enie i wykonanie nadbetonu. 
10.Przepisy zwi�zane.
PN-89/B-02361   Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240   Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  

badania przy odbiorze.
BN-66/5059-01   Uchwyty do rur spustowych okr�głych.
BN-72/5059-02   Uchwyty do rynien półokr�głych.
�wiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bimatizol.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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