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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Prace demonta zowe
1.1 Instalacja odgromowa
1/KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.|0601-05
1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
2|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1.|0601-06
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
3/KNNR 9 Demontaz uzioméw powierzchniowych w gruncie kat Ill m
d.1.|0602-06
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
1.2 Dach
4/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-05 Krotnosé = 2
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-06 Krotnosé = 2
2
poz.4 m 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.|0901-07 Krotnosé = 2
2
poz.4 m 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
55.26*2+18.65*2+46.06+12.85*2 m 219.580
RAZEM 219.580
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
2
(55.26*2+18.65*2+46.06+12.85*2)*0.90 m?2 197.622
(0.91*4)*0.50 m?2 1.820
(0.39*2+0.88*2)*0.50 m?2 1.270
RAZEM 200.712
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
2
45.89*12.67 m?2 581.426
55.02*18.41-581.426 m?2 431.492
RAZEM 1012.918
10/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05
2
poz.9 m2 1012.918
RAZEM 1012.918
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.|0430-02
2
poz.9 m2 1012.918
RAZEM 1012.918
12/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1.|0429-02
2
poz.9 m2 1012.918
RAZEM 1012.918
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.|0349-01
2
0.91*0.91*2.10 m3 1.739
0.88*0.39*0.80 m3 0.275
RAZEM 2.014
14 Wyw0z i utylizacjia papy z rozbiorki m2
d.1.|analiza indy-
2|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.9+p0z.10 m2 2025.836
RAZEM 2025.836
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
poz.13+p0z.12*0.30 m3 305.889
RAZEM 305.889
16| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.15 m3 305.889
RAZEM 305.889
17 Koszt utylizacji guzu m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
poz.15 m3 305.889
RAZEM 305.889
1.3 Elewacja
18 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia elementéw: sygnaliza- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |cyjnych, tablic, klimatyzatoréw, maszut, lamp o$wietleniowe,
3 Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowaé na kolor grafitowy
Przelozenie instalacje elektrycznej zewnetrznej, ponownie poprowadzi¢ w rur-
kach ostonowych w grubosci tynku.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
3
6.50*5+4.20*6+1.30*4 m 62.900
RAZEM 62.900
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapet |m?2
d.1.|0535-08 zewnetrzny
3
1.05*(56+20) 79.800
1.05*20 21.000
0.77*10 7.700
0.85*1 0.850
0.90*1 0.900
1.05*1 1.050
1.60*1 1.600
1.60*1 1.600
1.02*1 1.020
A (obliczenia pomocnicze) ========
115.520
115.52*0.20 m?2 23.104
RAZEM 23.104
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-07
3
20+20+10+1+1 szt. 52.000
RAZEM 52.000
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
3
poz.86+p0z.88 m2 682.591
RAZEM 682.591
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0108-09 108-|10 km
3|10
gruz poz.20+p0z.22*0.02 m3 36.756
RAZEM 36.756
24 Koszt utylizacji guzu m3
d.1.
3
poz.23 m3 36.756
RAZEM 36.756
14 Opaska wokét budynku
25|KNR 2-31 Rozebranie opaski woké budynku z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.1./0815-02 piaskowej
4
opaska
(56.26+46+18.65*2+8.45)*0.50 m?2 74.005
RAZEM 74.005
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26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 108-|10 km
4|10
gruz poz.25*0.07 m3 5.180
RAZEM 5.180
27 utylizacja gruzu m3
d.1.
4
poz.26 m3 5.180
RAZEM 5.180
15 Ogrodzenie
28|KNR-W 2-02 |Analogia - demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki drucianej o oczku m
d.1./1803-02 50x50mm na stupkach stalowych, w tym bramy i furtki R,5S=0,30 M=0
5
188 m 188.000
RAZEM 188.000
1.6 Rozebranie budynku gospodarczego przy Komisariacie Policji
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
6
1.50*1.20*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
6
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1.|0519-04 wierzchnia do 50 m2
6|z.sz. 2.3.
9909-03
5.14*7.10 m?2 36.494
RAZEM 36.494
32|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1.|0519-05 wierzchnia do 50 m2
6|z.sz. 2.3.
9909-03
5.14*7.10 m?2 36.494
RAZEM 36.494
33|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
6
$ciany ze-  |(5.14*2+7.10*2)*2.68*0.38-(1.50*1.20*4+0.90*2.05)*0.38 m3 21.493
wnetrzne
RAZEM 21.493
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
6
5.14*7.50 m?2 38.550
RAZEM 38.550
35/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm-rozebranie taw fundamentowych , podtoza betonowego o grubosci 10 cm
6
(5.14*7.10*0.10) m3 3.649
RAZEM 3.649
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legtos¢ 10 km
6/0108-12
Sciany 21.493 m3 21.493
podioze, ta- |(38.55*0.05+3.649) m3 5.577
wy
RAZEM 27.070
37 Optata za sktadowanie gruzu budowlanego z rozbiérki na wysypisku miejskim |t
d.1.
6
Sciany (21.493*1.70) t 36.538
podioze, ta- |(38.55*0.05+3.649)*1.70 t 9.480
wy
RAZEM 46.018
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km - wywdz pokrycia dachowego z papay na wysypisko miejskie
6/0108-12
pokrycie z (5.14*7.10)*0.05 m3 1.825
papy
RAZEM 1.825
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39 Optata za sktadowanie papy z rozbiorki na wysypisku miejskim t
d.1.
6
papa z roz- |1.825*1.60 t 2.920
bidrki
RAZEM 2.920
1.7 Nawierzchnie i chdniki
40|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m2
d.1./0811-02 nieniem spoin piaskiem
7
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
41|KNR 2-31 Analogia - rozebranie nawierzchni z trylinki gr 15cm m2
d.1.|0811-02
7
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm |m2
d.1.|0802-03
7
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0802-04 grub. (docelowo 15 cm)
7 Krotnosé = 3
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1.|0108-09 108-|10 km
7|10
(165+43+199)*0.15 m3 61.050
RAZEM 61.050
45 Koszt utylizacji guzu m3
d.1.
7
poz.44 m3 61.050
RAZEM 61.050
2 Prace monta zowe
2.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
46|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2./0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
1
02 1.05*0.5*20 m?2 10.500
03 0.77*0.40*10 m?2 3.080
04 0.85*0.40*1 m?2 0.340
06 1.05*0.75*1 m?2 0.788
RAZEM 14.708
47|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2./0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obrébkg obsadzenia
1
o1 1.05*1.50%(20+56) m?2 119.700
05 0.90*1.14*1 m?2 1.026
RAZEM 120.726
48|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi z aluminium m2
d.2.|0929-12
1|analogia
D1 1.60*3.00 m?2 4.800
D2 1.60*2.60 m?2 4.160
D3 1.02*2.06 m?2 2.101
RAZEM 11.061
2.2 Kraty okienne
49|KNR 4-01 Analogia montaz nowych krat m2
d.2.|1301-01
2
03 0.77*0.40*10 m?2 3.080
04 0.85*0.40*1 m?2 0.340
05 0.90*1.14*1 m?2 1.026
D1 1.60*0.70*1 m?2 1.120
1.60*0.40*1 m?2 0.640
RAZEM 6.206
50|KNR 4-01 Analogia montaz nowych krat kancelari tajnej m2
d.2.|1301-01
2
o1 1.05*1.50%(2) m?2 3.150
RAZEM 3.150
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51|KNR 4-01 Analogia czyszczenie starych krat okiennych i pomalowanie m2
d.2./1301-01
2
o1 1.05*1.50*56 m2 88.200
06 1.05*0.75*1 m2 0.788
RAZEM 88.988
2.3 Fundamenty, s$ciany fundamentowe
52|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.2./0102-02 m w gr.kat. Ill
3
55.26*1.6*1.0 m3 88.416
18.65*1.6*1.0 m3 29.840
55.26*1.6*1.5 m3 132.624
18.65*1.6*1.0 m3 29.840
RAZEM 280.720
53|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2
d.2.|0737-01
3
55.26*1.6 m2 88.416
18.65*1.6 m2 29.840
55.26*1.6 m2 88.416
18.65*1.6 m2 29.840
fundamenty |(55.26*2+18.65*2)*(0.60+0.10) m2 103.474
RAZEM 339.986
54|KNR 0-40 analogia odgrzybianie $cian piwnic w istniejgcym budynku - pierwsza warstwa |m2
d.2./0213-03
3
poz.53 m2 339.986
RAZEM 339.986
55|KNR 0-40 analogia odgrzybianie $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie hydroi- |m2
d.2./0213-03 zolacji - druga warstwa
3
poz.53 m2 339.986
RAZEM 339.986
56|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie m2
d.2./0213-03 hydroizolacji
3
poz.53 m2 339.986
RAZEM 339.986
57|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie m2
d.2./0213-03 hydroizolacji
3
poz.53 m2 339.986
RAZEM 339.986
58/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm na $cianach masa bi-|m2
d.2.|0101-04 tumiczng
3
32.20*1.6 m2 51.520
RAZEM 51.520
59/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2.|0207-01 wierzchni
3
poz.53 m2 339.986
RAZEM 339.986
60|KNR AT-31 |Montaz listwy dociskowej m
d.2.|0703-01
3
32.20 m 32.200
RAZEM 32.200
61/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
3
poz.52-32.20*1.6*0.10 m3 275.568
RAZEM 275.568
2.4 Iniekcjia
62|KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze o gr. 2 cegiet metodg|m
d.2./0105-03 iniekcji cisnieniowej
4
Sciany ze- 147.82 m 147.820
wnetrzne
Sciany wew-
netrzne
RAZEM 147.820
2.5 Instalacja odgromowa
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63|KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o $sr.do |m
d.2.|0604-04 10mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
5
350 m 350.000
RAZEM 350.000
64|KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwer- |szt.
d.2./0618-01 salnych krzyzowych
5
57 Szt. 57.000
RAZEM 57.000
65|KNR-W 5-08 |Analogia Montaz rur RB o $r. 28 mm m
d.2.|0116-01
5
p0z.66 m 60.000
RAZEM 60.000
66| KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.2.|0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
5
60 m 60.000
RAZEM 60.000
67|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.2./0619-01 mowej
5
21 Szt. 21.000
RAZEM 21.000
68| KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach pionowych na |m
d.2./0603-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednar-
5 ki do 120mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
69|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mmz2 m
d.2.|0608-07
5
155 m 155.000
RAZEM 155.000
70|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
5
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
71|KNR-W 5-08 |Analogia montaz drzwiczek rewizyjnych szt.
d.2.|0404-01
5
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-03
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-04
5
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.6 Dach
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 10cm poziome z ptyt|m2
d.2./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa na stropie
6
45.89*12.67 m2 581.426
55.02*18.41-581.426 m2 431.492
RAZEM 1012.918
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  |m2
d.2.|0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
6
poz.74 m2 1012.918
RAZEM 1012.918
76|KNR 2-02 Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa m2
d.2./0607-01
6
poz.75 m2 1012.918
RAZEM 1012.918
77|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptyty OSB gr 30mm wodoodpornej m2
d.2./0410-01
6
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poz.75 m?2 1012.918
RAZEM 1012.918
78|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.2.|0501-02
6
poz.75 m?2 1012.918
RAZEM 1012.918
79|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykohnczone wykonanie ramy ze stali, krycie poli- |szt
d.2./1016-07 weglanem komorowym mlecznym z zastosowaniem sitownikow gazowych.
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15 Analogia montaz nowych kominkéw z blachy stalowej szt.
d.2.|0209-06
6
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
81/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
6
(55.26*2+18.65*2+46.06+12.85*2)*0.90 m2 197.622
(0.91*4)*0.50 m?2 1.820
(0.39*2+0.88*2)*0.50 m2 1.270
(0.86*2+0.75*2)*2*0.30 m?2 1.932
RAZEM 202.644
82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej
6
poz.7 m 219.580
RAZEM 219.580
83|KNR-W 2-02 |Analogia montaz sztucerow szt.
d.2.|0522-05
6
5+6+4 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2.7 Elewacja
84|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej aluminiowej gr 12 cm m
d.2.|0703-01
7
55.26*2+18.65*2 m 147.820
RAZEM 147.820
85|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.|0103-02
7
po0z.46+p0z.47+p0z.48 m2 146.495
RAZEM 146.495
86|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMITopen (tynk mineralny modyfikowany nanoczas- |m?2
d.2.|0202-04 teczkami - nanoporowy barwiony w masie "NanoporTop"); piyty styropianowe
7 gr. 12 cm na $cianach
(18.65*2+55.26+4.6*2)*(4.05-0.50) 361.248
46.06*(6.30-0.50) 267.148
46.06*1.1 50.666
(12.85*2)*(1.70+1.1)/2 35.980
A (obliczenia pomocnicze) ========
715.042
okna i drzwi
o1 1.05*1.50%(20+56) 119.700
02 1.05*0.5*20 10.500
06 1.05*0.75*1 0.788
D1 1.60*3.00 4.800
D2 1.60*2.60 4.160
D3 1.02*2.06 2.101
B (obliczenia pomocnicze) ========
142.049
poz.86A-p0z.86B m2 572.993
RAZEM 572.993
87|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m?2
d.2.|0205-04 nowe gr. 12 cm na $cianach
7
cokot (18.65*2+55.26*2)*(0.50) 73.910
(4.20+2.00)/2*1.40*2+1.40*2.00 11.480
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.390
okna i drzwi
03 0.77*0.40*10 3.080
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04 0.85*0.40*1 0.340
05 0.90%1.14*1 1.026
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.446
poz.87A-poz.87B m?2 80.944
RAZEM 80.944
88/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMITopen (tynk mineralny modyfikowany nanoczas- | m2
d.2.|0202-07 teczkami - nanoporowy barwiony w masie "NanoporTop"); plyty styropianowe
7 gr. 3 cm na osciezach
(1.05+1.5*2)*(56+20) 307.800
(1.05+0.50*2)*20 41.000
(1.05+0.75*2)*1 2.550
(1.60+3.00*2)*1 7.600
(1.60+2.60*2)*1 6.800
(1.02+2.06*2)*1 5.140
A (obliczenia pomocnicze) ========
370.890
391.42*0.28 m?2 109.598
RAZEM 109.598
89/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.2.|0205-07 nowe gr. 3 cm na osciezach
7
(0.77+0.40*2)*10 15.700
(0.85+0.40*2)*1 1.650
(0.90+1.14*2)*1 3.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.530
20.53*0.28 m2 5.748
RAZEM 5.748
90|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.2.|0704-03 toza z betonu
7
poz.86+p0z.87 m2 653.937
RAZEM 653.937
91|KNR K-04 Przygotowanie podioza - wyréwnanie mechaniczne styropianu m2
d.2./0101-01
7
p0z.86+p0z.87+p0z.88+p0z.89 m2 769.283
RAZEM 769.283
92|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2./0702-01
7
Okna i drzwi
(1.05+1.5*2)*(56+20) m 307.800
(1.05+0.50*2)*20 m 41.000
(0.77+0.40*2)*10 m 15.700
(0.85+0.40*2)*1 m 1.650
(0.90+1.14*2)*1 m 3.180
(1.05+0.75*2)*1 m 2.550
(1.60+3.00*2)*1 m 7.600
(1.60+2.60*2)*1 m 6.800
(1.02+2.06*2)*1 m 5.140
Plistary
(13*2+2*2)*4.05 m 121.500
(11*2)*6.3 m 138.600
(2*2)*1.1 m 4.400
RAZEM 655.920
93|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2./0526-03
7
poz.19 m 62.900
RAZEM 62.900
94|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.2./202 0541-01 |Parapet zewnetrzny
7
1.05*(56+20) 79.800
1.05*20 21.000
0.77*10 7.700
0.85%1 0.850
0.90*1 0.900
1.05*1 1.050
1.60*1 1.600
1.60*1 1.600
1.02*1 1.020
A (obliczenia pomocnicze) ========
115.520
115.52*0.32 m2 36.966
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RAZEM 36.966
95|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
7
poz.85+p0z.86+p0z.87 m2 800.432
RAZEM 800.432
96 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2. (poz.:20,84,85,86,90,91,92,94)
7
2.8 Opaska wokét budynku
97|KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m2
d.2./0502-06 piaskiem
8
poz.25 m2 74.005
RAZEM 74.005
2.9 Ogrodzenie
98|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.|1801-02
9
182 m 182.000
RAZEM 182.000
99|KNR 2-02 Ogrodzenie o wys 150cm, stupki stalowe, cokét betonowy, bez 0zdéb, kolor m
d.2./1803-04 ciemny grafit RAL 7024, ewentualnie grafit RAL 7016/MAT, przesta paneli z
9 profili stalowych, np. firmy Wisniowski - Classic AW.10.80/EKO Il
182 m 182.000
RAZEM 182.000
100 Dostawa i montaz bramy wjazdowej przesuwnej z autopilotem — bez 0zdéb, kpl.
d.2.|analiza indy- |kolor ciemny grafit RAL 7024, ewentualnie grafit RAL 7016/MAT, np. Classic
9|widualna firmy Wisniowski
stal na brame 656,663 kg, druty ostrzowe 30,00 mb
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101 Dostawa i montaz furtki np. kpl.
d.2.|analiza indy-
9|widualna
stal na furtke 151,452 kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.10 Nawierzchnie i chodniki
102|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.|0101-07 kat.lI-IV gtebok. 5 cm
10 Krotnosé = 0.25
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
103|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.|0101-07 kat.lI-1V gtebok. 22 cm
10 Krotnosé = 1.1
158+184 m?2 342.000
RAZEM 342.000
104|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
10
65+158+184 m?2 407.000
RAZEM 407.000
105/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.2.|0108-02
10
65*0.05+342*0.22 m3 78.490
RAZEM 78.490
106 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.|0108-04 Krotnosé = 9
10
poz.105 m3 78.490
RAZEM 78.490
107 koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.
10
poz.105 m3 78.490
RAZEM 78.490
108/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2.|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
10 Krotnosé = 1.5
158+184 m?2 342.000
RAZEM 342.000
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109|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.2.|0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm
10 Krotno$é = 0.83
342 m2 342.000
RAZEM 342.000
110/KNR 2-31 Place z ptyty MEBA o grub. 10 cm m2
d.2.|0509-01
10
184 m2 184.000
RAZEM 184.000
111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.|0511-03 wo-piaskowej
10
158 m2 158.000
RAZEM 158.000
112|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.2./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
10 Krotnosé = 1.5
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.|0511-02 wo-piaskowej
10
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
114\KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2.|0401-06 v
10
73 m 73.000
RAZEM 73.000
115/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.!-1I m
d.2.|0401-01
10
22 m 22.000
RAZEM 22.000
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
10
73*0.30*0.40 m3 8.760
RAZEM 8.760
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2.|0403-04
10
73 m 73.000
RAZEM 73.000
118|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.|0407-03 kiem
10
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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1 Prace demonta zowe
11 Instalacja odgromowa
1/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych | m
d.1.1/0601-05 instalacji odgromowej
obmiar =250 m
-R --
1* robocizna r-g 26.7500
0.107r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych | m
d.1.1/0601-06 instalacji odgromowej
obmiar =60 m
-R -
1* robocizna r-g 8.6400
0.144r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 9 Demontaz uzioméw powierzchniowych w grun- | m
d.1.1/0602-06 cie kat Ill
obmiar =180 m
~-R--
1* robocizna r-g 147.2400
0.818r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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1.2 Dach
4/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.2/0901-05 Krotnosé = 2
obmiar =2 m
-R --
1* robocizna r-g 3.3600
0.84*2=1.68r-g/m
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0080
0.002*2=0.004m3/m
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0680
0.017*2=0.034m3/m
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0400
0.51*2=1.02kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.2/0901-06 Krotnosé = 2
obmiar = poz.4 =2.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.0800
0.27*2=0.54r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.2/0901-07 Krotnosé = 2
obmiar =poz.4 =2.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.3200
0.33*2=0.66r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1.2/0535-04 do uzytku
obmiar =55.26*2+18.65*2+46.06+12.85*2 =
219.580 m
-R --
1* robocizna r-g 32.9370
0.15r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich blachy nie m2
d.1.2|0535-08 nadajacej sie do uzytku
obmiar =
(55.26*2+18.65*2+46.06+12.85*2)*
0.90 197.622
(0.91*4)*0.50 1.820
(0.39*2+0.88*2)*0.50 1.270
RAZEM 200.712 m2
-R -
1* robocizna r-g 60.2136
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.1.2|/0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =
-14 -
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d.1.2{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar = poz.13+p0z.12*0.30 = 305.889 m3
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45.89*12.67 581.426
55.02*18.41-581.426 431.492
RAZEM 1012.918 m2
-R -
1* robocizna r-g 111.4210
0.11r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.1.2/0519-05 nianych - nastepna warstwa
obmiar =poz.9 =1012.918 m?2
-R --
1* robocizna r-g 40.5167
0.04r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m2
d.1.2|0430-02 skowanie dachu z desek na styk
obmiar =poz.9 =1012.918 m2
-R --
1* robocizna r-g 182.3252
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m?2
d.1.2|/0429-02 zasypek
obmiar =poz.9 =1012.918 m?2
-R --
1* robocizna r-g 212.7128
0.21r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.2|0349-01
obmiar =
0.91*0.91*2.10 1.739
0.88*0.39*0.80 0.275
RAZEM 2.014 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14.8029
7.35r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Wywa0z i utylizacjia papy z rozbiorki m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
obmiar = poz.9+poz.10 = 2025.836 m2
- M --
1* Wywa0z i utylizacjia papy z rozbiorki t 7.0904
0.0035t/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
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jedn.
-8 -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 54.1424
0.177m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.2{1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = poz.15 = 305.889 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g| 101.8610
0.037*9=0.333m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Koszt utylizacji guzu m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
obmiar = poz.15 = 305.889 m3
M --
1* Koszt utylizacji guzu m3 305.8890
1m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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1.3 Elewacja

18 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu kpl
d.1.3|kalk. wltasna |docieplenia elementéw: sygnalizacyjnych, tab-
lic, klimatyzatoréw, maszut, lamp os$wietlenio-
we,

Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy i pomalowaé
na kolor grafitowy

Przetozenie instalacje elektrycznej
zewnetrznej, ponownie poprowadzi¢ w rurkach
ostonowych w grubosci tynku.

obmiar =1 kpl

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

19|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej | m
d.1.3|0535-05 sie do uzytku
obmiar = 6.50*5+4.20*6+1.30*4 = 62.900 m

-R -
1* robocizna r-g 13.2090
0.21r-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

20/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich blachy nie m2

d.1.3|0535-08 nadajacej sie do uzytku - parapet zewnetrzny
obmiar =
1.05*(56+20) 79.800
1.05*20 21.000
0.77*10 7.700
0.85*1 0.850
0.90*1 0.900
1.05*1 1.050
1.60*1 1.600
1.60*1 1.600
1.02*1 1.020
A (obliczenia pomocnicze) ======
115.520
115.52*0.20 23.104
RAZEM 115.52*0.20 = 23.104 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.9312
0.3r-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1.3/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =20+20+10+1+1 = 52.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 82.1600
1.58r-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

22|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo- | m?2
d.1.3|0701-05 wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
obmiar = po0z.86+p0z.88 = 682.591 m2

~-R--
1* robocizna r-g 225.2550
0.33r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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23|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3|0108-09 108- |dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
10
gruz obmiar = po0z.20+p0z.22*0.02 = 36.756 m3
-R --
1* robocizna r-g 51.0908
1.39r-g/m3
-8 -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 33.8155
0.72+0.02*10=0.92m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Koszt utylizacji guzu m3
d.1.3
obmiar =poz.23 = 36.756 m3
- M --
1* koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 36.7560
1m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
1.4 Opaska wokét budynku
25|KNR 2-31 Rozebranie opaski woké budynku z piyt beto- | m2
d.1.4/0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =
opaska
(56.26+46+18.65*2+8.45)*0.50 74.005
RAZEM (56.26+46+18.65*2+8.45)*0.50 =
74.005 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.2432
0.1249r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.4{0108-09 108- |dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
10
gruz obmiar = poz.25*0.07 =5.180 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.2002
1.39r-g/m3
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.7656
0.72+0.02*10=0.92m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 utylizacja gruzu m3
d.1.4
obmiar = poz.26 =5.180 m3
M --
1* koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 5.1800
1m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Opaska wokét budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
15 Ogrodzenie
28/KNR-W 2-02 |Analogia - demontaz istniejacego ogrodzeniaz | m
d.1.5/1803-02 siatki drucianej o oczku 50x50mm na stupkach
stalowych, w tym bramy i furtki R,S=0,30 M=0
obmiar =188 m
~-R--
1* robocizna r-g 61.4760
1.09*0.30=0.327r-g/m
- S -
2* Srodek transportowy m-g 0.4738
0.0084*0.30=0.00252m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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taw fundamentowych , podtoza betonowego o
grubosci 10 cm
obmiar = (5.14*7.10*0.10) = 3.649 m3
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jedn.
1.6 Rozebranie budynku gospodarczego przy Komisariacie Policji
29 /KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2
d.1.6/0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.50*1.20*4 = 7.200 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.0480
0.84r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- szt.
d.1.6/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2
obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3100
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.1.6{0519-04 z.sz. |nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do
2.3.9909-03 |50 m2
obmiar =5.14*7.10 = 36.494 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.4158
0.11*1.1=0.121r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.1.6{0519-05 z.sz. [nianych - nastepna warstwa - powierzchnia do
2.3.9909-03 |50 m2
obmiar =5.14*7.10 = 36.494 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.6057
0.04*1.1=0.044r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1.6/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
Sciany ze- obmiar = (5.14*2+7.10*2)*2.68*0.38-(1.50*
wnetrzne 1.20*4+0.90*2.05)*0.38 = 21.493 m3
~-R--
1* robocizna r-g 156.2541
7.27r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.6/0804-07
obmiar =5.14*7.50 = 38.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.5270
0.74r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.6/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm-rozebranie
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 50.3927
13.81r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.6/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
obmiar =
Sciany 21.493 21.493
podioze, tawy |(38.55*0.05+3.649) 5.577
RAZEM 27.070 m3
-R --
1* robocizna r-g 23.2802
0.86r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 18.4076
0.5+9*0.02=0.68m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 Opfata za sktadowanie gruzu budowlanego z t
d.1.6 rozbiérki na wysypisku miejskim
obmiar =
Sciany (21.493*1.70) 36.538
podtoze, tawy |(38.55*0.05+3.649)*1.70 9.480
RAZEM 46.018't
- M --
1* Opfata z a sktadowanie gruzu budowlanego na | t 46.0180
wysypisku miejskim
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.6/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km -
0108-12 wywoz pokrycia dachowego z papay ha wysy-
pisko miejskie
pokrycie z pa-|obmiar = (5.14*7.10)*0.05 = 1.825 m3
py
-R --
1* robocizna r-g 1.5695
0.86r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.2410
0.5+9*0.02=0.68m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 Optata za sktadowanie papy z rozbiorki na wy- | t
d.1.6 sypisku miejskim
papa zroz- |obmiar =1.825*1.60 =2.920t
biorki
M --
1* Optata za sktadowanie papy z rozbiorki na wy- | t 2.9200
sypisku miejskim
1t/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-22-
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jedn.
1.7 Nawierzchnie i chdniki
40|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1.7|0811-02 nowych o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =165 m2
-R --
1* robocizna r-g 40.1940
0.2436r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 Analogia - rozebranie nawierzchni z trylinki gr | m2
d.1.7/0811-02 15cm
obmiar =43 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.4748
0.2436r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu | m2
d.1.7/0802-03 stabilizowanego o grub. 10 cm
obmiar =199 m2
-R --
1* robocizna r-g 33.2131
0.1669r-g/m?2
-8 -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6.6864
0.0336m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu | m2
d.1.7/0802-04 stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. (docelowo
15 cm)
Krotnosé = 3
obmiar =199 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.8505
0.0165*3=0.0495r-g/m?2
- S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.9104
0.0032*3=0.0096m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.7{0108-09 108- |dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
10
obmiar = (165+43+199)*0.15 = 61.050 m3
-R --
1* robocizna r-g 84.8595
1.39r-g/m3
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 56.1660
0.72+0.02*10=0.92m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 Koszt utylizacji guzu m3
d.1.7
obmiar = poz.44 = 61.050 m3
-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
M --
1* koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 61.0500
1m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie i chdniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Prace demontazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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2 Prace monta zowe
2.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
46 |KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m?2
d.2.1/0929-05 ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2
obmiar =
02 1.05*0.5*20 10.500
03 0.77*0.40*10 3.080
04 0.85*0.40*1 0.340
06 1.05*0.75*1 0.788
RAZEM 14.708 m2
-R --
1* robocizna r-g 100.0144
6.8r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 149.7274
10.18szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 6.0303
0.41dm3/m2
4* silikon dm3 1.3237
0.09dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 50.0072
3.4kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 90.0130
nych
6.12kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno pcv m2 14.7080
1m2/mz2
- S -
9* wyciag m-g 0.7354
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.8825
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-| m?2
d.2.1/0929-06 ne i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2 z obrébka obsadzenia
obmiar =
o1 1.05*1.50%(20+56) 119.700
05 0.90*1.14*1 1.026
RAZEM 120.726 m2
-R --
1* robocizna r-g 651.9204
5.4r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 755.7448
6.26szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 41.0468
0.34dm3/m2
4* silikon dm3 8.4508
0.07dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 325.9602
2.7kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 586.7284
nych
4.86kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno pcv m2 120.7260
1m2/m2
- S -
9* wyciag m-g 6.0363
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 7.2436
0.06m-g/m?2

-26 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo sSrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi z aluminium m2
d.2.1/0929-12
analogia
obmiar =
D1 1.60*3.00 4.800
D2 1.60*2.60 4.160
D3 1.02*2.06 2.101
RAZEM 11.061 m2
-R --
1* robocizna r-g 53.5352
4.84r-g/m2
- M --
2% pianka poliuretanowa dms3 3.6501
0.33dm3/m2
3* silikon dm3 0.6637
0.06dm3/m?2
4* gips szpachlowy kg 26.7676
2.42kg/m?2
5* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 48.2260
nych
4.36kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe m2 11.0610
1m2/mz2
- S -
8* wyciag m-g 0.5531
0.05m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.6637
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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2.2 Kraty okienne
49|KNR 4-01 Analogia montaz nowych krat m2
d.2.2{1301-01
obmiar =
03 0.77*0.40*10 3.080
04 0.85*0.40*1 0.340
05 0.90*1.14*1 1.026
D1 1.60*0.70*1 1.120
1.60*0.40*1 0.640
RAZEM 6.206 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.2329
1.81r-g/m2
- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.9930
0.16m3/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3724
0.06kg/m?2
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.6206
i niskostopowych sr. 6 mm
0.1kg/m?2
5* kraty m2 6.2060
1m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
7* spawarka elektryczna wirujaca do 300 A m-g 8.7318
1.407m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 4-01 Analogia montaz nowych krat kancelari tajnej | m?2
d.2.2{1301-01
o1 obmiar =1.05*1.50*%(2) = 3.150 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7015
1.81r-g/m2
- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.5040
0.16m3/m2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1890
0.06kg/m?2
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.3150
i niskostopowych sr. 6 mm
0.1kg/m?2
5* krat kancelari tajnej m2 3.1500
1m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
7* spawarka elektryczna wirujaca do 300 A m-g 4.4321
1.407m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/ KNR 4-01 Analogia czyszczenie starych krat okiennych i | m2
d.2.2{1301-01 pomalowanie
obmiar =
o1 1.05*1.50*56 88.200
06 1.05*0.75*1 0.788
RAZEM 88.988 m2
-R --
1* robocizna r-g 161.0683
1.81r-g/m2
- M --
-28 -
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jedn.
2* farba olejna dm3 31.1458
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kraty okienne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
2.3 Fundamenty, s$ciany fundamentowe
52/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o m3
d.2.3|0102-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat.
i
obmiar =
55.26*1.6*1.0 88.416
18.65*1.6*1.0 29.840
55.26*1.6*1.5 132.624
18.65*1.6*1.0 29.840
RAZEM 280.720 m3
-R --
1* robocizna r-g 488.4528
1.74r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z ceglty | m?2
d.2.3|0737-01
obmiar =
55.26*1.6 88.416
18.65*1.6 29.840
55.26*1.6 88.416
18.65*1.6 29.840
fundamenty |(55.26*2+18.65*2)*(0.60+0.10) 103.474
RAZEM 339.986 m2
-R --
1* robocizna r-g 312.7871
0.92r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR 0-40 analogia odgrzybianie $cian piwnic w istniejg- | m2
d.2.3/0213-03 cym budynku - pierwsza warstwa
obmiar = poz.53 = 339.986 m2
-R --
1* robocizna r-g 64.5973
0.19r-g/m2
- M --
2* preparat odgrzybiajacy dm3 84.9965
0.25dm3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 0-40 analogia odgrzybianie $cian piwnic w istniejg- | m?2
d.2.3/0213-03 cym budynku - wykonanie hydroizolacji - druga
warstwa
obmiar = poz.53 = 339.986 m2
-R --
1* robocizna r-g 64.5973
0.19r-g/m2
- M --
2* preparat odgrzybiajacy dm3 67.9972
0.20dm3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic wist- | m2
d.2.3/0213-03 niejacym budynku - wykonanie hydroizolacji
obmiar = poz.53 = 339.986 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 64.5973
0.19r-g/m2
- M --
-30-

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010




Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt
jedn.
2* emulsja polimerowo-bitumiczna kg | 1359.9440
4kg/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w ist- | m2
d.2.3/0213-03 niejacym budynku - wykonanie hydroizolacji
obmiar = poz.53 = 339.986 m2
-R --
1* robocizna r-g 64.5973
0.19r-g/m2
- M --
2* emulsja polimerowo-bitumiczna kg 679.9720
2kg/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego | m2
d.2.3|0101-04 gr. 10 cm na $cianach masag bitumiczng
obmiar =32.20*1.6 = 51.520 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.0563
0.991r-g/m2
- M --
2* polistyren ekstrudowany gr 12 cm m3 5.2756
0.1024m3/m2
3* masa bitumiczna do klejenia polistyrenu eks- kg 231.8400
tradowanego
4.5kg/m2
4* woda’ m3 0.0515
0.001ms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* zuraw okienny m-g 1.7465
0.0339m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.3498
0.0262m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.2.3/0207-01 kubetkowej bez gruntowania po- wierzchni
obmiar = poz.53 = 339.986 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 22.7791
0.067r-g/m?2
M --
2* folia kubetkowa m2 373.9846
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60/ KNR AT-31 |Montaz listwy dociskowej m
d.2.3|0703-01
obmiar =32.20 m
-R -
1* robocizna r-g 4.2826
0.133r-g/m
- M -
-31-
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2* listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szt. 16.9050
szer. 5 cm, dt. 200 cm
0.525szt./m
3* kotki rozporowe z wkretami' kpl. 97.2440
3.02kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0064
0.0002m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z prze- m3
d.2.3|0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar = poz.52-32.20*1.6*0.10 = 275.568 m3
-R -
1* robocizna r-g 388.5509
1.41r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Fundamenty, $ciany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.4 Iniekcjia
62 KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgocio- m
d.2.4/0105-03 wej w murze o gr. 2 cegiet metodg iniekciji cis-
nieniowej
obmiar =
Sciany ze- 147.82 147.820
wnetrzne
Sciany wew-
netrzne
RAZEM 147.82 m
-R --
1* robocizna r-g | 1321.5108
8.94r-g/m
- M --
2* Adexin HS' dms3| 1492.9820
10.1dm3/m
3* Cerinol BSP kg 119.7342
0.81kg/m
4* wiertta szt 7.3910
0.05szt/m
- S -
5* urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otwo- | m-g| 1240.2098
row
8.39m-g/m
6* sprezarka powietrza m-g 22.1730
0.15m-g/m
7* pompa iniekcyjna m-g 11.8256
0.08m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Iniekcjia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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25 Instalacja odgromowa
63|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej m
d.2.5/0604-04 nienaprezanych z preta o sr.do 10mm na da-
chu ptaskim na wspornikach klejonych
obmiar =350 m
~-R--
1* robocizna r-g 67.5500
0.193r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 364.0000
1.04m/m
3* wsporniki dachowe szt | 353.5000
1.01szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za po- | szt.
d.2.5/0618-01 moca zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzo-
wych
obmiar =57 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.1793
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
- M --
2* zlacza uniwersalne szt 57.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 KNR-W 5-08 |Analogia Montaz rur RB o $r. 28 mm m
d.2.5/0116-01
obmiar = poz.66 = 60.000 m
-R -
1* robocizna r-g 13.3800
0.223r-g/m
- M --
2* rury RB o $r. 28 mm m 62.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych inst. odgromowe;j m
d.2.5/0606-03 naprezanych z preta o $r.do 10mm na uprzed-
nio zainstalowanych wspornikach na $cianie
obmiar =60 m
-R -
1* robocizna r-g 18.4200
0.307r-g/m
- M -
2* prety stalowe ocynkowane m 62.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-34 -
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67 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w | szt.
d.2.5/0619-01 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
obmiar =21 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.9341
0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.
- M -
2* zlgcza szt 21.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w bu- m
d.2.5/0603-03 dynkach w ciggach pionowych na wspornikach
mocowanych na cegle z kuciem mechanicz-
nym- przekréj bednarki do 120mm2
obmiar =30 m
-R --
1* robocizna r-g 9.3300
0.311r-g/m
M --
2* bednarka ocynkowana m 31.2000
1.04m/m
3* wsporniki $cienne szt 30.3000
1.01szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
5* spawarka m-g 4.6800
0.156m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69| KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed-| m
d.2.5|0608-07 narka do 120mm2
obmiar =155 m
-R -
1* robocizna r-g 16.1200
0.104r-g/m
- M -
2* bednarka ocynkowana m 161.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* spawarka m-g 8.0600
0.052m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.2.5/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-
ptaskownik
obmiar =12 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.3880
0.449r-g/szt.
- M -
2* zlgcza szt 12.0000
1szt/szt.
-35-
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3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR-W 5-08 |Analogia montaz drzwiczek rewizyjnych szt.
d.2.5/0404-01
obmiar =12 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6800
0.39r-g/szt.
- M --
2* drzwiczki rewizyjne szt 12.0000
1szt/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.1200
0.01dm3/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.2.5/1304-03 (pierwszy pomiar)
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.2.5/1304-04 (kazdy nastepny pomiar)
obmiar =11 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.1600
0.56r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.6 Dach
74/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m2
d.2.6/0613-03 mineralnej gr 10cm poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa na stropie
obmiar =
45.89*12.67 581.426
55.02*18.41-581.426
431.492
RAZEM 1012.918 m2
~-R--
1* robocizna r-g 91.8717
0.0907r-g/m?2
- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr 10cm m2 | 1063.5639
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 7.7995
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 9.0150
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m2
d.2.6/0613-04 mineralnej gr. 15 cm poziome z piyt uktada-
nych na sucho - kazda nast.warstwa
obmiar = poz.74 =1012.918 m2
~-R--
1* robocizna r-g 63.0035
0.0622r-g/m?2
- M --
2* ptyty z welny mineralnej 15 cm m2 | 1063.5639
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 7.7995
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 9.0150
0.0089m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR 2-02 Wysokoparoprzepuszczalna membrana dacho-| m2
d.2.6/0607-01 wa
obmiar =poz.75 =1012.918 m2
-R -
1* robocizna r-g 364.2453
0.3596r-g/m?2
- M -
2* Wysokoparoprzepuszczalna membrana dacho-| m2 | 1215.5016
wa
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 11.3447
0.0112m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 6.8878
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
-37 -
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Cena jednostkowa:
77 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptyty OSB gr | m2
d.2.6/0410-01 30mm wodoodpornej
obmiar =poz.75 =1012.918 m2
-R --
1* robocizna r-g 314.0046
0.31r-g/m2
- M --
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 81.0334
0.08kg/m?2
3* ptyta osb gr 30mm wodoodporna m2 | 1114.2098
1.1m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 10.1292
0.01m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 30.3875
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym | m?2
d.2.6/0501-02 dwuwarstwowo
obmiar = poz.75 =1012.918 m2
-R --
1* robocizna r-g 244.8223
0.2417r-g/m2
- M --
2* papa podktadowa V60 S24 SZYBKI PROFIL m2 | 1195.2432
SBS
1.18m2/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 1904.2858
1.88kg/m?2
4* gwozdzie papowe zwykie kg 50.6459
0.05kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 2937.4622
2.9kg/m?2
6* papa nawierzchniowa V60 S35H SZYBKI m2 | 1195.2432
PROFIL SBS
1.18m2/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 5.2672
0.0052m-g/m?2
o* Srodek transportowy m-g 13.9783
0.0138m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone wyko-| szt
d.2.6/1016-07 nanie ramy ze stali, krycie poliweglanem ko-
morowym mlecznym z zastosowaniem sitowni-
kéw gazowych.
obmiar =2 szt
-R --
1* robocizna r-g 13.8600
6.93r-g/szt
- M --
2* wytaz dachowy m2 2.0000
1m2/szt
- S -
3* wyciag m-g 0.1400
0.07m-g/szt
-38-
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4* Srodek transportowy m-g 0.2000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80 KNR 2-15 Analogia montaz nowych kominkéw z blachy | szt.
d.2.6/0209-06 stalowej
obmiar =13 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.7109
0.46*0.955=0.4393r-g/szt.
- M --
2* komminki dachowe stalowe ocynkowane szt 13.0000
1szt/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.7800
0.06kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.3900
0.03kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1300
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.6/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =
(55.26*2+18.65*2+46.06+12.85*2)*
0.90 197.622
(0.91*4)*0.50 1.820
(0.39*2+0.88*2)*0.50 1.270
(0.86*2+0.75*2)*2*0.30 1.932
RAZEM 202.644 m2
-R --
1* robocizna r-g 273.5694
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 249.2521
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 3485.4768
17.2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.2026
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 1.6212
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm -mon- | m
d.2.6/0522-02 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej
obmiar = poz.7 =219.580 m
-R --
1* robocizna r-g 99.9089
0.455r-g/m
- M --
2* rynny pétokragte fi 15cm m 226.1674
1.03m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4.1720
0.019kg/m
-39 -
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4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 439.1600
2kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.7027
0.0032m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2-02 |Analogia montaz sztucerow szt.
d.2.6/0522-05
obmiar =5+6+4 = 15.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2850
0.219r-g/szt.
- M -
2* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7500
0.05kg/szt.
3* sztucer szt 15.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0570
0.0038m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.7 Elewacja
84|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej aluminiowej gr 12 m
d.2.7/0703-01 cm
obmiar =55.26*2+18.65*2 = 147.820 m
-R --
1* robocizna r-g 19.6601
0.133r-g/m
- M --
2* listwa poczatkowa aluminiowa, szer. 12 cm, m 162.6020
1.1m/m
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. 446.4164
3.02kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0296
0.0002m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.7/0103-02
obmiar = poz.46+p0z.47+p0z.48 = 146.495 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.5794
0.12r-g/m2
- M --
2* folia ochronna m?2 161.1445
1.1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMITopen (tynk mi- | m2
d.2.7|0202-04 neralny modyfikowany nanoczasteczkami - na-
noporowy barwiony w masie "NanoporTop");
ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
obmiar =
(18.65*2+55.26+4.6*2)*(4.05-0.50) 361.248
46.06*(6.30-0.50) 267.148
46.06*1.1 50.666
(12.85*2)*(1.70+1.1)/2 35.980
A (obliczenia pomocnicze) ======
715.042
okna i drzwi
o1 1.05*1.50*(20+56) 119.700
02 1.05*0.5*20 10.500
06 1.05*0.75*1 0.788
D1 1.60*3.00 4.800
D2 1.60*2.60 4.160
D3 1.02*2.06 2.101
B (obliczenia pomocnicze) ======
142.049
poz.86A-poz.86B 572.993
RAZEM p0z.86A-p0z.86B = 572.993 m2
-R --
1* robocizna r-g | 1240.8163
2.1655r-g/m?2
- M --
2* zaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachtel kg | 2005.4755
3.5kg/m?2
3* ptyty styropianowe FS20 gr 12 cm m3 70.1343
0.1224m3/m2
4* zaprawa klejgca - Baumit StarContact' kg | 2291.9720
4kg/m?2




Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt
jedn.
5* siatka z wtbkna szklanego StarTex Baumit m2 676.1317
1.18m2/m2
6* grunt uniwersalny - Baumit TiefenGrund kg 143.2483
0.25kg/m?2
7* zaprawa tynkarska mineralna, 3 mm - Baumit | kg | 2463.8699
NanoporTop
4.3kg/m2
8* woda m3 1.7190
0.003m3/mz2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
10* zuraw okienny m-g 27.1026
0.0473m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 23.1489
0.0404m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkars- | m2
d.2.7/0205-04 kiej mozaikowej; ptyty styropianowe gr. 12 cm
na $cianach
obmiar =
cokot (18.65*2+55.26%2)*(0.50) 73.910
(4.20+2.00)/2*1.40*2+1.40*2.00 11.480
A (obliczenia pomocnicze) ======
85.390
okna i drzwi
03 0.77*0.40*10 3.080
04 0.85*0.40*1 0.340
05 0.90*1.14*1 1.026
B (obliczenia pomocnicze) ======
4.446
poz.87A-poz.87B 80.944
RAZEM poz.87A-poz.87B = 80.944 m2
-R --
1* robocizna r-g 173.5844
2.1445r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe FS20 gr 12 cm m3 9.9075
0.1224m3/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit StarContact' kg 364.2480
4.5kg/m2
4* zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 283.3040
3.5kg/m?2
5* woda m3 0.1457
0.0018m3/m2
6* siatka z widékna szklanego 145A Baumit m2 95.5139
1.18m2/m2
7* grunt uniwersalny - Baumit TiefenGrund kg 20.2360
0.25kg/m?2
8* masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- | kg 445.1920
Putz
5.5kg/m?2
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10* zuraw okienny m-g 3.8287
0.0473m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 3.2701
0.0404m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMITopen (tynk mi- | m2
d.2.7|0202-07 neralny modyfikowany nanoczasteczkami - na-
noporowy barwiony w masie "NanoporTop");
ptyty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
obmiar =
(1.05+1.5*2)*(56+20) 307.800
-42 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

10*

11*

(1.05+0.50*2)*20 41.000
(1.05+0.75*2)*1 2.550
(1.60+3.00*2)*1 7.600
(1.60+2.60*2)*1 6.800
(1.02+2.06*2)*1 5.140
A (obliczenia pomocnicze) ======

391.42*0.28 109.598
RAZEM 391.42*0.28 = 109.598 m2

-R -
robocizna
2.7205r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe FS20 gr 3 cm
0.0324m3/m2

zaprawa klejgca - Baumit StarContact'
4.5kg/m2

zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel
3.5kg/mz2

siatka z wiékna szklanego 145A Baumit
1.643m2/m2

grunt uniwersalny - Baumit TiefenGrund
0.25kg/m?2

zaprawa tynkarska mineralna, 3 mm - Baumit
NanoporTop

2.5kg/m?2

woda

0.003ms3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
zuraw okienny
0.023m-g/m2
Srodek transportowy
0.0224m-g/m?2

r-g

m3
kg
kg
m2
kg

kg
m3

%

m-g

m-g

298.1614

3.5510

493.1910

383.5930

180.0695

27.3995

273.9950

0.3288

1.5000

2.5208

2.4550

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

89|KNR AT-31
d.2.7/0205-07

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkars-
kiej mozaikowej; ptyty styropianowe gr. 3 cm
na osciezach

obmiar =

(0.77+0.40*2)*10 15.700
(0.85+0.40*2)*1 1.650
(0.90+1.14*2)*1 3.180
A (obliczenia pomocnicze) ======

20.53*0.28 5.748
RAZEM 20.53*0.28 = 5.748 m2

-R -
robocizna
2.6995r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe FS20 gr 3 cm
0.0324m3/m2

zaprawa klejgca - Baumit StarContact'
4.5kg/m2

zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel
3.5kg/m?2

woda

0.0018m3/m2

siatka z wiékna szklanego 145A Baumit
1.643m2/m2

grunt uniwersalny - Baumit TiefenGrund
0.25kg/m?2

masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik-
Putz'

5.5kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m2

r-g

m3
kg
kg
m3
m2
kg

kg

%
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15.5167

0.1862

25.8660

20.1180

0.0103

9.4440

1.4370

31.6140

1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt
jedn.
-8 -
10* zuraw okienny m-g 0.1322
0.023m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.1288
0.0224m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tacznikami m2
d.2.7|0704-03 (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
obmiar = poz.86+p0z.87 = 653.937 m2
-R --
1* robocizna r-g 214.4913
0.328r-g/m?2
- M --
2* taczniki do mocowania izolacji termicznej np. f. | szt. | 3936.7007
Koelner
6.02szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* zuraw okienny m-g 0.4578
0.0007m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.4578
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR K-04 Przygotowanie podioza - wyréwnanie mecha- | m2
d.2.7/0101-01 niczne styropianu
obmiar = poz.86+po0z.87+p0z.88+p0z.89 =
769.283 m2
-R --
1* robocizna r-g 172.3194
0.224r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu m
d.2.7|0702-01 profilu naroznikowego
obmiar =
Okna i drzwi
(1.05+1.5*2)*(56+20) 307.800
(1.05+0.50*2)*20 41.000
(0.77+0.40*2)*10 15.700
(0.85+0.40*2)*1 1.650
(0.90+1.14*2)*1 3.180
(1.05+0.75*2)*1 2.550
(1.60+3.00*2)*1 7.600
(1.60+2.60*2)*1 6.800
(1.02+2.06*2)*1 5.140
Plistary
(13*2+2*2)*4.05 121.500
(11*2)*6.3 138.600
(2*2)*1.1 4.400
RAZEM 655.920 m
-R --
1* robocizna r-g 104.9472
0.16r-g/m
- M --
2* profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z szt. 306.9706
przyklejong siatkg z wiékna szklanego 10x15
cm
0.468szt./m
3* zaprawa klejaca - Baumit KlebeSpachtel kg 557.5320
0.85kg/m
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt
jedn.
4* woda m3 0.1312
0.0002m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* zuraw okienny m-g 0.4591
0.0007m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.3280
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy m
d.2.7/0526-03 stalowej ocynkowanej
obmiar =poz.19 =62.900 m
-R --
1* robocizna r-g 52.5215
0.835r-g/m
- M --
2* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.4467
0.023kg/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 20.7570
0.33kpl/m
4* rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m 66.0450
stalowej ocynkowanej
1.05m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1761
0.0028m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2.7|0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm - Parapet ze-
wnetrzny
obmiar =
1.05*(56+20) 79.800
1.05*20 21.000
0.77*10 7.700
0.85*1 0.850
0.90*1 0.900
1.05*1 1.050
1.60*1 1.600
1.60*1 1.600
1.02*1 1.020
A (obliczenia pomocnicze) ======
115.520
115.52*0.32 36.966
RAZEM 115.52*0.32 = 36.966 m2
-R --
1* robocizna r-g 79.4769
2.15r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska kolor biaty m2 45.4682
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 1016.5650
27.5szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0739
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.2957
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
- 45 -




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.2.7/1604-01 do10m
obmiar = poz.85+p0z.86+p0z.87 = 800.432 m2
-R --
1* robocizna r-g 438.7968
0.5482r-g/m?2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0240
0.00003m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0.1441
0.00018m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0160
0.00002m3/m2
5* haki do muru kg 9.6052
0.012kg/m?2
6* drut stalowy okraglty 3 mm kg 7.2039
0.009kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* rusztowanie rurowe m-g 124.8674
0.156m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.7 (poz.:20,84,85,86,90,91,92,94)
- S -
1* rusztowanie m-g| 441.9576
1856.22183/(0.84*5)=441.9576m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2.8 Opaska wokét budynku
97|KNR 2-31 Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.2.8|/0502-06 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = poz.25 = 74.005 m2
-R --
1* robocizna r-g 38.2310
0.5166r-g/m?2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 301.9404
4.08szt/m2
3* piasek m3 4.6549
0.0629m3/m2
4* woda m3 1.8501
0.025m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Opaska wokot budynku
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 47 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010



Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
2.9 Ogrodzenie
98 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.9/1801-02
obmiar =182 m
-R --
1* robocizna r-g 422.6404
2.3222r-g/m
- M --
2* beton m3 41.2412
0.2266m3/m
3* zaprawa cementowa M 100 m3 1.6744
0.0092m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 1.1648
0.0064m3/m
5* taty iglaste kl.11 m3 0.2057
0.00113m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.5600
0.08kg/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 4.2224
0.0232m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99 KNR 2-02 Ogrodzenie o wys 150cm, stupki stalowe, co- m
d.2.9/1803-04 kot betonowy, bez 0zdéb, kolor ciemny grafit
RAL 7024, ewentualnie grafit RAL 7016/MAT,
przesta paneli z profili stalowych, np. firmy
Wisniowski - Classic AW.10.80/EKO Il
obmiar =182 m
-R --
1* robocizna r-g 217.6720
1.196r-g/m
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 9.3366
0.0513dms3/m
3* ogrodzenie Wisniowski - Classic AW.10.80/ m 182.0000
EKO Il (stupki i przesta)
Im/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 1.6562
0.0091m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

100
d.2.9|analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz bramy wjazdowej przesuw- | kpl.
nej z autopilotem — bez 0zdéb, kolor ciemny
grafit RAL 7024, ewentualnie grafit RAL 7016/
MAT, np. Classic firmy Wisniowski

obmiar =

stal na brame 656,663 kg, druty ostrzowe 30,
00 mb

1 1.00
RAZEM 1 kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101 Dostawa i montaz furtki np. kpl.
d.2.9|analiza indy-
widualna
obmiar =
stal na furtke 151,452 kg
-48 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt M S
jedn.

1 1.00

RAZEM 1 kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 49 -
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2.10 Nawierzchnie i chodniki
102|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.1|0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.ll1-1V gtebok.
0 5cm
Krotnos¢ = 0.25
obmiar =65 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.1185
0.4996*0.25=0.1249r-g/m2
-S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1398
0.0086*0.25=0.00215m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.1/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-1V gtebok.
0 22 cm
Krotnosé¢ = 1.1
obmiar =158+184 = 342.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 187.9495
0.4996*1.1=0.54956r-g/m?2
- S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.2353
0.0086*1.1=0.00946m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.2.1/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0 gr.kat.l-IvV
obmiar = 65+158+184 = 407.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.1396
0.0028r-g/m?2
M --
2% woda m3 2.0350
0.005m3/m2
- S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.7501
0.0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.5873
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.2.1/0108-02 odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il
0
obmiar = 65*0.05+342*0.22 = 78.490 m3
~-R--
1* robocizna r-g 127.9387
1.63r-g/m3
- S -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 66.7165
0.85m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-50-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt
jedn.
106 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m3
d.2.1/0108-04 kazdy nast. 1 km
0 Krotnosé = 9
obmiar = po0z.105 = 78.490 m3
-8 -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 21.1923
0.03*9=0.27m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.1
0
obmiar = po0z.105 = 78.490 m3
- M --
1* koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 78.4900
1m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczaja- | m2
d.2.1/0104-05 cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
0 stwy po zag. 15 cm
Krotnosé = 1.5
obmiar =158+184 = 342.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 42.3738
0.0826*1.5=0.1239r-g/m?2
- M -
2* piasek m3 63.0990
0.123*1.5=0.1845m3/m?2
3* woda m3 2.5650
0.005*1.5=0.0075m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1033
0.0041*1.5=0.00615m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.2.1/0111-01 tem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbudo-
0 wy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.83
obmiar =342 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.5490
0.1816*0.83=0.150728r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 5.7453
0.02024*0.83=0.016799t/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.1419
0.0005*0.83=0.000415m3/m?2
4* woda m3 7.2668
0.0256*0.83=0.021248m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.0219
0.0036*0.83=0.002988m-g/m?2
7* ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 7.3236
0.0258*0.83=0.021414m-g/m?2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 7.3236
0.0258*0.83=0.021414m-g/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
o* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 7.3236
0.0258*0.83=0.021414m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNR 2-31 Place z ptyty MEBA o grub. 10 cm m2
d.2.1/0509-01
0
obmiar =184 m2
-R --
1* robocizna r-g 133.3264
0.7246r-g/m?2
- M --
2* ptyta meba gr 10cm szt 797.3333
1/0.6/0.4*1.04=4.333333szt/m?2
3* piasek m3 16.3576
0.0889m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.6992
0.0038t/m2
5* woda m3 8.7952
0.0478m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.2.1/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0
obmiar =158 m2
-R --
1* robocizna r-g 205.9056
1.3032r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 8 cm szara m2 161.9500
1.025m2/m2
3* piasek m3 12.9244
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.8486
0.0117t/m2
5* woda m3 4.2660
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 20.5400
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 3.9500
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczaja- | m2
d.2.1/0104-05 cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
0 stwy po zag. 10 cm
Krotnosé = 1.5
obmiar =65 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.0535
0.0826*1.5=0.1239r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 11.9925
0.123*1.5=0.1845m3/m2
3* woda m3 0.4875
0.005*1.5=0.0075m3/m2
-52-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3998
0.0041*1.5=0.00615m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.2.1/0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0
obmiar =65 m2
-R --
1* robocizna r-g 80.2230
1.2342r-g/m2
- M --
Al kostka brukowa 6 cm szara m2 66.6250
1.025m2/m2
3* piasek m3 5.1220
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.7605
0.0117t/m2
5* woda m3 1.6900
0.026m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 8.4500
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.6250
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.1/0401-06 wym. 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
0
obmiar =73 m
~-R--
1* robocizna r-g 32.5653
0.4461r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w grun- m
d.2.1/0401-01 cie kat.I-Il
0
obmiar =22 m
-R --
1* robocizna r-g 1.6478
0.0749r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
0
obmiar = 73*0.30*0.40 = 8.760 m3
-R --
1* robocizna r-g 79.0152
9.02r-g/m3
- M --
-53-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.3504
0.04m3/m3
3* piasek m3 2.3652
0.27m3/m3
4* woda m3 4.1172
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0d M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 9.1104
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 | m
d.2.1/0403-04 cm na podsypce cem.piaskowej
0
obmiar =73 m
-R --
1* robocizna r-g 33.4997
0.4589r-g/m
M --
2* krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 74.4600
1.02m/m
3* piasek m3 0.9636
0.0132m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3577
0.0049t/m
5* woda m3 0.3139
0.0043m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.2.1/0407-03 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
0
obmiar =22 m
-R --
1* robocizna r-g 5.2888
0.2404r-g/m
M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 22.4400
1.02m/m
3* piasek m3 0.1320
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie i chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KS KOMISARIAT, UL. Kasztanowa, Gdarnisk.ATH

PODSUMOWANIE

Prace montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 11717.8534
RAZEM
Stownie:
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KS KOMISARIAT, UL. Kasztanowa, Gdansk. ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5614 0.5614
2.|Adexin HS' dms3 1492.9820 1492.9820
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0240 0.0240
4. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.III m3 0.0080 0.0080
5./bednarka ocynkowana m 192.4000 192.4000
6. beton m3 41.2412 41.2412
7.|blacha powlekana ptaska m2 249.2521 249.2521
8.|blacha powlekana ptaska kolor biaty m2 45.4682 45.4682
9./ cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2.6091 2.6091
10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 6.8022 6.8022
11.|Cerinol BSP kg 119.7342 119.7342
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.3504 0.3504
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0680 0.0680
14.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.1441 0.1441
15.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.11I m3 1.1808 1.1808
16.|drewno opatowe kg 2937.4622 2937.4622
17.|drut stalowy okragly 3 mm kg 7.2039 7.2039
18.|drzwi aluminiowe m2 11.0610 11.0610
19.|drzwiczki rewizyjne szt 12.0000 12.0000
20.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 0.9356 0.9356
niskostopowych sr. 6 mm
21.|emulsja polimerowo-bitumiczna kg 2039.9160 2039.9160
22.|farba olejna dm3 31.1458 31.1458
23.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 9.4566 9.4566
24, |folia kubetkowa m2 373.9846 373.9846
25. |folia ochronna m2 161.1445 161.1445
26.|gips szpachlowy kg 402.7350 402.7350
27.|grunt uniwersalny - Baumit TiefenGrund kg 192.3208 192.3208
28.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 97.6334 97.6334
29.|gwozdzie papowe zwykie kg 50.6459 50.6459
30.|haki do muru kg 9.6052 9.6052
31.|kotki rozporowe z wkretami kpl. 446.4164 446.4164
32.|kotki rozporowe z wkretami' kpl. 97.2440 97.2440
33.|komminki dachowe stalowe ocynkowane szt 13.0000 13.0000
34.|kostka brukowa 6 cm szara m2 66.6250 66.6250
35. | kostka brukowa 8 cm szara m2 161.9500 161.9500
36.|Koszt utylizacji guzu m3 305.8890 305.8890
37.|koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 181.4760 181.4760
38. | kotwy stalowe szt. 905.4722 905.4722
39.|krat kancelari tajnej m?2 3.1500 3.1500
40. | kraty m2 6.2060 6.2060
41.|krawedziaki iglaste kl.II m3 0.1419 0.1419
42.|krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 74.4600 74.4600
43.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 1904.2858 1904.2858
44.|listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. |szt. 16.9050 16.9050
5 cm, dt. 200 cm
45. |listwa poczatkowa aluminiowa, szer. 12 cm, m 162.6020 162.6020
46. taty iglaste kLI m3 0.2057 0.2057
47.|taczniki do mocowania izolacji termicznej np. f.  |szt. 3936.7007 3936.7007
Koelner
48.|masa bitumiczna do klejenia polistyrenu ekstra- |kg 231.8400 231.8400
dowanego
49.|masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- kg 445.1920 445.1920
Putz
50.|masa tynkarska mozaikowa - Baumit Mosaik- kg 31.6140 31.6140
Putz'
51.|mieszanka betonowa m3 9.1104 9.1104
52.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 724.9673 724.9673
53.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 22.4400 22.4400
54.|ogrodzenie Wisniowski - Classic AW.10.80/EKO \m 182.0000 182.0000
Il (stupki i przesta)
55.|okno pcv m2 135.4340 135.4340
56.|Optata z a skladowanie gruzu budowlanego na |t 46.0180 46.0180
wysypisku miejskim
57.|Optata za skltadowanie papy z rozbiérki na wysy- |t 2.9200 2.9200
pisku miejskim
58.|papa nawierzchniowa V60 S35H SZYBKI PRO- |m2 1195.2432 1195.2432
FIL SBS
59.|papa podktadowa V60 S24 SZYBKI PROFIL m2 1195.2432 1195.2432
SBS
60.|pianka poliuretanowa dm3 50.7273 50.7273
61.|piasek m3 117.6112 117.6112
62.|ptyta meba gr 10cm szt 797.3333 797.3333
63.|ptyta osb gr 30mm wodoodporna m?2 1114.2098 1114.2098
64.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 301.9404 301.9404
65. | piyty styropianowe FS20 gr 12 cm m3 80.0419 80.0419
-56 -

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010




KS KOMISARIAT, UL. Kasztanowa, Gdansk. ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
66.|plyty styropianowe FS20 gr 3 cm m3 3.7372 3.7372
67.|ptyty z welny mineralnej 15 cm m?2 1063.5639 1063.5639
68.|ptyty z welny mineralnej gr 10cm m?2 1063.5639 1063.5639
69.|polistyren ekstrudowany gr 12 cm m3 5.2756 5.2756
70.|preparat odgrzybiajacy dm3 152.9937 152.9937
71.|prety stalowe ocynkowane m 426.4000 426.4000
72.|profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z szt. 306.9706 306.9706
przyklejong siatkg z wtékna szklanego 10x15 cm
73.|rury RB 0 $r. 28 mm m 62.4000 62.4000
74.|rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy sta- |m 66.0450 66.0450
lowej ocynkowanej
75.|rynny potokragte fi 15cm m 226.1674 226.1674
76.|siatka z widkna szklanego 145A Baumit m?2 285.0274 285.0274
77.|siatka z wtékna szklanego StarTex Baumit m?2 676.1317 676.1317
78.|silikon dms3 10.4382 10.4382
79.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6.3687 6.3687
80.|sznur konopny smotowany kg 0.7800 0.7800
81.|sznur konopny surowy kg 0.3900 0.3900
82.|sztucer szt 15.0000 15.0000
83.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1.4970 1.4970
84.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 20.7570 20.7570
85.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 439.1600 439.1600
86.|wiertta szt 7.3910 7.3910
87.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 3485.4768 3485.4768
88.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 1016.5650 1016.5650
89.|woda m3 33.3867 33.3867
90.|woda m3 2.1893 2.1893
91.|woda m3 0.1457 0.1457
92.|woda' m3 0.0515 0.0515
93.|wsporniki dachowe szt 353.5000 353.5000
94.|wsporniki $cienne szt 30.3000 30.3000
95.|wytaz dachowy m?2 2.0000 2.0000
96.|Wysokoparoprzepuszczalna membrana dacho- |m?2 1215.5016 1215.5016
wa
97.|Wywdz i utylizacjia papy z rozbiérki t 7.0904 7.0904
98.|zaprawa cementowa M 100 m3 1.6744 1.6744
99.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2026 0.2026
100.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0739 0.0739
101.|zaprawa Kklejaca - Baumit KlebeSpachtel kg 3250.0225 3250.0225
102.|zaprawa Kklejgca - Baumit StarContact' kg 3175.2770 3175.2770
103.|zaprawa tynkarska mineralna, 3 mm - Baumit kg 2737.8649 2737.8649
NanoporTop
104.|zlacza szt 12.0000 12.0000
105.|zlacza szt 21.0000 21.0000
106.|ztacza uniwersalne szt 57.0000 57.0000
107./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 7.3236
2.|ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 7.3236
3.|pita do ciecia kostki m-g 5.5750
4./ pompa iniekcyjna m-g 11.8256
5.|rusztowanie m-g 441.9576
6.|rusztowanie rurowe m-g 124.8674
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1300
8.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 175.6520
9./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 182.6559
10.|spawarka m-g 12.7400
11.|spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 13.1639
12.|sprezarka powietrza m-g 22.1730
13.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8.5968
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.5873
15.|$rodek transportowy m-g 118.6527
16.|urzadzenie specjalistyczne do wiercenia otworéw m-g 1240.2098
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 5.1252
18.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 7.3236
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.5249
20.|wibrator powierzchniowy m-g 28.9900
21.|wyciag m-g 49.8047
22.|zuraw okienny m-g 36.2476
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Lp. \ Nazwa Jm \ llo §¢ \ Cena jedn. Warto $§¢

RAZEM

Stownie:
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