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Czesé 1 — specyfikacja techniczna ogdélna

ST - 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania:

Remont schodow wejsciowych do budynku Komisariatu Policji w Gdansku przy ul. Ugory 9

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ninigjsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

dla rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
roboét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksicga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — clement S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoS$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujaé w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastgpujaca kolejnosc ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w peilni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Ceng Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz
bedzie z nim wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego odbioru.



Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprze¢t i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z whascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatbw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.



3. Sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Btedy
popetione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okres§lic zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,



- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nicodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatdéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium



przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektows i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie



dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robo6t Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbidr cze¢sciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSci robdt, ktory moze byé wcezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupehiajacych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokél odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowsq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe Iub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych
wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizng wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwickszona w nastgpujacych przypadkach:
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a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszcza¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentdw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza wystepowania
wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawceg pomiarach wynika z btgdnych danych przekazanych przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsi¢biorstwa uzytecznos$ci publicznej nie dzialaja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opoznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

PlatnoSci miesigczne — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Czes¢ 11 - prace ogolnobudowlane
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Spis tresci:

1. ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1
2. ST 01.04 -ROBOTY BETONOWE CPV 45262311-4
3. ST 01.06 -ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6
4. ST 01.07- TYNKOWANIE CPV 453224000-4
5. ST 01.08 —ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
6. ST 01.09-ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
7. ST 01.12 - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I
SCIANACH CPV 45421141-4
ST -01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiérkowych dla zadania okre§lonego w ST-00 pkt 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot rozbidrkowych w obiekcie.

2. Materialy.

2.1. Dlarobot wg. ST - 01.01 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania sprzgtu zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzctu

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materialow z rozbiorki ogdlnie dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nie wolno spala¢ materiatlow na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materialy z rozbiorki
zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania
wihascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. W przypadku
zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastapi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiadaé uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w
sposob i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzil prace rozbiorkowe $cisle wedlug przepisow BHP. Wykonawca przejmie petng
odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikoéw i
podwykonawcow.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét.

Elementy do rozbiorki:

- stolarka drzwiowa i okienna

- rozebranie Scianek i Scian

- wykucie otworow w stropie i §cianach
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- rozebranie posadzek

- wykucie parapetow

- demontaz instalacji sanitarnej

- rozebranie pokrycia dachu

- rozebranie izolacji na dachu

- rozebranie rynien, rur spustowych i opierzen

Prace rozbiorkowe stolarki polegaja na wykuciu z muru stolarki drzwiowej i okiennej. Nalezy zdemontowac
skrzydta drzwiowe lub okienne a nastgpnie ostroznie wyku¢ z muru oscieznice. Nastgpnie odnie$¢ na wskazane
miejsce gromadzenia materiatdow rozbiorkowych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0dbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegotowe zasady podstawy platnoSci.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych wycenionym

przez wykonawce zakresie robot.

10. Przepisy zwigzane.

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie rob6t betonowych przy wykonywaniu obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét betonowych wg zasad niniejszej ST sg

miedzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogo6lne wg PN-EN 206-1:2003.
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3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegllne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ $rodkami
odpowiednimi do odlegtosci tak aby byta zachowana jednorodnos¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na
miejsce przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy
prowadzi¢ przy pomocy pompy do betonu z wysiggnikiem.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Ogodlne wymagania wykonania robot betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.
Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania oraz zapewniaé sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane wodg.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowag nalezy dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny. Iloéci betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zageszcza¢ wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie begdzie mozliwosci zachowania cigglosci robot betonowych dopuszczalne sg przerwy w betonowaniu.
Migjsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robot. W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej
przerwie plaszczyzng styku nalezy oczysci¢ 1 zwilzy¢ woda.

Pobranie probek i badanie.

Nie zachodzi potrzeba.

Pielggnacja betonu.

Materialy i sposoby piel¢gnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetlnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKkres pielegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Wykanczanie powierzchni betonu.

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
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-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnig.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

- prawidlowos$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementoéw

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow -+/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8§ mm

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigckowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

ST 01-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UKLADANIE WYKLADZINY, PLYTEK CERAMICZNYCH NA

PODLOGACH I NA SCIANACH SCHODACH CPV 45421141-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci ukladania plytek ceramicznych na
podtogach i $cianach wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglotowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci majagce na celu wykonanie:
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- podktadéw wyrownawczych,

— pokrycie podtdg ptytkami ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie Scian plytkami (oktadziny),.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatdéw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E=0,1 % o
scieralnosci PEI-4 i wytrzymatosci na zginanie 65 MPa.

Schody i podesty schodow oraz fazienki nalezy wykonac z ptytek przeciwposlizgowych.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— érodki ochrony ptytek i spoin,

— érodki do usuwania zanieczyszczen,

— érodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki whosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i1 urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialdow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed

nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie podlég z plytek ceramicznych

Podloze pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo§¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot stupdéw konstrukcyjnych oraz na styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy powoduje
oszczednose kleju.

Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajagcg okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajacg si¢ z réznego rodzaju i wielkosSci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié
w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnoSci §wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobijac
mtotkiem gumowym.

Wykonanie okladzin $ciennych
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Podloza pod okladzine¢ $cienng

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- $cianki gipsowo kartonowe

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidlowos$¢ przygotowania podioza. Podtoza
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknigc i ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementows lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniaé nast¢pujace wymagania:

— powierzchna czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
— odchylenie powierzchni od pionu nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powltokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowe]j marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin $ciennych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
Narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukladaniem
plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tatg drewniang Iub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy
uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacag. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejace naklada si¢ na podtoze gladkg krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano powyzej.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i mikro-ruchami ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej
po docisni¢ciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin
w zaleznos$ci od wymiardéw ptytek podano powyze;j.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
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W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczeni, w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okltadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do Imm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykladzin w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegoblnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz_ spoin na calej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm
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— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot Iub grubosé
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Podlogi z plytek

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelia¢ nast¢pujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm
na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

Okladzina $cienna

— cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— calta powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugoséci 1 m i 3 mm
na dlugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtogi musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami dotyczacymi podtogi i okre§lonymi odpowiednio dla wyktadzin i dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku zanizonej
wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtoza) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
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10.Przepisy zwiazane.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wihasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

1.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126 ]

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ]

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133 ]

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
[Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041 ]

8. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679
]

9. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. [Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.

11. Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny Osrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992 r.

12. Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady. Warszawa, 1985 .

13. Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1994
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