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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z 

cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

3,40*2,85*0,18 = 1,744m3

1,00*2,85*0,12 = 0,342m3

((1,24+1,10+0,12)*2,85-0,90*2,00)*0,12 = 0,625m3

2,18*2,85*0,10 = 0,621m3

(0,78+1,40+0,78)*1,50*0,20 = 0,888m3

4,22  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1

2 KNR 4-04 0404/06  Rozebranie ścianek działowych z GK - analogia

5,40*2,85-0,90*2,00 = 13,590m2

13,59  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,32

Robotnicy gr.I r-g 0,23

Materiały pomocnicze % 0,5

3 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

1,00*2,10*0,44 = 0,924m3

0,095*0,55*2,10 = 0,110m3

1,25*2,10*0,55 = 1,444m3

1,00*2,10*0,44 = 0,924m3

0,90*2,10*0,18 = 0,340m3

0,17*0,06*2*2,10 = 0,043m3

0,90*2,10*0,14 = 0,265m3

0,35*2,10*0,25 = 0,184m3

4,234  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

4 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

7 = 7,000szt

7  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

5 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2m2

1,50*2,00 = 3,000m2

3  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

6 KNR 4-04 0504/06  Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw 
sztucznych w rulonie

107,26-16,18 = 91,080m2

91,08  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,22

7 KNR 4-04 0504/03  Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

2,79+13,39 = 16,180m2

16,18  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

8 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

4,22+4,234 = 8,454m3

13,59*0,12 = 1,631m3

7*0,2 = 1,400m3

3,00*0,15 = 0,450m3

91,08*0,01 = 0,911m3

16,18*0,015 = 0,243m3

13,089  m3

Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,5

9 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

4,22+4,234 = 8,454m3

13,59*0,12 = 1,631m3

7*0,2 = 1,400m3

3,00*0,15 = 0,450m3

91,08*0,01 = 0,911m3

16,18*0,015 = 0,243m3

 (Krotność= 19)

13,089  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,02

10 kalkulacja indywidualna  Opłata za gruz

13,089*1,80 = 23,560t

23,56  t

Materiały
Opłata za składowanie ziemi m3 1

2.  Konstrukcja
2.1.  Otwory i nadproża w ścianach

11 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek

Nadproże N1    0,09*0,23*1,30*2 = 0,054m3

Nadproże N2    0,09*0,23*1,55*2 = 0,064m3

Nadproże N5    0,09*0,15*1,00*2 = 0,027m3

Nadproże N6    0,09*0,15*1,20*2 = 0,032m3

Nadproże N7    0,09*0,15*0,90*2 = 0,024m3

Nadproże N8    0,09*0,15*1,20*2 = 0,032m3

0,233  m3

Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 401

Cement portlandzki 35 kg 108

Piasek do zapraw m3 0,28

Drewno na stemple budowlane m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,056

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,117

Gwoździe budowlane gołe kg 2,68

Klamry ciesielskie kg 4,69

Woda m3 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,48

12 KNR 13-12 0406/01  Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i 
pachwin betonem B-25

Nadproże N1    0,10*0,20*0,09*2*2 = 0,007m3

Nadproże N2    0,10*0,20*0,09*2*2 = 0,007m3

Nadproże N5    0,10*0,20*0,09*2*2 = 0,007m3

Nadproże N6    0,10*0,20*0,09*2*2 = 0,007m3

Nadproże N7    0,10*0,20*0,09*2*2 = 0,007m3

Nadproże N8    0,10*0,20*0,09*2*2 = 0,007m3

0,042  m3

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 58,26

Robotnicy gr.I r-g 5,73

Materiały
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,98
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13 KNR 13-12 0406/01  Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i 
pachwin zaprawą cementową

Nadproże N1    0,09*0,03*1,30*2 = 0,007m3

Nadproże N2    0,09*0,03*1,55*2 = 0,008m3

Nadproże N5    0,09*0,03*1,00*2 = 0,005m3

Nadproże N6    0,09*0,03*1,20*2 = 0,006m3

Nadproże N7    0,09*0,03*0,95*2 = 0,005m3

Nadproże N8    0,09*0,03*1,20*2 = 0,006m3

0,037  m3

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 58,26

Robotnicy gr.I r-g 5,73

Materiały
Zaprawa Ceresit CX15 m3 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,98

14 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

Nadproże N1 C200*2    1,30*2 = 2,600m

Nadproże N2 C200*2    1,55*2 = 3,100m

Nadproże N5 C120*2    1,00*2 = 2,000m

Nadproże N6 C120*2    1,20*2 = 2,400m

Nadproże N7 C120*2    0,95*2 = 1,900m

Nadproże N8 C120*2    1,20*2 = 2,400m

14,4  m

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek do zapraw m3 0,036

Kształtowniki walcowane - Nadproże N1 wg zestawienia kg

Kształtowniki walcowane - Nadproże N2 wg zestawienia kg

Kształtowniki walcowane - Nadproże N5 wg zestawienia kg

Kształtowniki walcowane - Nadproże N6 wg zestawienia kg

Kształtowniki walcowane - Nadproże N7 wg zestawienia kg

Woda m3 0,017

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14

15 KNR 4-06 0101/01  Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i 
głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym 
stanowisku

Nadrpoże N1    5 = 5,000szt

Nadrpoże N2    6 = 6,000szt

Nadrpoże N5    4 = 4,000szt

Nadrpoże N6    6 = 6,000szt

Nadrpoże N7    3 = 3,000szt

Nadrpoże N8    5 = 5,000szt

29  szt

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 0,177

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 0,0523

16 KNR 4-06 0112/01  Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm 
na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

Nadrpoże N1    5 = 5,000szt

Nadrpoże N2    6 = 6,000szt

Nadrpoże N5    4 = 4,000szt

Nadrpoże N6    6 = 6,000szt

Nadrpoże N7    3 = 3,000szt

Nadrpoże N8    5 = 5,000szt

29  szt
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Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 0,193

Materiały
Śruby zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,002

17 KNR 4-01 0704/03  Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na 
ścianach i stropach

Nadproże N1    (0,23+0,09)*1,30*2 = 0,832m2

Nadproże N2    (0,23+0,09)*1,55*2 = 0,992m2

Nadrpoże N5    (0,15+0,09)*1,00*2 = 0,480m2

Nadrpoże N6    (0,15+0,09)*1,20*2 = 0,576m2

Nadrpoże N7    (0,15+0,09)*0,95*2 = 0,456m2

Nadrpoże N8    (0,15+0,09)*1,20*2 = 0,576m2

3,912  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,2

Robotnicy gr.II r-g 0,03

Robotnicy gr.I r-g 0,26

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0041

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0004

Piasek do zapraw m3 0,0119

Woda m3 0,0036

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02

18 KNR 4-01 0703/01  Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na 
ścianach, filarach, pilastrach

Nadproże N1    (0,23+0,09)*1,30*2 = 0,832m2

Nadproże N2    (0,23+0,09)*1,55*2 = 0,992m2

Nadrpoże N5    (0,15+0,09)*1,00*2 = 0,480m2

Nadrpoże N6    (0,15+0,09)*1,20*2 = 0,576m2

Nadrpoże N7    (0,15+0,09)*0,95*2 = 0,456m2

Nadrpoże N8    (0,15+0,09)*1,20*2 = 0,576m2

3,912  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,18

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 
20x62mm)

m2 1,1

Drut stalowy miękki 0,5-0,55mm kg 0,1

Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

19 KNR 4-01 0704/03  Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na 
ścianach i stropach

Nadproże N1    (0,23+0,09)*1,30*2 = 0,832m2

Nadproże N2    (0,23+0,09)*1,55*2 = 0,992m2

Nadrpoże N5    (0,15+0,09)*1,00*2 = 0,480m2

Nadrpoże N6    (0,15+0,09)*1,20*2 = 0,576m2

Nadrpoże N7    (0,15+0,09)*0,95*2 = 0,456m2

Nadrpoże N8    (0,15+0,09)*1,20*2 = 0,576m2

3,912  m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,2

Robotnicy gr.II r-g 0,03

Robotnicy gr.I r-g 0,26

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0041

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0004

Piasek do zapraw m3 0,0119

Woda m3 0,0036

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02
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20 KNR 13-12 1103/01  Obramowania elementów  z kątowników 
stalowych

kątownik 40*40*4mm    2,10*7*4*2,43/1000 = 0,143t

blacha 145*60*4mm    0,145*0,06*5*4*7*31,28/1000 = 0,038t

blacha 110*60*4mm    0,110*0,06*5*4*7*31,28/1000 = 0,029t

0,21  t

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 301,65

Materiały
Kątowniki walcowane - kątowniki t 1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 2

21 KNR 4-01 0304/04  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowej

0,74*2,10*0,46 = 0,715m3

0,76*2,10*0,49 = 0,782m3

1,00*2,10*0,55 = 1,155m3

0,45*0,71*2,10 = 0,671m3

0,88*2,10*0,55 = 1,016m3

0,44*0,44*2,10 = 0,407m3

1,20*1,50*0,44 = 0,792m3

5,538  m3

Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,24

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 9,69

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 372

Cement portlandzki 35 kg 133

Piasek do zapraw m3 0,347

Woda m3 0,168

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,47

22 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Nadproże N4    1,50*2 = 3,000m

3  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

23 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

0,233 = 0,233m3

0,233  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,5

24 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

0,233 = 0,233m3

 (Krotność= 19)

0,233  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,02

25 kalkulacja indywidualna  Opłata za gruz

0,233*2,50 = 0,583t

0,583  t
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Materiały
Opłata za składowanie ziemi m3 1

2.2.  Fundament pod centralę
26 KNNR-W 3 0409/01  Cięcie piłami diamentowymi elementów 

żelbetowych zbrojonych pojedynczo - posadzka pod fundament centrali

(100,00+420,00)*2 = 1.040,000cm2

1040  cm2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,013

Sprzęt
Piła diamentowa m-g 0,015

27 KNR 4-04 0302/04  Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz 
fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny - posadzka
pod fundament centrali

1,00*4,20*0,20 = 0,840m3

0,84  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 15,58

28 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
betonu zwykłego

1,20*4,30*0,10 = 0,516m3

0,516  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

29 KNR 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu

1,00*4,20*0,35 = 1,470m3

1,47  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,61

Cieśle gr.II r-g 0,14

Robotnicy gr.I r-g 1,93

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001

Gwoździe budowlane gołe kg 0,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

30 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

2,60*26*0,888/1000 = 0,060t

6,40*12*0,888/1000 = 0,068t

0,128  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

31 KNR 2-02 0617/08  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych 
pionowych taśmą dylatacyjną ze spienionego PU gr.10mm

(1,00+4,20)*2 = 10,400m

10,4  m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,2595
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Robotnicy gr.I r-g 0,036

Materiały
Taśma dylatacyjna ze spienionego PU gr.10mm szer 200mm m 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0086

Środek transportowy (1) m-g 0,0057

32 KNR 2-02 0617/06  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych 
poziomych

(1,00+4,20)*2 = 10,400m

10,4  m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,2416

Robotnicy gr.I r-g 0,0235

Materiały
masa Sikaflex 3WF lub równoważny kg 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004

Środek transportowy (1) m-g 0,0031

33 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

0,84 = 0,840m3

0,84  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,5

34 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

0,84 = 0,840m3

 (Krotność= 19)

0,84  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,02

35 kalkulacja indywidualna  Opłata za gruz

0,84*2,50 = 2,100t

2,1  t

Materiały
Opłata za składowanie ziemi m3 1

2.3.  Wieniec
36 KNR 13-12 0406/01  Podlewki z betonu

0,25*23,00*0,05 = 0,288m3

0,288  m3

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 58,26

Robotnicy gr.I r-g 5,73

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,98

37 KNR 4-01 0203/07  Wykonanie wieńca

0,25*0,25*23,00 = 1,438m3

1,438  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,2

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08

38 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli
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1,05*150*0,222/1000 = 0,035t

29,00*6*0,617/1000 = 0,107t

0,142  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

39 KNR 2-02 0609/12  Dylatacja pionowa z płyt XPS gr.1cm - analogia

23,00*0,25 = 5,750m2

5,75  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,5746

Robotnicy gr.I r-g 0,0926

Materiały
Płyty XPS gr.1cm m3 1,05*0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0237

Środek transportowy (1) m-g 0,0047

40 KNR 2-02 0617/06  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych 
poziomych kitem

23,00 = 23,000m

23  m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,2416

Robotnicy gr.I r-g 0,0235

Materiały
masa Sikaflex 3WF lub równoważny kg 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004

Środek transportowy (1) m-g 0,0031

2.4.  Podciąg
41 KNR K-13 0103/09  Usunięcie przez groszkowanie zewnętrznej 

warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni poziomych

0,60*0,25+0,35*0,25+0,30*0,25 = 0,313m2

0,313  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33

Sprzęt
Groszkownica do podłoży betonowych pneumatyczna m-g 0,25

Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 3m3/min m-g 0,25

42 KNR 2-02 0210/03  Podciągi żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem 
betonu

0,36*0,21*4,72 = 0,357m3

0,357  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,7

Cieśle gr.II r-g 13,19

Robotnicy gr.I r-g 13,12

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,021

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,084

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,083

Gwoździe budowlane gołe kg 4,5

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 3,31

Środek transportowy (1) m-g 0,2

43 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

5,27*4*1,58/1000 = 0,033t

7,91*4*1,58/1000 = 0,050t

1,48*55*0,222/1000 = 0,018t

0,101  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

2.5.  Wykonanie otworów w stropie ze wzmocnieniem
44 KNR 4-01 0201/01  Stemplowania w wysokości do 4m deskowań 

konstrukcji

3,95*1,50*2 = 11,850m2

11,85  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,05

Robotnicy gr.I r-g 0,23

Materiały
Drewno na stemple m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003

Gwoździe budowlane gołe kg 0,13

Materiały pomocnicze % 2

45 KNR 4-01 0346/03  Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek 
stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

2*2 = 4,000gniazdo

4  gniazdo

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,71

46 KNR 4-06 0101/01  Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i 
głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym 
stanowisku - otwory w elemencie żelbetowym

2*2 = 4,000szt

4  szt

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 0,177

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 0,0523

47 KNR 13-12 0406/01  Podlewki z betonu

0,20*0,18*2 = 0,072m3

0,20*0,11*2 = 0,044m3

0,116  m3

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 58,26

Robotnicy gr.I r-g 5,73

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,98

48 KNR 13-12 0406/01  Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i 
pachwin zaprawą cementową

0,03*0,18*2 = 0,011m3

0,03*0,11*2 = 0,007m3

0,018  m3
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Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 58,26

Robotnicy gr.I r-g 5,73

Materiały
Zaprawa Ceresit CX15 m3 1,1

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,98

49 KNR 2-05 0113/05  Rygle ścian i ramy w budynkach szkieletowych 
przemysłowych o wysokości do 50m

HEA180    3,75*2*35,50/1000 = 0,266t

IPE220    (1,38+0,70)*2*26,20/1000 = 0,109t

0,375  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 30,66

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 8,37

Spawacze gr.II r-g 4,9

Materiały
Deski iglaste obrzynane m3 0,006

konstrukcja stalowa t 1,02

Krawędziaki iglaste m3 0,02

Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,82

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,54

Sprzęt
Żuraw samochodowy  5-6t (1) m-g 1

Żuraw wieżowy torowy 160tm (1) m-g 1,2

Ciągnik kołowy  75-85KM (1) m-g 1,9

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 1,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 5,9

Tory pod żurawie wieżowe 120-180tm m-g 1,2

50 KNR 7-12 0204/01  Malowanie pędzlem farbami do gruntowania 
chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych

HEA180    3,75*2*1,02 = 7,650m2

IPE220    (1,38+0,70)*2*0,848 = 3,528m2

11,178  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1395

Materiały
Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,134

Materiały pomocnicze % 8,9

Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0008

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0008

51 KNR 4-06 0101/01  Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i 
głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym 
stanowisku - otwory w belkach stalowych

M12    (4+8)*2 = 24,000szt

24  szt

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 0,177

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 0,0523

52 KNR 4-06 0112/01  Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm 
na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku

M12    (4+8)*2 = 24,000szt

24  szt

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 0,193

Materiały
Śruby zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,002

53 KNR 2-13 1009/02  Obsadzenie kotew

2*2 = 4,000szt

4  szt

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,29
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Robotnicy gr.I r-g 0,34

Materiały
kotwy M16 Hilti wraz z ładunkiem HIT HY 200 lub równoważne szt 1

54 KNNR-W 3 0409/01  Cięcie piłami diamentowymi elementów 
żelbetowych zbrojonych pojedynczo - posadzka pod fundament centrali

30,00*(70,00+1,00)*2*2 = 8.520,000cm2

8520  cm2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,013

Sprzęt
Piła diamentowa m-g 0,015

2.6.  Wymiana stropu i wykonanie nadproży
55 KNR 4-01 0201/01  Stemplowania w wysokości do 4m deskowań 

konstrukcji

(6,06+6,30)/2*5,20 = 32,136m2

32,136  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,05

Robotnicy gr.I r-g 0,23

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,003

Gwoździe budowlane gołe kg 0,13

Materiały pomocnicze % 2

56 KNNR-W 3 0409/01  Cięcie piłami diamentowymi elementów 
żelbetowych zbrojonych pojedynczo

(606+630+520+524) = 2.280,000cm2

2280  cm2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,013

Sprzęt
Piła diamentowa m-g 0,015

57 KNR 4-02 0234/08  Demontaż elementów uzbrojenia - włazu 
żeliwnego - analogia

3 = 3,000szt

3  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,56

Robotnicy gr.I r-g 0,56

Materiały pomocnicze (od R) % 10

58 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych

(6,06+6,30)/2*5,20*0,25 = 8,034m3

8,034  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76

59 KNR 0-20 0268.1/03  Stropy o grubości 10cm i powierzchni między 
belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

(6,06+6,30)/2*5,20 = 32,136m2

32,136  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0432

Cieśle gr.III r-g 0,2754

Cieśle gr.II r-g 0,8944

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,102

Sklejka wodoodporna m3 0,00144

Środki antyadhezyjne kg 0,1

Sprzęt
Deskowanie systemowe m-g 0,3464

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,0154

Środek transportowy m-g 0,062

Wibrator pogrążalny m-g 0,025

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0153
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60 KNR 0-20 0268.1/04  Stropy o grubości 10cm w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 
10cm

(6,06+6,30)/2*5,20 = 32,136m2

 (Krotność= 8)

32,136  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0034

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 0,0102

Sprzęt
Deskowanie systemowe m-g 0,0008

Wibrator pogrążalny m-g 0,0015

Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0014

61 KNR 2-02 0210/03  Nadproża żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu za 
pomocą pompy

NP1    0,25*0,21*2,00*2 = 0,210m3

NP2    0,25*0,21*2,00 = 0,105m3

0,315  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,7x0,47

Cieśle gr.II r-g 13,19

Robotnicy gr.I r-g 13,12-3,11

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,02

Drewno na stemple m3 0,021

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,084

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,083

Gwoździe budowlane gołe kg 4,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 3,31x0,47

Środek transportowy (1) m-g 0,2

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

62 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

strop    (70000+605*4+125*4+150*24)/100*0,617/1000 = 0,472t

nadproża NP1    2,00*3*1,58/1000 = 0,009t

1,30*22*0,222/1000 = 0,006t

nadproża NP2    2,00*6*1,58/1000 = 0,019t

0,506  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

63 KNR 2-02 0609/12  Dylatacja pionowa z płyt XPS gr.1cm - analogia

dylatacja styku ze słupami    (0,63+0,98+0,98+0,73)*0,18 = 0,598m2

nadproże NP1    0,18*2,00*2 = 0,720m2

nadproże NP2    0,18*2,00 = 0,360m2

1,678  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,5746

Robotnicy gr.I r-g 0,0926

Materiały
Płyty XPS gr.1cm m3 1,05*0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,0237

Środek transportowy (1) m-g 0,0047

64 KNR 2-02 0617/06  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych 
poziomych

dylatacja styku ze słupami    (0,63+0,98+0,98+0,73) = 3,320m

nadproże NP1    2,00*2 = 4,000m

nadproże NP2    2,00 = 2,000m

9,32  m

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,2416

Robotnicy gr.I r-g 0,0235

Materiały
masa Sikaflex 3WF lub równoważny kg 1,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004

Środek transportowy (1) m-g 0,0031

65 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

8,034 = 8,034m3

8,034  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,5

66 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

8,034 = 8,034m3

 (Krotność= 19)

8,034  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,02

67 kalkulacja indywidualna  Opłata za gruz

8,034*2,50 = 20,085t

20,085  t

Materiały
Opłata za składowanie ziemi m3 1

2.7.  Projektowana ściana
68 KNR 4-01 0104/02  Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu 

odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii III

1,50*1,00*6,60 = 9,900m3

9,9  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,2

69 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
betonu zwykłego

0,50*0,10*6,60 = 0,330m3

0,33  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton B-15 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

70 KNR 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,50*0,30*6,60 = 0,990m3

0,99  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74x0,47

Cieśle gr.II r-g 2,76

Robotnicy gr.I r-g 3,91-2,33

Materiały
Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,004
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Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,05

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

71 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

6,60*4*0,888/1000 = 0,023t

0,96*34*0,222/1000 = 0,007t

0,03  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

72 KNR-W 2-02 0109/03  Ściany budynków jednokondygnacyjnych o 
wysokości ponad 4,5m i grubości 18cm z bloczków z betonu 
komórkowego o długości 59cm - analogia

6,60*3,90 = 25,740m2

25,74  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,13

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 59x24x18cm szt 6,8

Zaprawa m3 0,021

Materiały pomocnicze % 1,5

73 KNR 4-01 0105/02  Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

9,90-0,33-0,99-25,47*0,18*1,00 = 3,995m3

3,995  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,41

74 KNR 4-06 0101/01  Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i 
głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym 
stanowisku

24 = 24,000szt

24  szt

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 0,177

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 0,0523

75 KNR 2-13 1009/02  Obsadzenie prętów fi 12mm poprzez wklajanie - 
analogia

24 = 24,000szt

24  szt

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,29

Robotnicy gr.I r-g 0,34

Materiały
pręt fi 12mm L=320mmwraz z ładunkiem HIT HY 200 lub 
równoważne

szt 1

76 KNR 4-01 0203/07  Wykonanie wieńca

0,18*0,20*6,60 = 0,238m3

0,238  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,2

Robotnicy gr.I r-g 5,13

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,02

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,08

77 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

6,60*4*0,888/1000 = 0,023t

0,76*34*0,222/1000 = 0,006t

0,029  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

78 KNR 2-02 0613/03  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa

0,18*6,60 = 1,188m2

1,188  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr.3cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy (1) m-g 0,0089

79 KNR 2-02 0604/02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami 
papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

0,25*6,60 = 1,650m2

1,65  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1907

Robotnicy gr.I r-g 0,3341

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3

Papa smołowa izolacyjna m2 2,3

Drewno opałowe kg 4,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0136

80 KNR 2-02 0603/01  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

0,70*6,60*2 = 9,240m2

9,24  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0471

Robotnicy gr.I r-g 0,0495

Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0005

81 KNR 2-02 0603/02  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa 
ponad pierwszą

0,70*6,60*2 = 9,240m2

9,24  m2

Robocizna
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Dekarze gr.II r-g 0,0399

Robotnicy gr.I r-g 0,0421

Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0004

3.  Architektura
3.1.  Posadzki - wykończenie

82 KNR 2-02 0609/03  Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

pom.1 wiatrołap    2,79 = 2,790m2

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.5 łazienka męska    9,88 = 9,880m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.7 aneks    6,23 = 6,230m2

pom.8 łazienka damska    6,42 = 6,420m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2

150,13  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyty styrop.EPS 250-036 (podłoga/parking) m3 1,05x0,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy (1) m-g 0,0047

83 KNR 2-02 0607/01  Izolacja pozioma podposadzkowa 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

pom.1 wiatrołap    2,79 = 2,790m2

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.5 łazienka męska    9,88 = 9,880m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.7 aneks    6,23 = 6,230m2

pom.8 łazienka damska    6,42 = 6,420m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2

150,13  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy (1) m-g 0,0068

84 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

pom.1 wiatrołap    2,79 = 2,790m2

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.5 łazienka męska    9,88 = 9,880m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.7 aneks    6,23 = 6,230m2

pom.8 łazienka damska    6,42 = 6,420m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2
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150,13  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719

Robotnicy gr.I r-g 0,0869

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003

Masa asfaltowa kg 0,07

Drewno opałowe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313

Środek transportowy (1) m-g 0,0006

85 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10mm

pom.1 wiatrołap    2,79 = 2,790m2

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.5 łazienka męska    9,88 = 9,880m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.7 aneks    6,23 = 6,230m2

pom.8 łazienka damska    6,42 = 6,420m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2

 (Krotność= 3)

150,13  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0284

Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158

86 KNR 2-02 1112/05  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2

124,81  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,3661

Robotnicy gr.I r-g 0,0292

Materiały
Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 1,09

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0057

Środek transportowy (1) m-g 0,0041

87 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie wykładzin rulonowych

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2

124,81  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1261

Materiały
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5

88 KNR-W 2-02 1111/03  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane 
metodą regularną

pom.5 łazienka męska    9,88 = 9,880m2

pom.7 aneks    6,23 = 6,230m2

pom.8 łazienka damska    6,42 = 6,420m2

22,53  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,85

Materiały
Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30cm m2 1,04

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3

Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 0,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435

Środek transportowy (1) m-g 0,0369

89 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczki gumowej w 
profilach aluminiowych

pom.1 wiatrołap    2,79 = 2,790m2

2,79  m2

Materiały
Dostawa i montaż wycieraczki gumowej w profilach aluminiowych m2 1.0

3.2.  Ściany - wykończenie
90 KNR 0-23 2613/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie przez 

przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.10cm - od wewnątrz

(6,21+6,87)*2,87 = 37,540m2

37,54  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,666

Tynkarze gr.II r-g 0,666

Robotnicy gr.I r-g 0,106

Materiały
Płyty z wełny mineralnej twarde gr.100mm m2 1,05

Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,018

Środek transportowy m-g 0,0142

91 KNR 2-02 2003/08  Ścianki działowe GR 100-02 z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo

13,55*2,87 = 38,889m2

38,889  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,4249

Montażyści gr.II r-g 0,9493

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01

Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0566

Gips budowlany szpachlowy t 0,00141

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,813

Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 0,0956

Woda m3 0,00092

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy (1) m-g 0,0282

92 KNR 2-02 0613/06  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - obudowa pionu

(0,80+0,65)*(2,40+3,23) = 8,164m2

8,164  m2
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Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397

Robotnicy gr.I r-g 0,0163

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr.100mm - ściany działowe m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059

Środek transportowy (1) m-g 0,0089

93 KNR 2-02 2004/04  Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami 
gipsowo-kartonowymi 100-02 na rusztach metalowych pojedynczych - 
obudowa pionu

(0,80+0,65)*(2,40+3,23) = 8,164m2

8,164  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,7142

Montażyści gr.II r-g 1,1431

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,1

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01

Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0566

Gips budowlany szpachlowy t 0,00209

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 2,264

Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 0,0956

Woda m3 0,00136

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy (1) m-g 0,0303

94 KNR K-28 0103/02  Ścianki działowe o wysokości powyżej 4,5m z 
bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej

(3,98+1,40+3,98)*2,85 = 26,676m2

-0,80*2,00 = -1,600m2

25,076  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,95

Materiały
Blok ścien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt 14,43

Zaprawa m3 0,0038

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,15

95 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

(3,98+1,40+3,98-0,80)*2,85/0,20*0,395/1000 = 0,048t

0,048  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy (1) m-g 1,6

96 KNR 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR 100-01 z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

(3,40+1,32+0,92+0,23+1,89+1,47+1,79+0,41+2,19+0,30+1,02)*2,85 
= 42,579m2

-(0,80*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00) = -5,000m2
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37,579  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,5127

Montażyści gr.II r-g 1,0085

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,01

Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 0,0956

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy (1) m-g 0,0288

97 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian
o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 
3mm

pom.1 wiatrołap    6,42*2,85-0,90*2,00*2 = 14,697m2

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    
23,66*2,85-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*3+1,64*1,79) = 55,895m2

pom.3 magazyn    10,60*2,85-0,80*2,00 = 28,610m2

pom.4 szatnia męska    23,25*2,85-(0,90*2,00*2+1,64*1,79*2) = 
56,791m2

pom.5 łazienka męska    
(11,73+8,46)*2,85-(0,90*2,00*2+0,80*2,00*2) = 50,742m2

pom.6 szatnia męska    26,50*2,85-0,90*2,00 = 73,725m2

pom.7 aneks    10,15*2,85-0,80*2,00 = 27,328m2

pom.8 łazienka damska    (10,56+4,33)*2,85-(0,90*2,00+0,80*2,00*2)
= 37,437m2

pom.9 szatnia damska    12,25*2,85-0,90*2,00*2 = 31,313m2

pom.10 pom. biurowe    12,80*2,85-(0,90*2,00+1,64*1,79) = 
31,744m2

płytki    -77,06 = -77,060m2

331,222  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1213

Montażyści gr.II r-g 0,1213

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327

Woda m3 0,00213

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy (1) m-g 0,0032

98 KNR 2-02 2009/03  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne 
stropów o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie grubości 3mm

pom.1 wiatrołap    2,79 = 2,790m2

pom.2 pok. odpraw i komunikacja    25,10 = 25,100m2

pom.3 magazyn    5,46 = 5,460m2

pom.4 szatnia męska    31,11 = 31,110m2

pom.5 łazienka męska    9,88 = 9,880m2

pom.6 szatnia męska    43,95 = 43,950m2

pom.7 aneks    6,23 = 6,230m2

pom.8 łazienka damska    6,42 = 6,420m2

pom.9 szatnia damska    8,77 = 8,770m2

pom.10 pom. biurowe    10,42 = 10,420m2

150,13  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1891

Montażyści gr.II r-g 0,1891
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Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00363

Woda m3 0,00236

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy (1) m-g 0,0035

99 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

331,222+150,13 = 481,352m2

8,164 = 8,164m2

489,516  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003

100 KNR-W 2-02 0840/04  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej

pom.5 łazienka męska    
(11,73+8,46)*2,00-(0,90*2,00*2+0,80*2,00*2) = 33,580m2

pom.7 aneks    10,15*2,00-0,80*2,00 = 18,700m2

pom.8 łazienka damska    (10,56+4,33)*2,00-(0,90*2,00+0,80*2,00*2)
= 24,780m2

77,06  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm m2 1,02

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84

Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 0,3759

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435

Środek transportowy (1) m-g 0,0369

101 KNR 2-02 2004/03  Obudowa trójwarstwowa szachtów płytami 
Fireboard gr.12,5mm

1,80*(2,40+2,88) = 9,504m2

9,504  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,5251

Montażyści gr.II r-g 1,0171

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,1

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0566

Gips budowlany szpachlowy t 0,00209

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 2,264

Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 0,0341

Woda m3 0,00136

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy (1) m-g 0,0293

102 KNR 2-19 0216/08  Przejście p.poż przez ścianę murowaną- do 
odporności ogniowej EI 120 - analogia

1  przejście

Robocizna  R=0,955
Monterzy gr.II r-g 2,56

Monterzy gr.III r-g 1,08
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Murarze gr.III r-g 2,08

Spawacze gr.III r-g 0,55

Materiały
przejście przez ścianę p.poż szt 1

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,17

3.3.  Stolarka drzwiowa
103 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D1

D1    0,90*2,00 = 1,800m2

1,8  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D1 szklne szkłem bezpiecznym 
wym.0,90x2,00m

szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

104 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D2

D2    0,90*2,00 = 1,800m2

1,8  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D2 szklone szkłem bezpiecznym 
wym.0,90x2,00m

szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

105 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D3

D3    0,90*2,00*6 = 10,800m2

10,8  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi wewnętrzne gładkie D3 wym.0,90x2,00m szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

106 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D4

D4    0,80*2,00 = 1,600m2

1,6  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi wewnętrzne gładkie D4 wym.0,90x2,00m szt 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

107 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D5

D5    0,80*2,00*2 = 3,200m2

3,2  m2

Robocizna
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Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi wewnętrzne gładkie D5 wym.0,80x2,00m szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

108 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D6

D6    0,90*2,00 = 1,800m2

1,8  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi wewnętrzne gładkie D6 wym.0,90x2,00m szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

109 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi D7

D7    0,80*2,00 = 1,600m2

1,6  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28

Drzwi antywłamaniowe klasy C D7 wym.0,80x2,00m szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

110 KNR-W 2-02 1029/05  Ścianki ustępowe Ds1

DS1    0,80+1,74 = 2,540m

2,54  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,391

Materiały
Ścianki ustępowe m2 2,00

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005

Środek transportowy (1) m-g 0,006

3.4.  Sufit
111 KNR 2-02 2006/04  Okładziny stropów pojedyncze z płyt Fireboard 

gr.12,5mm - analogia

26,66*6,97 = 185,820m2

185,82  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1767

Montażyści gr.II r-g 0,5272

Materiały
Płyty Fireboard gr.12,5mm m2 1,04

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy (1) m-g 0,0096
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112 KNR 2-02 2006/08  Okładziny stropów pojedyncze z płyt Fireboard 
gr.12,5mm - analogia

26,66*6,97 = 185,820m2

 (Krotność= 2)

185,82  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1242

Montażyści gr.II r-g 0,3696

Materiały
Płyty Fireboard gr.12,5mm m2 1,04

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075

Środek transportowy (1) m-g 0,0124

3.5.  Stolarka okienna
113 KNR 0-19 0929/07  Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 

uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni 
ponad 1,5m2

1,35*2,35*2 = 6,345m2

6,345  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,68

Materiały
Kotwy szt 4,8

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33

Silikon dm3 0,06

Gips budowlany szpachlowy kg 2,34

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,2

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 
EI60

szt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

3.6.  Elewacje
114 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez 

przyklejenie płyt styrodurowych gr.6cm

6,60*0,70 = 4,620m2

4,62  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty styrodurowe XPS gr.60mm m3 1,05*0,06

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

115 KNNR-W 3 0207/01  Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii 
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

6,60*0,70 = 4,620m2

4,62  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,067

Materiały
Folia kubełkowa m2 1,1

Materiały pomocnicze % 8

116 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez 
przyklejenie płyt pianki PIR gr.6cm

6,60*2,74 = 18,084m2

18,084  m2

Robocizna
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Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty z pianki PIR gr.60mm m3 1,05*0,06

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

117 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie

6,60*2,74 = 18,084m2

18,084  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa do siatki kg 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

118 KNR 0-23 2612/03  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w 
systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli 
plastikowych

18,00*5 = 90,000szt

90  szt

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084

Robotnicy gr.I r-g 0,0263

Materiały
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002

Środek transportowy m-g 0,0002

119 KNR 0-23 0931/01  Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

6,60*2,74 = 18,084m2

18,084  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808

Robotnicy gr.I r-g 0,0242

Materiały
Wyprawa tynkarska podkładowa kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

120 KNR 0-23 0931/02  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnegoo grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

6,60*2,74 = 18,084m2

18,084  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4661

Robotnicy gr.I r-g 0,0252

Materiały
Wyprawa tynkarska mineralna kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064

121 KNR-W 2-02r97 1519/02  Malowanie tynków zewnętrznych farbą
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6,60*2,74 = 18,084m2

18,084  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2

Materiały
Farba silikonowa kg 0,35

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

122 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

9,00*0,43 = 3,870m2

3,87  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3

123 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie  przez 
przyklejenie płyt styropianowych gr.12cm

22,60 = 22,600m2

22,6  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty styrop.frez.EPS 70-040 m3 1,05*0,12

Zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135

Środek transportowy m-g 0,01

124 KNR 0-23 2612/03  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w 
systemie płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli 
plastikowych

23*5 = 115,000szt

115  szt

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0084

Robotnicy gr.I r-g 0,0263

Materiały
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002

Środek transportowy m-g 0,0002

125 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie

22,60 = 22,600m2

22,6  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa do siatki kg 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

126 KNR 0-23 0931/01  Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

22,60 = 22,600m2

22,6  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808

Robotnicy gr.I r-g 0,0242
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Materiały
Wyprawa tynkarska podkładowa kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

127 KNR 0-23 0931/02  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnegoo grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

22,60 = 22,600m2

22,6  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4661

Robotnicy gr.I r-g 0,0252

Materiały
Wyprawa tynkarska mineralna kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064

128 KNR-W 2-02r97 1519/02  Malowanie tynków zewnętrznych farbą

22,60 = 22,600m2

22,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2

Materiały
Farba silikonowa kg 0,35

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

129 KNR 2-02 0506/02  Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

0,55*9,00 = 4,950m2

0,30*8,00 = 2,400m2

7,35  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843

Robotnicy gr.I r-g 0,9594

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03

Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,029

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0069

3.7.  Wyposażenie
130 Kalkulacja indywidualna  Dostawa szafek bhp podwójnych

82 = 82,000szt

82  szt

Materiały
Dostawa szafek bhp podwójnych szt 1

131 Kalkulacja indywidualna  Dostawa ławek wsuwanych

86 = 86,000szt

86  szt

Materiały
Dostawa ławek wsuwanych szt 1

132 Kalkulacja indywidualna  Dostawa krzeseł konferencyjnych z pulpitem

8 = 8,000szt

8  szt

Materiały
Dostawa krzeseł konferencyjnych z pulpitem szt 1

133 Kalkulacja indywidualna  Szafa stalowa

3 = 3,000szt

3  szt

Materiały
Szafa stalowa szt 1
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów scalonych Strona 30/35
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Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Roboty rozbiórkowe
2. Konstrukcja

2.1.Otwory i nadproża w ścianach

2.2.Fundament pod centralę

2.3.Wieniec

2.4.Podciąg

2.5.Wykonanie otworów w stropie ze wzmocnieniem

2.6.Wymiana stropu i wykonanie nadproży

2.7.Projektowana ściana

3. Architektura
3.1.Posadzki - wykończenie

3.2.Ściany - wykończenie

3.3.Stolarka drzwiowa

3.4.Sufit

3.5.Stolarka okienna

3.6.Elewacje

3.7.Wyposażenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów szczegółowa Strona 31/35
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Roboty rozbiórkowe
2. Konstrukcja

2.1.Otwory i nadproża w ścianach

2.2.Fundament pod centralę

2.3.Wieniec

2.4.Podciąg

2.5.Wykonanie otworów w stropie ze wzmocnieniem

2.6.Wymiana stropu i wykonanie nadproży

2.7.Projektowana ściana

3. Architektura
3.1.Posadzki - wykończenie

3.2.Ściany - wykończenie

3.3.Stolarka drzwiowa

3.4.Sufit

3.5.Stolarka okienna

3.6.Elewacje

3.7.Wyposażenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 32/35
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 114,633

2 Betoniarze gr.III r-g 92,535

3 Blacharze gr.II r-g 7,235

4 Cieśle gr.II r-g 96,511

5 Cieśle gr.III r-g 8,850

6 Dekarze gr.II r-g 80,029

7 Malarze gr.II r-g 54,574

8 Montażyści gr.II r-g 397,704

9 Montażyści gr.III r-g 288,307

10 Monterzy gr.II r-g 75,983

11 Monterzy gr.III r-g 1,031

12 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 1,680

13 Monterzy urządzeń i konstr. metal. r-g 24,566

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 11,498

15 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 3,139

16 Murarze gr.II r-g 63,090

17 Murarze gr.III r-g 2,316

18 Posadzkarze gr.III r-g 61,431

19 Robotnicy gr.I r-g 608,620

20 Robotnicy gr.II r-g 0,235

21 Robotnicy r-g 335,700

22 Spawacze gr.II r-g 1,838

23 Spawacze gr.III r-g 0,525

24 Szklarze gr.II r-g 16,724

25 Tynkarze gr.II r-g 68,043

26 Tynkarze gr.III r-g 86,302

27 Zbrojarze gr.II r-g 42,194

Razem 2.545,292
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Zestawienie materiałów Strona 33/35
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,013

2 Beton B-15 m3 0,340

3 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,531

4 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,444

5 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,046

6 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 10,792

7 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 36,971

8 Bloczki z betonu komórkowego 59x24x18cm szt 175,032

9 Blok ścien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt 361,847

10 Cegła budowlana pełna szt 2.326,369

11 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,045

12 Cement portlandzki 35 kg 958,998

13 Cement portlandzki 35 t 0,032

14 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,132

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,066

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,062

17 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,027

18 Deski iglaste obrzynane m3 0,002

19 Dostawa i montaż wycieraczki gumowej w profilach aluminiowych m2 2,790

20 Dostawa krzeseł konferencyjnych z pulpitem szt 8,000

21 Dostawa ławek wsuwanych szt 86,000

22 Dostawa szafek bhp podwójnych szt 82,000

23 Drewno na stemple budowlane m3 0,115

24 Drewno na stemple m3 0,054

25 Drewno opałowe kg 25,441

26 Drut stalowy miękki 0,5-0,55mm kg 0,391

27 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D1 szklne szkłem bezpiecznym wym.0,90x2,00m szt 1,000

28 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D2 szklone szkłem bezpiecznym wym.0,90x2,00m szt 1,000

29 Drzwi antywłamaniowe klasy C D7 wym.0,80x2,00m szt 1,000

30 Drzwi wewnętrzne gładkie D3 wym.0,90x2,00m szt 6,000

31 Drzwi wewnętrzne gładkie D4 wym.0,90x2,00m szt 1,600

32 Drzwi wewnętrzne gładkie D5 wym.0,80x2,00m szt 2,000

33 Drzwi wewnętrzne gładkie D6 wym.0,90x2,00m szt 1,000

34 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 213,200

35 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6,006

36 Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,498

37 Farba emulsyjna dm3 135,106

38 Farba silikonowa kg 14,239

39 Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm m2 8,415

40 Folia kubełkowa m2 5,082

41 Folia polietylenowa 0,2mm m2 180,156

42 Gips budowlany szpachlowy kg 14,847

43 Gips budowlany szpachlowy t 2,135

44 Gwoździe budowlane gołe kg 9,921

45 Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,782

46 Kątowniki walcowane - kątowniki t 0,210

47 Klamry ciesielskie kg 1,093

48 Kołki do wstrzeliwania szt 382,192

49 konstrukcja stalowa t 0,383

50 kotwy M16 Hilti wraz z ładunkiem HIT HY 200 lub równoważne szt 4,000

51 Kotwy szt 156,112

52 Krawędziaki iglaste m3 0,007

53 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 25,091

54 Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 6,843

55 Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 281,825

56 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 85,478

57 Kształtowniki walcowane - Nadproże N1 wg zestawienia kg 109,700

58 Kształtowniki walcowane - Nadproże N2 wg zestawienia kg 132,500

59 Kształtowniki walcowane - Nadproże N5 wg zestawienia kg 45,800

60 Kształtowniki walcowane - Nadproże N6 wg zestawienia kg 60,640

61 Kształtowniki walcowane - Nadproże N7 wg zestawienia kg 38,370

62 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 4,950

63 Masa asfaltowa kg 10,509

64 masa Sikaflex 3WF lub równoważny kg 46,992

65 Nadproża prefabrykowane m 3,060
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Zestawienie materiałów Strona 34/35
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

66 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 EI60 szt 2,000

67 Opłata za składowanie ziemi m3 46,328

68 Papa smołowa izolacyjna m2 3,795

69 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 8,422

70 Piasek do zapraw m3 2,598

71 Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm m2 78,601

72 Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30cm m2 23,431

73 Płyty Fireboard gr.12,5mm m2 579,758

74 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 194,627

75 Płyty styrodurowe XPS gr.60mm m3 0,291

76 Płyty styrop.EPS 250-036 (podłoga/parking) m3 7,882

77 Płyty styrop.frez.EPS 70-040 m3 2,848

78 Płyty XPS gr.1cm m3 0,078

79 Płyty z pianki PIR gr.60mm m3 1,139

80 Płyty z wełny mineralnej gr.100mm - ściany działowe m2 8,572

81 Płyty z wełny mineralnej gr.3cm m2 1,247

82 Płyty z wełny mineralnej twarde gr.100mm m2 39,417

83 pręt fi 12mm L=320mmwraz z ładunkiem HIT HY 200 lub równoważne szt 24,000

84 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3,744

85 Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 0,986

86 przejście przez ścianę p.poż szt 1,000

87 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,495

88 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 4,303

89 Siatka z włókna szklanego m2 46,176

90 Silikon dm3 0,381

91 Sklejka wodoodporna m3 0,046

92 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,213

93 Szafa stalowa szt 3,000

94 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 26,649

95 Ścianki ustępowe m2 5,080

96 Środki antyadhezyjne kg 3,214

97 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z 
nakrętkami i podkładkami

kg 0,307

98 Śruby zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,106

99 Taśma dylatacyjna ze spienionego PU gr.10mm szer 200mm m 10,920

100 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 480,529

101 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,203

102 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,003

103 Wkręty do płyt gipsowych kg 19,058

104 Woda m3 2,626

105 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 136,043

106 Wyprawa tynkarska mineralna kg 122,052

107 Wyprawa tynkarska podkładowa kg 12,205

108 Zaprawa cementowa m. 80 m3 7,829

109 Zaprawa Ceresit CX15 m3 0,060

110 Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 34,599

111 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 286,440

112 Zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 271,824

113 Zaprawa klejowa do siatki kg 162,736

114 Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 225,240

115 Zaprawa m3 0,636

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,009

2 Ciągnik kołowy  75-85KM (1) m-g 0,712

3 Deskowanie systemowe m-g 11,338

4 Giętarka do prętów m-g 4,723

5 Groszkownica do podłoży betonowych pneumatyczna m-g 0,078

6 Mieszarka do zapraw m-g 1,925

7 Nożyce do prętów m-g 5,707

8 Piła diamentowa m-g 177,600

9 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,104

10 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,852

11 Prościarka do prętów m-g 4,231

12 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,712

13 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,009

14 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,170

15 Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 19,532

16 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 2,213

17 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 3m3/min m-g 0,078

18 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 4,236

19 Środek transportowy (1) m-g 19,012

20 Środek transportowy m-g 5,366

21 Tory pod żurawie wieżowe 120-180tm m-g 0,450

22 Wibrator pogrążalny m-g 1,189

23 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 20,148

24 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,787

25 Wyciąg towarowo-osobowy m-g 0,911

26 Wyciąg m-g 44,458

27 Żuraw okienny przenośny m-g 1,873

28 Żuraw samochodowy  5-6t (1) m-g 0,375

29 Żuraw wieżowy torowy 160tm (1) m-g 0,450

30 Żuraw wieżowy torowy m-g 0,495

Razem 329,746


