ORZECZENIE TECHNICZNE

Stan techniczny budynkoéw podlegajgcych przebudowie dla adaptacji
istniejgcych pomieszczen na szatnie okresla sie jako dobry z wyjagtkiem czesci
stropu nad piwnicg pomiedzy budynkiem gtownym, a budynkiem administracyjno-
garazowym. Na stropie w budynku administracyjno-garazowym przy stupach widac
wykruszenia i pekniecia betonu. Nastgpitlo przebicie stropu wywotane
podczepieniem sie stropu do stupdow, ktére zostaly wykonane podzniej niz
przedmiotowy strop nad piwnicg. Przebicie oraz $ciecie stropu wida¢ wyraznie po
obwodzie wokot stupow oraz miejscami wzdtuz Sciany spinajacej stupy. Obecnie
nad piwnicg pomiedzy w/w budynkami znajduje sie sktadowisko oraz sporadycznie
parkujg samochody.

By mozna byto wykorzysta¢ strop jako podtoge dla pomieszczenia szatni, nalezy
fragment zniszczonego stropu naprawi¢ poprzez czesciowa wymiane lub wymienic
catkowicie strop. Remontowany strop nalezy oddylatowac od stupéw.

Odtworzenie zniszczonego stropu jest tematem niniejszego projektu.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych bedgcych tematem niniejszego
projektu nalezy dokonaé¢ blizszego rozeznania istniejgcych fundamentéw oraz
przebudowywanych konstrukcji w celu weryfikacji z ztozeniami projektowymi.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
istniejgcego budynku, a w przypadku wystgpienia zarysowan, nalezy zatozyc
plomby szklane.

Podczas prowadzenia omawianych rob6t prace muszg by¢ wykonywane:

a) przy stalych pomiarach drgah podczas wykonywania proj. konstrukcji, z
pomiarem zerowym (tzw. tto akustyczne), przy czym przez drgania czy
wibracje rozumie sie tu $ladowe impulsy, ktére beda rejestrowane przez
czujniki zainstalowane na $cianach istn. budynkéw, a odczyty bedg stale na
biezgco kontrolowane, aby mozna byto stwierdzi¢ jakiekolwiek niekorzystne
oznaki — jezeli w ogdle wystgpia.

b) przy statej kontroli geodezyjnej, w tym pomiary odchytek scian metodag
precyzyjng oraz pomiary zatozonych na budynkach i urzgdzeniach reperach
kontrolnych, na istniejgcych rysach, spekaniach nalezy zatozyé odpowiednie
plomby (np. szklane) i na biezgco weryfikowac czy rysy, spekania nie ulegaja
powiekszeniu

¢) pod Nadzorem Inwestorskim oraz Autorskim, przy statej wspotpracy Inwestora i
Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawié projektantowi do akceptacji
opis technologii i kolejnosci wykonania prac.

Projektant: mgr inz. Pawel Szawlowski
nr upr. POM/0129/POOK/09

zam. Ul. Sarnia 2; 81-598 Gdynia
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja pn.: “PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W
BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDANSKU PRZY UL. NOWE
OGRODY 27” wykonano na podstawie umowy nr 2221/216/2012 zawartej
pomiedzy B1 ARCHITEKCI S.C., a Komendg Wojewddzka Policji w Gdan-
sku.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy pomieszczen budynku gidwnego oraz budynku administracyj-
no-garazowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku przy u. Nowe
Ogrody 27 w celu przystosowania istniejgcych pomieszczen na szatnie i ta-
zienki dla pracownikow.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania:

- remont (odbudowa-wymiana) zniszczonego stropu piwnicy —budynek ad-
m-garaz., odbudowa podciggoéw, nadprozy oraz wienca,

- wymurowanie sciany szatni — budynek adm-garaz.,

- wykonanie fundamentu pod centrale — budynek adm-garaz.,,

- wykonanie otworéw w stropie | i Il pietra — budynek adm-garaz.,,

- wykonanie otwordéw drzwiowych — budynek gtéwny,

- zamurowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych — budynek gtéwny,
- wykonanie otworu w $cianie dla nawiewéw — budynek adm-garaz.,

- zalecenia,

WYKORZYSTANE MATERIALY
Inwentaryzacja architektoniczna nr 54/71 — Technoprojekt Gdansk, kwiecien
1971 r.
Projekt przebudowy i remontu nr 17/78 - Pracownia Projektowo -
Kosztorysowa Gdahsk, wrzesien 1978 r.
Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 30.11.2012 z zewnetrznymi ogledzinami
elementéw dla rozpoznania technicznego oraz wykonanie dokumentacji
fotograficznej,
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”
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PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia State
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-B-02010:1980/Az1:2006- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
sSniegiem
PN-77/B-02011 Azl - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem
PN-B-03264:2002/Ap1:2004- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03020:1981 -Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie Grunty budowlane.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Lokalizacja
Budynek Komendy Miejskiej Policji w Gdansku znajduje sie na rogu ulic Nowe
Ogrody i 3 maja. Doktadny adres to ul. Nowe Ogrody 27.
Stan istniej acy
Budynek gtowny zabytkowy gmach zostat zbudowany w 1911-1913 roku. Budynek
jest 5 kondygnacyjny podpiwniczony z dachem mansardowym — ponad stuletnia za-
budowa w sposéb tradycyjny. Budynek w rzucie jest w ksztalcie litery L. Gmach po-
tozony jest w ciggu komunikacyjnym o bardzo silnym natezeniu ruchu.
W latach powojennych zostala zbudowana piwnica obecnie znajdujgca sie
miedzy budynkami gtdbwnym a budynkiem administracyjno garazowym. W
p6zniejszych latach dobudowano nadbudowe na stupach budynku admini-
stracyjno-garazowego, stupy zostaty przeprowadzone poprzez istniejgcy
strop piwnicy i posadowione na wiasnych fundamentach niezaleznie od fun-
damentéw piwnicy.
Wg dokumentacji archiwalnej wyréznia sie nastepujgce elementy
konstrukcyjne:
- sciany z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.,
- stropy Kleina,
Budynek administracyjno garazowy:
- Sciany z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.,
- stropy i stropodach — zelbetowy,
Zabudowa piwnicy pomiedzy budynkami:
- strop zelbetowy,
PRACE BUDOWLANE — ZALECENIA OGOLNE

Zakres prac remontowych przewidzianych w niniejszej dokumentacji
projektowej dla adaptacji pomieszczen istniejgcych na szatnie:
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- remont (odbudowa-przebudowa) zniszczonego stropu piwnicy —budynek
adm-garaz., odbudowa podciggéw, nadprozy oraz wienca,

- wymurowanie sciany szatni — budynek adm-garaz.,

- wykonanie fundamentu pod centrale — budynek adm-garaz.,,

- wykonanie otwordow w stropie | i Il pietra — budynek adm-garaz.,,

- wykonanie otwordéw drzwiowych — budynek gtéwny,

- zamurowanie istniejgcych otworow drzwiowych — budynek gtowny,

- wykonanie otworu w $cianie dla nawiewéw — budynek adm-garaz.,

- zasypanie istniejgcego doswietlenia pomieszczenia piwnicy bud.
gtébwnego.

Zalecenia odno $nie sprawdzenia i oceny stanu konstrukcji obietkdw istniej g-
cych

Przed przystgpieniem do przebudowy, w skiad ktérej wchodzg wyzej wymienione
prace nalezy dokonac oceny aktualnego stanu konstrukcji. W ocenie stanu zawiera
sie sprawdzenie kondycji gtownych elementéw konstrukciji, ktére poddane zostang
wzmocnieniu, wyburzeniu lub przeprojektowaniu. Ocena stanu dotyczy takze podio-
za gruntowego, na ktérym posadowione sg obiekty.

W skiad oceny stanu konstrukcji stropéw przeznaczonych do wzmocnienia wchodzi,
sprawdzenie stanu technicznego gtéwnych elementéw stropu.

Nalezy takze sprawdzi¢ stan belek nadprozowych oraz podciggbw stanowigcych
podparcie dla stropow, w miejscach gdzie przewidziane sg prace projektowe zwigza-
ne ze wzmocnieniem lub wymiang stropow.

W skiad oceny stanu technicznego $cian wchodzi przede wszystkim sprawdzenie li-
niowosci pionu, sprawdzenie ewentualnych stanéw zarysowania i szerokosci rozwar-
cia rys, sprawdzenie spekan oraz zawilgocen.

Nalezy rozpoznac¢ konstrukcje sciany, jej materiat oraz jak zostata zapewniona pier-
wotnie statecznos¢ sciany. Szczegolnie nalezy sprawdzi¢ $ciane piwnicy stykajacg
sie z podiozem gruntowym od strony podworka. Jezeli sciana jest w catosci murowa-
na nalezy od strony zewnetrznej zastosowa¢ materiat odcigzajgcy — np. zasyp pia-
skowo cementowy 100 kg/m3

Ocena rzeczywistego stanu fundamentéw wigze sie ze sprawdzeniem posa-
dowienia $cian no$nych, geometrii oraz materiatow z jakich wykonane sg fundamen-
ty.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy istniejgce fundamenty podbi¢ metoda
jet grouding. Projekt podbicia wykonuje generalny wykonawca, po wyborze specjali-
stycznej firmy. Projekt podbicia nalezy przedtozy¢ projektantowi do akceptacii.

Wymagane jest takze sprawdzenie stanu podifoza gruntowego pod funda-
mentami, dla ktérego przewidziane moze by¢é wzmocnienie na etapie wykonawstwa.
Po odkryciu fundamentéw nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu oceny no-
snosci fundamentéw oraz podtoza na zasadach nadzoru autorskiego.

Prace zwigzane z oceng stanu technicznego fundamentéw i podioza zwigza-
ne sg z czesciowym naruszeniem aktualnego stanu konstrukcji obiektow. Nalezy



6.2

6.3

przy tym przestrzega¢ ponizszych punktow odnosnie przygotowania, bezpieczen-
stwa i przystgpienia do planowanych prac.

Po zdemontowaniu posadzki w budynku gtéwnym, szczegdlnie w obszarze
wykonywania nowych scian, nalezy wykonac¢ inwentaryzacje stanu technicznego
stropu i przedstawi¢ projektantowi celem weryfikacji rozwigzan projektowych. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania zeber zelbetowych lub stalowych w stropie pod
nowymi scianami.

Zalecenia odno snie przyst gpienia do prac zwi gzanych z modernizacj g obiek-
tow

Na czas wykonywania roboét nalezy wprowadzi¢ dodatkowe rozwigzania dla zwiek-
szenia bezpieczenstwa oraz poprawnosci wykonywania robét. Prace nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zasadami przestrzegania BHP.

Wszelkie niezgodnosci stanu rzeczywistego z dokumentacjg projektowg nalezy,
przed wykonaniem etapu roboét, konsultowaé z projektantem. Roboty powinny byé
wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej.

Nalezy pamieta¢ o odcigzeniu elementow konstrukcyjnych, usunieciu urzgdzen i
warstw wykonczeniowych zastosowaniu dodatkowych podpar¢ ciagtych, punkto-
wych, zapér, i stempli, w celu zabezpieczenia konstrukcji przed utratg statecznosci
lub, jesli konstrukcja nie zapewnia jeszcze catkowitej nosnosci. Kazdy stempel pod-
pierajgcy musi mie¢ swojg kontynuacje na wszystkich kondygnacjach ponizej.

Przed przystgpieniem do wyburzenia, wzmocnienia lub wymiany jakiegokolwiek ele-
mentu konstrukcji nalezy upewnic sie, ze nie stanowi on podpory konstrukcyjnej dla
innych elementéw, w przeciwnym wypadku nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje i media. Miejsca
odigczenia, wylgczniki, zawory itp. winny znajdowac sie poza obrebem robot budow-
lanych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji budynkéw (dokumen-
tacje fotograficzng) umozliwiajgcej ocene ewentualnych uszkodzen podczas prowa-
dzenia robét rozbidérkowych i przebudowy.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb za-
bezpieczajgcy wstep na teren obiektu osobom niezatrudnionym.

Zalecenia odno s$nie wykonywania prac w obiektach

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych - robét rozbiorkowych
oraz dokumentacjg projektowg.

Prace wyburzeniowe nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego niepowodujgcego drgah np.. za pomocy
diamentowego ciecia z wykorzystaniem specjalnych tarcz
wysokoobrotowych lub pit z linami petlicowymi

Wykona¢ nalezy stosowne zabezpieczenia. Nalezy usung¢ wszystkie
elementy zagrazajagce bezpieczenstwu prowadzenia robdét. Zabrania sie
gromadzenia gruzu na stropach i dodatkowego ich obcigzania przy



prowadzeniu prac. Odpady nalezy usuwaé¢ w sposOb ograniczajgcy ich
rozrzut i pylenie. Rozbiérke prowadzi¢ w sposOb zapewniajgcy jak
najefektywniejsze odzyskanie materiatbw i elementéw nadajgcych sie do
sktadowania i ponownego zastosowania. Sg to miedzy innymi: sieci
instalacyjne, okna i drzwi, cegty scian wyburzanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz w sposob, ktéry nie powoduje utraty
statecznosci i przewr6cenia sie innego elementu  konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbi6rki przez podkopywanie Ilub
podcinanie konstrukcji od dotu. Niedozwolone jest prowadzenie rozbidrki w
jednym czasie na roznych kondygnacjach budynkéw. W zadnym wypadku
nie mozna wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Nalezy prowadzi¢ ciggly monitoring budynkéw sgsiednich oraz
remontowanych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzgdzi¢ stan zero
tta drgan dla prowadzenia dalszego monitoringu.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ w odpowiedniej kolejnosci:

- Demontaz urzgdzen i przewodow instalacyjnych. Urzgdzenia i instalacje
przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe nalezy pocig¢ na odcinki do transportu ztomu. W ramach
robot wstepnych nalezy usungé z podidég zdemolowany sprzet i fragmenty
wyposazenia budynku.

- Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej. Skrzydta drzwiowe i okienne
zdja¢ z zawiasOw, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Elementy Slusarskie pocigc¢ pitg tarczowg. Po wyjeciu okien otwory zaleca
sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa prac przy
nastepnych robotach.

- Rozbiorka $cian dziatowych. Rozbiorke nalezy rozpoczgé¢ od zbicia
tynkow, wzglednie terakoty. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu,
przystgpi¢ do rozbierania scian od gory, warstwami przy zastosowaniu
lekkich rusztowan. Scianki dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie
poszycia i odciecie szkieletu.

- Rozbiérka kominéw murowanych. Rozbiorke prowadzi¢ od gory
odspajajgc pojedyncze cegty. Korzystac¢ z lekkich rusztowan. Rozbiorka
poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

Rozbidrka stropdw, scian i inne prace. Prowadzi¢ wg opisu przedstawionego ponizej.

7 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Ogoblne uwagi przy wykonywaniu poni  zszych rozwi gzan konstrukcyjnych za-
wartych w punkcie 7.

1. Przed wykonaniem prac budowlanych wszystkie elementy wyposazenia,
posadzke, materiaty lezgce na stropie nalezy zdemontowac.

2. Przed wykonaniem prac budowlanych wszystkie stropy istniejgce
zarowno strop naprawiany jak istniejgce w budynku sgsiadujgcym (budynek
gtowny, garaz) nalezy podeprzec¢/podstemplowac¢. Nalezy wykonaé zapory



zapewniajgce stateczno$¢ Scian piwnicy oraz budynkow sgsiadujgcych
takich jak garaz, budynek sadu, budynek gtéwny. Konstrukcje istniejgce
odcigzyé.

3.Przed przystgpieniem do modernizacji, w sktad ktérej wchodzg wyzej
wymienione prace nalezy dokona¢ oceny aktualnego stanu konstrukcji. W
ocenie stanu zawiera sie sprawdzenie kondycji gtownych elementow
konstrukcji, ktore poddane zostang wzmochieniu, wyburzeniu lub
przeprojektowaniu. Ocena stanu dotyczy takze podioza gruntowego, na
ktorym posadowione sag obiekty. Nalezy takze sprawdzi¢ stan belek
nadprozowych ,podciggéw oraz Scian stanowigcych podparcie dla stropow.
W sktad oceny stanu technicznego $cian wchodzi przede wszystkim
sprawdzenie liniowosci pionu, sprawdzenie ewentualnych stanow
zarysowania i szerokosci rozwarcia rys, sprawdzenie spekah oraz
zawilgocen.

Nalezy rozpozna¢ konstrukcje Sciany, jej materiat oraz jak zostata
zapewniona pierwotnie stateczno$¢ sciany. Szczegolnie nalezy sprawdzié
Sciane piwnicy stykajacg sie z podtozem gruntowym od strony podwoérka.
Jezeli sciana jest w catosci murowana nalezy od strony zewnetrznej
zastosowaé materiat odcigzajacy — np. zasyp piaskowo cementowy 100
kg/m3.

Ocena rzeczywistego stanu fundamentéw wigze sie ze sprawdzeniem
posadowienia $cian nosnych, geometrii oraz materiatow z jakich wykonane
sg fundamenty. Wymagane jest takze sprawdzenie stanu podioza
gruntowego pod fundamentami, dla ktérego przewidziane moze by¢
wzmocnienie na etapie wykonawstwa. Po odkryciu fundamentéw nalezy
skontaktowaé sie z projektantem w celu oceny nosnosci fundamentéw oraz
podioza na zasadach nadzoru autorskiego.

Przed przystgpieniem do prac, nalezy istniejgce fundamenty podbi¢ metoda
jet grouding. Projekt podbicia wykonuje generalny wykonawca, po wyborze
specjalistycznej firmy. Projekt podbicia nalezy przedtozy¢ projektantowi do
akceptacji.

4. Rozbiorka istniejgcych konstrukcji wykonywana bedzie metodg bez-
udarowa, tj. za pomocg diamentowego ciecia z wykorzystaniem specjalnych
tarcz wysokoobrotowych lub pit z linami petlicowymi

5. Przed przystgpieniem do przedmiotowych robét nalezy dokonac
blizszego rozeznania konstrukcji piwnicy jak i budynkéw sasiadujgcych, aby
nie dopusci¢ do kolizji oraz uszkodzen istniejgcych obiektow. Nalezy
wykonaé¢ podparcia dla stropéw oraz zapory dla scian tak by konstrukcja nie
utracita statecznosci. Przed rozbiérka istniejgcego stropu nalezy odkopaé
Sciane piwnicy tak by nie byta obcigzona zasypem gruntowym. Po
wykonaniu prac, nalezy wykonac¢ zasyp odcigzajgcy w postaci zasypu
piaskowo —cementowego 100kg/3.

6. Nie mozna dopu $cié do zniszczenia zbrojenia stupéw, prace nale zy
wykona ¢ tak by pozostawi € zbrojenie w stanie nie naruszonym. Po
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odkryciu zbrojenia podci ggu i stupow nale zy przedstawi ¢ jego
inwentaryzacje projektantowi celem zweryfikowania z zatozeniami
projektowymi.

7. Po demonta zu fragmentu stropu nale zy przedstawi ¢ projektantowi
inwentaryzacj e stropu wraz ze zbrojeniem celem weryfikacji z
zatlozeniami projektowymi.

10. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy monitorowac¢ istniejgce
fundamenty. W momencie zauwazenia osiadah nalezy istniejgce
fundamenty podbi¢ metodg jet grouding. Nalezy rozezna¢ fundamenty
sciany piwnicy, na ktérych opiera sie naprawiany strop. Po rozeznaniu
inwentaryzacje przekaza¢ projektantowi celem weryfikaciji.

11. Od istniejgcych $cian budynkoéw sgsiadujgcych nalezy wykonac
dylatacje w postaci wktadki z styroduru XPS. Rowniez oddylatowac stupy
nadbudowy garazu przechodzgce przez naprawiany strop.

12. Po wykonaniu prac budowlanych oraz przy rozsteplowywaniu konstrukcji

nalezy na biezgco monitorowac¢ zachowanie sie istniejgcych konstrukcji.

13. Ubytki w stropie nie podlegajgcym naprawie nalezy uzupetni¢ poprzez

zastosowania srodka szczepnego Sika MonoTop-910 N oraz wypetnieniu

np Sika MonoTop-412 NFG

14.Prety dochodzgce do otworu, istniejgcej sciany zagig¢ i zakotwié¢ w
przeciwlegtej siatce pretéw

15.W przypadku zaslepiania otworéw / odtworzenia konstrukcji betonowych
i zelbetowych powierzchnie starego betonu nalezy bardzo starannie
przygotowa¢, usuwajgc naruszone powierzchniowe warstwy betonu,
oczysci¢ powierzchnie stalowymi szczotkami i doktadnie jg zmiotkowac.
Przed betonowaniem nowych warstw, na 8-12 godzin przed
rozpoczeciem robo6t nalezy bardzo intensywnie i wielokrotnie nawilzac
powierzchnie starego betonu (jezeli karty techniczne producenta
srodkéw szczennych nie stanowig inaczej). W celu wzmocnienia
powierzchniowego starego betonu i zwiekszenia przyczepnosci nowego
nalezy na powierzchnie zastosowacé srodki szczenne.

Odtworzenie zniszczonego stropu

Podczas inwentaryzacji stwierdzono zniszczenia isthiejgcego stropu piwnicy
pomiedzy budynkiem gtdbwnym, a budynkiem administracyjno garazowym.
Naprawe zniszczonego stropu zaprojektowano poprzez demontaz
istniejgcego stropu wraz z i odtworzenie zelbetowego stropu oraz
podciggu.. Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach.
Projektowany strop opiera sie bedzie na istniejgcej $cianie murowanej. Na
scianie nalezy wykona¢ polewke niskoskurczowg wyrownujgcg oraz
uzupetniajgcg ubytki. Na tak przygotowanej scianie nalezy wykonac
zbrojenie wienca zelbetowego wysokosci 25 cm a szerokosci dopasowanym
do grubosci Sciany. Wieniec wykona¢ po obwodzie stropu. Prety wienca
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przepusci¢ przez projektowany podciag, jak istniejgce stupy, trzpienie etc.
W miejscu istniejgcych instalacji zaprojektowano nadproze zelbetowe.
Istniejgcych podcigg nalezy zdemontowac¢ w taki sposéb by nie zniszczy¢
zbrojenia istniejgcych stupbéw. Istniejgce zbrojenie stupow wprowadzi¢ w
podcigg. W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia zbrojenie stupéw w
podcigg, nalezy w stupy wklei¢ prety fi 16 na di 70 srednic za pomoca
zywicy HILTI HIT HY 200-A, ilos¢ zgodna z iloscig pierwotna zbrojenia w
stupie ale nie mniej niz 6 na stup.. Podcigg zaprojektowano jako swobodnie
podparty na istniejgcych stupach. Statecznos$¢ zapewnia tarcza stropowa
przenoszgc sity poziome na ukiad scian. Dlatego bardzo waznym
elementem jest powigzanie wszystkich istniejgcych oraz projektowanych
elementéw ze stropem. W razie braku mozliwosci powigzania, nalezy
zwréci¢ sie do projektanta celem zweryfikowania rozwigzania. Nalezy
rozpozna¢ doktadnie $ciany piwnicy oraz ich uktad konstrukcyjny,
statecznosci i prace.

W przypadku gdyby nie byto stupa w istniejgcej Scianie nalezy oparcie
podciggu na Scianie wykonana za pomocg poduszki betonowej o
wymiarach 100x50 cm grubosci jak $ciana. Podcigg nalezy oprze¢ na catej
grubosci muru.

Projektowany strop nalezy oddylatowac od stupow zgodnie z rysunkiem.
Istniejgce powierzchnie schropowaci¢ i zastosowaé srodek szczepny Sika
MonoTop-910.

Zatozenia:

- obcigzenie uzytkowe zgodnie z PN-82-B-02003 — 2,0 kN/m?

-  beton B30 w/c 0,5,

- stal zbrojeniowa AllIN RB500W

Uwagi:

1. Nie mozna dopu $ci¢ do zniszczenia zbrojenia stupow, prace nale zy
wykona ¢ tak by pozostawi € zbrojenie stupow w stanie nie
naruszonym. Po odkryciu zbrojenia podci aggu i stupow nale zy
przedstawi € jego inwentaryzacje projektantowi celem zweryfikow ania z
zatlozeniami projektowymi.

2. Po demonta zu czesci stropu nale zy przedstawi ¢ projektantowi
inwentaryzacj e stropu wraz ze zbrojeniem celem weryfikacji z
zatlozeniami projektowymi.

3. Przed przyst gpieniem do prac po rozeznaniu fundamentow,
istniej ace fundamenty nale zy podbi ¢ metod g jet grouding.

Projektowana $ciana przegrodowa wg rysunku nr K-16

Projektowang sciane przegrodowg nalezy oddylatowac od istniejgcej belki
zelbetowej nadbudowy budynku administracyjno-garazowego. W celu
zapobiegnieciu utraty statecznosci poziomej sciany (wychylenia) nalezy
powigzaé $ciane z zelbetowg nadbudowg dyblami. Sciana zostata
posadowiona na tawie zelbetowej o wymiarach 50x30 cm. Materiat z jakiego

nalezy wykonac $ciane wg aktualnej architektury.
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Pod tawg wykona¢ podsypke piaskowo zwirowg grubosci min 0,6m o
stopniu zageszczenia Ild>= 0,6.

SzczegOty konstrukcyjne pokazano na rysunkach.
Wykonanie otworéw w istniej gcym stropie

W budynku administracyjno garazowym zaprojektowano w stopach 2 otwory
o wymiarach 80x55 cm. W celu wykonani otworéw zaprojektowano stalowe
wymiany ze stali S235. Szczegdtowe rozwigzania wg rysunku.

Przyjeto konstrukcje stropu jako ptyte zelbetows.
Uwagi:
1. Przed wykonaniem nowych elementéw wymiary istniejgcej konstrukcji

nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. Ostateczne wymiary elementéw
dopasowac do wymiarow stanu rzeczywistego

2. Doktadna lokalizacja wg branzy architektonicznej oraz sanitarnej

3. Przed wykonaniem prac budowlanych stropy nalezy podsteplowac.
Stropy muszg zosta¢ odcigzone, nalezy usunag¢ ze stropéw wyposazenie
pokoi.

4.Przed przystgpieniem do modernizacji, w sktad ktorej wchodzg wyzej
wymienione prace nalezy dokonac¢ oceny aktualnego stanu konstrukcji. W
ocenie stanu zawiera sie sprawdzenie kondycji gtownych elementow
konstrukcji, ktore poddane zostang wzmochieniu, wyburzeniu lub
przeprojektowaniu. Ocena stanu dotyczy takze podtoza gruntowego, na
ktérym posadowione sg obiekty. Nalezy takze sprawdzi¢ stan belek
nadprozowych ,podciggéw oraz Scian stanowigcych podparcie dla stropow.
W sktad oceny stanu technicznego $cian wchodzi przede wszystkim
sprawdzenie liniowosci pionu, sprawdzenie ewentualnych stanow
zarysowania i szerokosci rozwarcia rys, sprawdzenie spekan oraz
zawilgocen. Ocena rzeczywistego stanu fundamentéw wigze sie ze
sprawdzeniem posadowienia scian nosnych, geometrii oraz materiatow z
jakich wykonane sg fundamenty. Wymagane jest takze sprawdzenie stanu
podtoza gruntowego pod fundamentami, dla ktérego przewidziane moze by¢
wzmocnienie na etapie wykonawstwa. Po odkryciu fundamentéw nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu oceny nosnosci fundamentéw oraz
podioza na zasadach nadzoru autorskiego.

5. Rozbiérka istniejgcych konstrukcji wykonywana bedzie metodg bez-
udarowa, tj. za pomocg diamentowego ciecia z wykorzystaniem specjalnych
tarcz wysokoobrotowych lub pit z linami petlicowymi

6. Przed przystgpieniem do przedmiotowych robét nalezy dokonaé
blizszego rozeznania konstrukcji jak i budynkéw sgsiadujgcych, aby nie
dopusci¢ do kolizji oraz uszkodzen istniejgcych obiektow.

7. Przy wykonywaniu otworu nalezy zinwentaryzowac typ stropéw. Rodzaj
stropu istniejgcego poda¢ projektantowi celem weryfikacji zatozen
projektowych.

8. Nie mozna dopusci¢ do zniszczenia zbrojenia podciggu,
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9. Po wykonaniu prac budowlanych oraz przy rozsteplowywaniu konstrukcji
nalezy na biezgco monitorowaé¢ zachowanie sie istniejgcych konstrukcji.

10. Ubytki w stropie nie podlegajgcym naprawie nalezy uzupetni¢ poprzez
zastosowania srodka szczepnego Sika MonoTop-910 N oraz wypetnieniu
np Sika MonoTop-412 NFG

11. Dla Scian nalezy wykonac¢ tymczasowe zapore celem zabezpieczenia
jej nosnosci oraz statecznosci.

Fundament pod centrale

Pod urzadzenie centrali zaprojektowano fundament blokowy o grubosci
35cm. Zbrojony konstrukcyjnie pretami #12 co 20cm.Beton konstrukcyjny
B30.Stal zbrojeniowa RB500W. Szczego6towe rozwigzania wg rysunku.
Uwagi:

1. Istniejgcg posadzke nacigé jak pokazano na rysunku

2. Styk posadzki oraz projektowanego fundamentu zdylatowac oraz
uszczelnié

3. Dilugosé ptyty fundamentu 5,1mb. Wymiary fundamentu nalezy sprawdzi¢
z DTR montowanej centrali. W przypadku rozbieznosci wymiarowych nalezy
skontaktowaé sie z projektantem

4. Lokalizacja wg rysunku architektonicznego oraz branzy sanitarnej.

Wykonanie nadpro zy w scianach — nadpro za N1, N2, N5, N6, N7

Projektowane otwory w $cianach:

- Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w scianie wewnetrznej
— nadproze N1 (2xC200)

- Wykucie zaslepionego otworu okiennego w $cianie wewnetrznej—
nadproze N2 (2xC200)

- Wykucie otworu pod nawiewy w budynku administracyjno-garazowym
— nadproze N5 (2xC120)

- Wykucie otworu pod instalacije w budynku administracyjno-
garazowym — nadproze N6 (2xC120)

- Wykucie otworu pod instalacje w budynku administracyjno-
garazowym — nadproze N7 (2xC120)

Nadproza nalezy wykona z belek stalowych walcowanych 2xC200 lub
2xC120 ze stali S355J2G3 Szczego6ly wykonania podano na rysunku
konstrukcyjnym .

Przy drzwiach wejsciowych w Scianie zewnetrznej nalezy do murowac
Sciane — filarek na grubos¢ sciany 69 cm (sprawdzi¢ z szerokoscig
podciggu nad otworem drzwiowym oraz szerokoscig Sciany piwnicznej — nie
wychodzi¢ z filarkiem poza gruboS¢ muru piwnicznego.). Projektowana
domurdéwke wykona z cegty petnej. W kazdej spoinie wklei¢ po 3 prety fi
8mm dla powigzania domurdéwki ze starym murem, prety wykona¢ w kazdym
kierunku. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie muru katownikami na
kazdym narozu wytworzonego filarka, katowniki powigzaé ze sobg



przewigzkami praz zakotwi¢ do muru. (ksztalt filarka wg rysunkéw
architektury) analogicznie jak rozwigzanie na rysunku K13

Wszystkie pionowe krawedzie nowo projektowanych otworéw zabezpieczy
katownikami zgodnie z rysunkiem K13.

Przy stosowaniu zaprawy np. z Ceresitu CX15 nalezy bezwzglednie
stosowac¢ sie do zalecen producenta .
Kolejno$¢ wykonania robdt:

Przygotowac¢ elementy stalowe nadprozy.

Wykona¢ stemplowanie stropu przylegtego do projektowanego otworu wzdtuz
istniejgcej sSciany . Stemplowanie wykona¢ za pomocg krawedziakéw o
wymiarach 14/14cm. Stemple opiera¢ dotem na podwalinie, natomiast gorg
poprzez  podiuznice  ustawiong  prostopadle do  kierunku  ukfadu
konstrukcyjnego  stropu. Roboty, prowadzone na dachu budynku, trzeba
zabezpieczy¢ wg przepisow BHP.

Wykué otwory w istniejgcej scianie i wykona¢ poduszki betonowe B25 w
miejscu oparcia belek zgodnie z rysunkiem.

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o
gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki
stalowej nie glebszej jednak niz potowa grubosci sciany i wymaganej wysokosci
(szczegoty w czesci rysunkowej). Bruzde wycina¢ mechanicznie.

Oczysci¢ z czesci luznych i pylu przygotowang bruzde , oraz nawilzy¢
wod3.

Wsung¢ belke nadprozowg w przygotowang bruzde.

Przestrzen pomiedzy ksztalttownikiem i kieszenig bruzdy wypeknic
drobnoziarnistym betonem B15 o konsystencji poiciekiej lub cieklej . Beton
wtlacza¢ pod cisnieniem przy uzyciu agregatu tynkarskiego.

Przestrzen pomiedzy gorng poétkg ksztattownika a bruzdg wypemié recznie
ekspansywng zaprawg montazowg np. Ceresit CX15 o konsystencji
plastycznej z  kazdorazowym  dokladnym  zageszczaniem  warstwy
drewnianym ubijakiem . Proporcje mieszanki zaprawy : okoto 2,9 litra wody
na 25 kg suchej mieszanki.

Wyku¢ w sScianie otwory pod sworznie M16.

Wykona¢ bruzde po przeciwnej stronie sciany w miejscu osadzania
pierwszego ksztaftownika oraz powtdrzy¢ czynnosci opisane jak przy
pierwszym ksztattowniku.

Ksztaltowniki nadproza skreci¢ sworzniami M16.

Pozostatg wolng przestrzen wypetlnia sie bardzo mocno ubitym wilgotnym
betonem.

Po stwardnieniu betonu mozna przystgpic do wykonania otworu w
istniejgce] Scianie o wymaganych wymiarach.
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e Dolne stopki osiatkowac iwykona¢ szpatdowanie belek stalowych.

* Roboty wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym.

* Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe i beton mozna przystgpi¢ do
zdjecia stemplowania.

Zamurowanie otworéw w  $cianach no snych

Zamurowanie wszystkich otworow w $cianach nosnych wewnetrznych
nalezy wykonac¢ z cegly petnej klasy 25. W kazdg spoine nalezy witozy 3
prety fi 8 mm (mur zbrojony), prety zakotwi¢ na 50 cm w mur istniejgcy
celem powigzania nowoprojektowanych konstrukcji z istniejgcym murem.
Nalezy odtworzy¢ grubos¢ muru analogicznie jak grubosc¢ istniejgcego muru

W miejscu zamurowywania.

7.7 Wykonanie otworéw drzwiowych w  $cianach no snych zw ezonych

7.8

Przed wykonaniem otworéw w Scianach pomiedzy projektowanymi
pomieszczeniami szatni/tazienki damskiej, aneksu/pokoju odpraw oraz
szatnia / pokoj odpraw (zgodnie z projektem architektury) nalezy odku¢ tynk
I sprawdzi konstrukcje sciany. Wg dokumentacji archiwalnych jest to sciana
nosna, ktorej grubos¢ wynosita57/45 cm i zostata pomniejszona do 18 cm
lub catkowicie ja usunieto. W projekcie zatozono, ze zgodnie z archiwalna
dokumentacjg wykonano w tych miejscach belki/podciggi w celu
przeniesienia obcigzen ze $ciany nosnej wyzszych kondygnacji na
fundamenty. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoznania istniejgcej
konstrukcji i przedstawienia stanu rzeczywistego projektantowi celem
weryfikacji zalozeh projektowych. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy takie
belki/podciggi zostaty wykonane. W przypadku braku istniejgcych
belek/podciggow w wyzej wymienionych miejscach nalezy zwréci¢ sie do

projektanta celem rozwigzania zaistnialej sytuaciji.

BEZWGLEDNIE PRZED WYKUCIEM OTWORU DRZWIOWEGO NALEZY
SPRAWDZIC RODZAJ KONSTRUKCJI (PODCI AGU/BELKI) W CELU
WERYSFIKACJI Z ZALO ZENIAMI PROJEKTOWYMI.

Rozbiérka $cianek dziatowych oraz wykonanie nowych  $cian

Rozbiorki $cianek dziatlowych nalezy dokonywaé recznie. Nie nalezy

przewracac ich na strop, co moze spowodowac zawalenie sie stropu.
Przed wykonaniem $ciany, ktore bedg wykonane poza obszarem
istniejacych $cian nosnych, nalezy po zdjeciu istniejgcych posadzek

wykonac blizszego rozeznania oraz inwentaryzacji stropu i jego oceny stanu
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technicznego. Po rozeznaniu oceny stanu technicznego i przedstawieniu
projektantowi zostanie podjeta decyzja czy nalezy wykona¢ w stropach
budynku dodatkowe zebra (zelbetowe Ilub stalowe) np. pod nowo
projektowane $ciany, ktére sg zostaly zaprojektowane w przesle

istniejgcego stropu.
Zasypanie istniej acej studni do swietlaj gcej

Istniejgcg studnie doswietlajgcg nalezy zasypac pospo6tkg piaskowo zwirowag

0 zageszczeniu min 1d=0,7. Zageszczaé¢ warstwami o migzszosci ~20cm.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi i
gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem robét przewidzieé
odprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadku istnienia
zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidziec
spos6b wykonania prac ,na sucho”. Spos6b odwodnienia nalezy dobrac,
majgc na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim
niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu
podtoza. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez
pompowanie jej bezposrednio z dotow fundamentowych przy istnieniu
gruntow sypkich i matospoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub
pyty.

Gdyby miatlo miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub
gruntowymi, nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadag,
czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
Rozluzniong gb6rng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujgc jg do
poziomu posadowienia chudym betonem Iub innym odpowiednim
materiatem, na przykiad zageszczonym piaskiem  grubo- lub
srednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3

piasku) badz posp6ikg czy zwirem starannie zageszczonym.

Przy istnieniu w podtozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntow
spoistych i matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed utozeniem
warstwy ochronnej chudego betonu wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru
lub tlucznia o grubosci minimum 0,10 m za pomocg ubijakéw recznych lub

mechanicznych.

Wykonac¢ posadzke grubosci 15 cm zbrojong zbrojeniem rozproszonym 20
kg/m3 zbrojenia HE 50/1 i z betonu C20/25. Bezposrednio pod posadzkag

utozy¢ 2xfolie PE gr. 0,2mm. Pod folig grubosci min 15 cm zastosowac



grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa. Ponizej zasyp piaskowo

zwirowy jak opisano powyzej.

Istniejgce okno zamurowac¢ cegtg pelng klasg 25. W kazdag spoine nalezy
witozy 3 prety fi 8 mm (mur zbrojony), prety zakotwi¢ na 50 cm w mur
istniejgcy celem powigzania nowoprojektowanych konstrukcji z istniejgcym
murem. Nalezy odtworzy¢é grubo$¢ muru analogicznie jak grubosé¢

istniejgcego muru w miejscu zamurowywania.

8 Ogollne zasady monta zu konstrukcji zelbetowej

ELEMENTY WZMACNIAJ ACE NALEZY WYKONYWAC Z BETONU NA CEMENCIE
PORTLANDZKIM Z OSTRYM PIASKIEM | ZWIREM SREDNICY MAKSYMALNIE DO
ioMmi

Aby zapewni¢ dobra wspotprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton,
dogodne warunki betonowania i zageszczania mieszanki betonowej, nalezy przestrzegac
informaciji zawartych w niniejszym rozdziale.

Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposOb zapewniajgcy niezmiennos$¢ jego potozenia w
czasie betonowania i zageszczania betonu.

Nalezy dba¢ o to, aby odlegtosci poziome i pionowe mierzone w $wietle pomiedzy
poszczegodlnymi pretami byly nie mniejsze niz:

- Srednica preta

-20 mm

- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.

Rozstaw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- 250mm i 1,2h, jezeli h>100mm

- 120mm, jezeli h£100mm

- 250mm przy zbrojeniu dwukierunkowym.

Haki nalezy ksztaltowac stosujgc nastepujgce srednice zagiec (trzpieni uzywanych do
formowania zagiec):

- dla ®<20mm $rednica 4 ¢

- dla ® >20mm $rednica 7 ©

Nalezy pamieta¢ o wytycznych normowych dotyczgcych srednic zagie¢ pierwotnych
oraz otulen dla pretéw przygotowywanych do p6zniejszego odginania.

Pod poj eciem otulina nale zy rozumie € odlegto §¢ od zewn etrznej powierzchni
zbrojenia do najbli zszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztaltowania ucigglania zbrojenia na zaklad nalezy przestrzegaé
ponizszych wytycznych:

- pofagczenia pretdbw na zaktad powinny by¢é wzajemnie przesuniete (1,3 ditugosci
zaktadu) i nie powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezen

- zaklady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnoleglte do
powierzchni elementu

- odlegtosci w Swietle pretow tgczonych na zaktad powinny by¢é mniejsze niz 4 $rednice
preta i mniejsze niz 50 mm



- odlegtosci w swietle pomiedzy pretami w sasiednich potgczeniach na zaktad powinny
by¢ wieksze niz 2 srednice pretow tgczonych i wieksze niz 20 mm

Wymagana diugos¢ zaktadu wynosi:

- dla stali AllIN i betonu B30 — 40 Srednic

- dla stali AllIN i betonu B25 — 46 srednic

- dla stali AllIN i betonu B20 — 53 srednice

Pod warunkiem, ze:

- zaklady sg tworzone dla pretow $ciskanych

- zaktady sg tworzone dla pretdw rozcigganych, a w jednym przekroju tgczonych jest
mniej niz 30% pretéw, odlegtosci w swietle pomiedzy pretami w sagsiednich potgczeniach na
zaklad sg wieksze niz 10 srednic pretow ftgczonych, odlegto$¢ pomiedzy skrajnym
zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest wieksza od 5 Srednic tgczonych
pretow.

Powyzsze diugosci zaktadow nalezy zwigkszyc¢:

- 0 40% jezeli zaktady sg tworzone dla pretow rozcigganych, a w jednym przekroju
laczonych jest wiecej niz 30% pretéw, lub odlegtosci w $Swietle pomiedzy pretami w
sgsiednich potgczeniach na zaklad sg mniejsze niz 10 srednic pretow tgczonych, lub
odlegtos¢ pomiedzy skrajnym zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest
mniejsza od 5 srednic tgczonych pretéw

- 0 100% jezeli zaktady sg tworzone dla pretéw rozcigganych, a w jednym przekroju
taczonych jest wiecej niz 30% pretow, i rbwnoczesnie odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami
w sasiednich potgczeniach na zaktad sg mniejsze niz 10 srednic pretow

taczonych, oraz odlegtos¢ pomiedzy skrajnym zaktadem, a boczng krawedzig elementu
betonowego jest mniejsza od 5 $rednic tgczonych pretow.

Na dlugosci prety tgczone na zaktad powinny mieé¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretow prostych — piyta, lub strzemion — belka):

- jezeli srednica tgczonych pretow jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za
wystarczajgce

- jezeli srednica tgczonych pretéw jest 220mm to na dtugosci zaktadu pomiedzy
taczonym zbrojeniem podiuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zbrojenie poprzeczne wg PN-B-03264:2002

Minimalne pole przekroju zbrojenia podtuznego:

- w elementach zginanych B-25, AllIN; As=0,00130 bh0

- w elementach zginanych B-30, AllIN; As=0,00140 bh0

- w elementach zginanych B-37, AllIN; As=0,00151 bh0

- w elementach rozcigganych; As=0,002 bh (po obu stronach)
- w elementach sciskanych As=0,003 bh, (lub 0,15F/fyk)

Minimalne pole przekroju zbrojenia podiuznego z uwagi na rozwarcie rys (skurcz,
osiadanie podpor, itp.):

- rozcigganie B-20; As=1,9 bh/os,lim

- rozcigganie B-25; As=2,2 bh/os,lim

- rozcigganie B-30; As=2,6 bh/cs,lim

- rozcigganie B-37; As=2,9 bh/cs,lim

- zginanie B-20; As=0,76 bh/cs,lim

- zginanie B-25; As=0,88 bh/gs,lim

- zginanie B-30; As=1,04 bh/gs,lim

- zginanie B-37; As=1,16 bh/os,lim



: Maksymalna $rednica preta, mm
o s,lim , -
wlim =0,3 mm wlim =0,2 mm
160 32 25
200 25 16
240 16 12
280 12 8
320 10 6
360 8 5
400 6 4
450 5

Orientacyjna wytrzymato$¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton
po 28 dniach dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykonac¢
W oparciu o ponizszg tabele

Czas twardnienia betonu [dni]
Temperatura] Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28
szybkotwardniejacy - - 36 52 60 67 72 80
portlandzki 45 - - 20 29 35 41 45 59
portlandzki 35 - - 16 26 34 42 49 58
portlandzki 25 - - 10 17 23 32 44 66
0°C hutniczy 25 - - 5 9 14 | 21 | 33 55
szybkotwardniejacy - - 46 58 66 73 78 83
portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66
portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71
portlandzki 25 - - 15 25 34 46 59 80
+5°C hutniczy 25 - - 8 15 22 | 32 | 45 73
szybkotwardniejgcy | 28 48 59 72 81 89 96 100
portlandzki 45 10 | 32 | 44 | 59 70 | 80 | 88 96
portlandzki 35 - 35 | 42 | 53 65 [ 75 | 85 99
portlandzki 25 - 14 | 22 | 35 | 46 | 58 72 90
10°C hutniczy 25 - 6 11 19 27 | 38 | 54 83
szybkotwardniejgcy | 48 64 71 79 84 89 92 100
portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100
portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100
portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 16 | 27 | 38 | 51 70 100
szybkotwardniejgcy | 60 69 73 82 86 20 93 98
portlandzki 45 45 | 64 | 73 | 83 90 | 95 99 101
portlandzki 35 42 | 53 61 [ 72 | 80 | 88 95 106
portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106
+30°C hutniczy 25 12 | 21 29 | 42 | 54 | 68 | 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementow nalezy podjgé na podstawie powyzszej
tabeli oraz konsultacji z projektantem.

9 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

« KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ - 2, WG PN-B-06200:2002.

« NIEOPISANE SPOINY NALEZY WYKONAC NA PELNA NOSNOSC
POLACZEN.



Montaz konstrukciji stalowej nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o projekt organizacji
montazu sporzgdzony na podstawie przepisOw bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z uwzglednieniem
mozliwosci dysponowania sprzetem. Montaz winien by¢é wykonany wylgcznie przez
przedsiebiorstwa montazowe dysponujace odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi.

9.1 POLACZENIA SRUBOWE

W konstrukcji zaprojektowano potgczenia srubowe niesprezane (zwykie). Potgczenia
Srubowe zaprojektowano jako sredniodoktadne i zatozono, iz na grubosci skleszczenia
blachy stykajg sie z niegwintowanym trzpieniem s$ruby (nie nalezy stosowac¢ $rub z
trzpieniami w catosci gwintowanymi, gwint nie powinien zachodzi¢ w tgczone blachy). Klasa
Srub 8.8.

9.2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla konstrukcji gtownej wbudowanej wewnatrz obiektu srodowisko agresji korozyjnej wg
PN-EN 12944-2:2001 — okreslono na C3. Kategorie korozyjnosci atmosfery wewnagtrz obiektu
nalezy potwierdzi¢ u inwestora. Narazenia korozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz
obiektu — okreslono na C4. Dobdr materiatu na elementy zewnetrzne typu zadaszenia,
nalezy uzgodni¢ z projektantem branzy architektoniczne;.

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez obrobke strumieniowo-scierng do
stopnia Sa 2,5 lub Sa 3, w zaleznosci od wymagan producenta przyjetego zestawu
malarskiego.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej nalezy opracowac projekt zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003. Wstepnie zaleca sie
wykonanie powlok antykorozyjnych dla konstrukcji zlokalizowanych:

- wewnatrz obiektu - zestawy epoksydowe,

- ha zewnatrz - zestawy epoksydowo-poliuretanowe

- w gruncie i pod poziomem posadzki - farby z zawartoscig bitumu

Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z inwestorem oraz projektem architektonicznym. W celach
wytgcznie informacyjnych prosimy o przestanie jednego egzemplarza ww. projektu.

W konstrukcji nalezy stosowa¢ wytgcznie fgczniki ocynkowane (Sruby, nakretki,
podkiadki). Trzpienie kotew fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie (po
zmontowaniu konstrukcji).

10 WARUNKI POSADOWIENIA
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia, ze wykop pod fundament nie siega do warstw nosnych
nalezy pogiebi¢ wykop do warstw nosnych i uzupeti¢ go podsypkg piaskowo-zwirowg i
zagesci¢ min do stopnia 1d=0,6.

Wykonujgc wykop pod fundamenty nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogolnych zasad:
i Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten spos6b, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

- Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w
gruntach spoistych okolo 0,50 m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze



wzgledu na mozliwosé rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

- Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem
jest niedopuszczalne.

- Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
Nalezy uprzednio przed wykonaniem robo6t fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie
wod powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia przewidzie¢ sposob wykonania wykopéw fundamentowych oraz
fundamentéw ,na sucho”. Sposéb odwodnienia nalezy dobraé, majgc na uwadze poza
wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub
zniszczenia naturalnej struktury gruntu podtoza. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie
wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio z dotéw fundamentowych przy istnieniu
gruntéw sypkich i matospoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

- Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi,
nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac¢, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy
usung¢, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim
materialtem, na przyklad zageszczonym piaskiem grubo- lub $rednioziarnistym
stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz pospotkg czy zwirem
starannie zageszczonym.

- Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw niespoistych,
szczegolnie pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw fatwo lasujgcych
sie (kredy, margle), nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopow pokry¢é dno wykopow
warstwg chudego betonu grubosci od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podioze przed
szkodliwym dziataniem opadow atmosferycznych.

- Przy istnieniu w podtozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntdw spoistych i
matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed ulozeniem warstwy ochronnej chudego
betonu wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci minimum 0,10 m za
pomocg ubijakéw recznych lub mechanicznych.

- Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania.

- Po wykonaniu wykopdéw fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw
kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom
przyjetym w projekcie. Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomocg np. swidra
recznego, sondowania lub innymi sposobami polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie
wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byt przez diuzszy czas odkryty, to nalezy
stwierdzi¢, jakie na skutek tych okolicznosci zaszty zmiany w stanie podtoza i jakie nalezy
przedsiewzig¢ srodki zaradcze. W razie stwierdzenia miejscami gruntéw stabszych, niz to
przewiduje projekt, moze zajs¢ konieczno$¢ wymiany tych stabszych gruntéw i zastgpienia
ich chudym betonem lub dobrze ubitymi gruntami sypkimi. Moze tez zajs¢ koniecznosc
przeprojektowania pewnej czesci fundamentow. Oprocz sprawdzenia stanu podioza
gruntowego kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢ przed zatozeniem fundamentow
zgodnos¢ usytuowania wykopow fundamentowych, ich wymiarow w planie oraz poziomow
dna wykopu z projektem.

- Po wykonaniu fundamentéw odbiér tych robo6t polegaé powinien na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem: jakosci uzytych materiatdbw, usytuowania i wymiarow tych
elementéw budowli. Odchylenia w poziomach gornej powierzchni podioza, przygotowanej



pod wykonanie fundamentéw, mogg wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych
najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach fundamentéw w planie
moga wynosi¢ najwyze] +0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40 mm. Odchylenia w
wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie mogg wynosi¢ wiecej niz +0,5%, przy
czym nie moga przekracza¢ 30 mm.

11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie

Polski lub Unii Europejskiej.

Dopuszcza sie uzycie materiatow zastepczych, ale powinny mie¢ nie gorsze

witasciwosci jakosciowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogOlnie obowigzujgcymi
warunkami  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(zapewnienie jakosci robot przez Wykonawce) oraz przepisami BHP i
P.Poz.

Wszystkie roboty powinna wykonywac firma wysoce wyspecjalizowana pod

nadzorem oséb do tego uprawnionych z duzym doswiadczeniem,

Zaprojektowane elementy pozwalajg na bezpieczne uzytkowanie budynku i

nie stwarzajg zagrozenia.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ 2z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
warunkéw 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

DLUGOSC ORAZ WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALE 2Y
DOBRAC PO DOKLADNYM OBMIARZE STANU RZECZYWISTEGO!

Klauzula dopuszczalno $ci stosowania zamiennikow.

Autor projektu o $wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwi gzania w
postaci konkretnych urz adzen Ilub materialbw i okre $lonych
producentow  jest rozwi azaniem przyktadowym spetniaj acym
wymagania techniczne, ktére musz g byé spetnione dla wita sciwego
funkcjonowania konstrukcji zaprojektowanej w niniej szej
dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyj etych rozwi gzan (urzgdzen



i materiatbw) na inne, proponuj gcy musi udowodni ¢, ze proponowane
zamienniki spetniaj @ warunku techniczne nie gorzej ni z przyjete w
dokumentacji oraz, ze posiadaj g aktualne certyfikaty, dopuszczenia i
aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant: mgr inz. Pawet Szawtowski
nr upr. POM/0129/POOK/09
zam. Ul. Sarnia 2; 81-598 Gdynia
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