BUDOWA SIECI DESZCZOWEJ
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robé6t” dla projektowanej likwidacji istniejgcej i budowy nowej sieci
kanalizacji deszczowej okreslajgca wymagania dotyczace wykonania budowy i
odbioru sieci kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje:

- Likwidacje istniejacej kanalizacji deszczowej DN300, DN200 mm

- budowe sieci kanalizacji deszczowej PP 300, 200 i 160 mm

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- Umowa z inwestorem

- Podkiady sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych 1:500

- Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 52, 37/4
obr. nr 79

- Uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacji deszczowe,.

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe

- Katalogi producentdow  materialtbw  budowlanych i urzadzen
technologicznych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera zbiory wymagan dla przedmiotu zamowienia i
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmujacej:

a- Budowe sieci kanalizacji deszczowej

b- Likwidacje istniejgcej kanalizacji deszczowe]

c- Montaz studni rewizyjnych

d- Demontaz studni istniejgcych

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg normg PN-B-
10725 oraz obowigzujgcymi przepisami.



1.6 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Inwestor

Inwestorem budowy sieci kanalizacji deszczowej jest Komenda Wojewddzka
Policji w Gdansku ul. Okopowa 15.

1.8 Nazwy i kody

Przyjeto kod 45231300 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow.

2. CZESC OGOLNA
2.1. Charakterystyka stanu istniej acego

Obecnie na terenie dz. nr 52, 37/4 tj Komendy Miejskiej Policji istnieje sie¢
kanalizacji deszczowej, ktéra jest w ztym stanie technicznym. Inwestor
zdecydowat, ze w trakcie remontu budynku kanalizacja deszczowa zostanie
wymieniona.

2.2 Istniej gce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym projektem wystepuja, wg mapy geodezyjnej do celdéw
projektowych, nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczney:

- sieci elektroenergetyczne eNN podziemne

- sie¢ wodociggowa ( na mapie zinwentaryzowano hydrant )

- sie€ kanalizacji sanitarnej

- siec¢ teletechniczna

2.3 Trasa sieci i lokalizacja urz adzen
Trase nowej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie na terenie dz. nr 52 i
37/4 po trasie kanatu deszczowego istniejagcego bedacego w ziym stanie
technicznym.

2.4. Warunki wodno-gruntowe

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 1,20 m.
Nie wykonywano badan gruntu. Poziom wody gruntowej nie jest znany.



2.4

3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystgpi¢é do
terenowej jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperdw roboczych.

OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO

Odpowiedzialno sé wykonawcy

Wykonawca powinien wykona¢ prace zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
przepisami, wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci wynikajgce
z usytuowania budowy. Ponadto wykonawca odpowiada za wszystkie szkody,
wynikte z wykonywania przez niego robét, a takze za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepisow lub obowigzujgcych regulaminéw.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie musiat wykonywac¢ naprawy zwigzane z
prowadzeniem rob6t w tym takze usung¢ szkody spowodowane przez
ciezarOwki i sprzet wykonawcy.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, uporzgdkowania i usuniecia
ewentualnych konstrukcji z placu budowy w celu przystgpienia do robdt, a
takze biezgcego usuwania wszelkich urzadzeh pomocniczych, zbednych
materiatdbw, odpadow i Smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje
I wkasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji
robét. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgloszenia witasciwym witadzom
faktu przystgpienia do robot. W czasie wykonywania robot dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce plac budowy takie jak: zapory, pomosty, stupki z tasmg
ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze. Wykonawca
zapewnia state bezpieczenstwo na placu budowy.

Oznakowanie placu budowy

Wykonawca zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej Monitor Polski z 1995 r nr 2 poz.29 zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej
zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe, adres i telefon
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe, i numer telefonu kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantbw oraz numery
telefondw alarmowych i Okregowego Inspektora Pracy.
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4.1.

Ogrodzenie placu budowy

Teren budowy winien by¢ ogrodzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoOlnosci z Rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. 13 poz.
93).

Obiekty s gsiaduj gce z placem budowy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb, ktory nie
bedzie stwarzat utrudnien okolicznym  mieszkancom. Wykonawca
zobowigzany jest utrzymac plac budowy w stanie umozliwiajgcym dojazd do
wszystkich sgsiadujgcych obiektow.

Zgodno $¢€ robot z projektem

Wymagania wyszczegollnione w specyfikacji sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze korzystaé¢ z btedoéw lub opuszczen w nich
dostrzezonych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dziennik budowy i kierownik budowy

Wykonawca powinien wyznaczyé na caly okres budowy kierownika z
odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowigzujagcym prawem. Kierownik
ten bedzie stale obecny na miejscu budowy i bedzie prowadzit dziennik
budowy, ktory zostanie przekazany przy odbiorze robot.

Podwykonawcy

Na Wykonawcy spoczywa catkowita odpowiedzialnos¢ za odcinki robot
powierzone podwykonawcom.

Zaplecze budowy

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich
pracownikdw w miejscu niekolidujgcym z tokiem robét. Zaplecze, o ktorym
mowa zostanie wykonane i bedzie utrzymywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot Budowlano-montazowych i rozbiérkowych

MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania sieci kanalizacji deszczowe] muszg
posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie lub
Aprobate Techniczng albo by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:



4.2.

5.0

6.0

Rury przewodowe:

- rury kanalizacji deszczowej PP kl. S ze $ciankg lita wg PN-EN 1401-1
laczone za pomocag uszczelek o $rednicy DN300 mm, DN200 mm, DN160
mm,

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych kl. B-30 o $rednicy DN 1200 mm wg
projektu typowego K.B.4-4.12.1/7/. Z wkazami zeliwnymi typu ciezkiego,

- wpusty deszczowe DN600 mm z wkazami zeliwnymi.

Sktadowanie

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Rury nalezy skladowaé na przestrzeni
otwartej, ukladajac je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo ma przemian.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i wolna od
kamieni, zagtebien i btota. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi,
przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci. Pierwszag
warstwe rur nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uklada¢ elementy skladowane, jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kregi i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
Srodkow ostroznosci. Uszczelki nalezy przechowywaé¢ w chtodzie w stanie
rozprezonym. Nalezy je ochraniaé przed bezposrednim wptywem promieni
stonecznych.

SPRZET

Wykonawca rob6t powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym ich jakosé
zgodna Z wymaganiami ST:
koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m?,
- zuraw samochodowy do 4 T,
- zageszczarka mechaniczna
- pompa przeponowa
- samochdéd skrzyniowy
- zestaw igtofiltrow.

TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére
pozwolg unika¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty
na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ruchu drogowego, oraz przepisami BHP.



6.1

6.2.

Rury i kr eqi

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
ustawia¢ rownomiernie obok siebie, na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢é przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy 2-4cm po ugnieceniu). Ponadto
przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznoséci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac¢ ze
srodkow transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochylych legarach. Przy
wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy naktadac¢
bezposrednio na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy
stosowac draggow zelaznych. Kregi nalezy roztadowaé przy pomocy dzwigu z
zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej

uktadania nie powinien powodowac:

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcego granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.

Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja
Projektowa. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji deszczowej powinno by¢
wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
Przed przystgpieniem do roboét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé
przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy na noc oznaczy¢ swiattami.
Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej uzalezniona jest od warunkow
technicznych wydanych przez jej uzytkownika. Dla zachowania ciggtosci pracy
sieci kanalizacji deszczowej, nalezy zachowac¢ nastepujacq kolejnosé robot:
dokonac likwidacji odcinka istniejgcego kanalizacji deszczowej,
w razie opadoéw atmosferycznych skierowa¢ wody deszczowe do czynnego
odcinka kanalizaciji,



7.2

kanalizacje deszczowg uklada¢ od punktu najwyzszego - z uwagi ha
prowadzone roboty rozbiorkowe i koniecznosé¢ zachowania odptywu wod
opadowych z terenu,

wybudowac¢ nowy odcinek kanatu deszczowego,

wykonac odbiory,

pod nadzorem eksploatatora dokonac wigczenia do sieci miejskiej.

Zakup i transport materiatdow przewidzianych d o wykonania

robot

7.3.

Zrodta pozyskania materiatow muszag uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Materialy pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej pkt. 2 i
odpowiednich norm materiatowych.

Sytuacyjno - wysoko s$ciowe wyznaczenie wykonywanych

elementow przewodow kanalizacji deszczowe.

Projektowang os przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu przez
uprawnionego geodete. O$ przewodu oznaczy¢é w sposob trwaty i widoczny, z
zalozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, ktore nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co ok. 30 - 50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Paliki swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia, jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzac¢ w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci
panstwowej .

Powyzsze roboty wykonaé sprzetem geodezyjnym na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

7.4. Rozebranie nawierzchni drogowych i elementéw srodowiska

7.5.

Rozbiorke istniejacej nawierzchni nalezy wykonaé na  szerokosSci
projektowanego wykopu powiekszong o 20 cm po obu stronach. Rozbiorke
nawierzchni przewidziano mechanicznie. Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢é na
wysypisko odpaddw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10736 i wymaganymi
warunkami bezpieczenstwa pracy. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne
obejmujg wykonanie wykopow tymczasowych pod przewody kanalizacji
deszczowej i studnie rewizyjne.

Wykopy nalezy rozpocza¢é od najwyzszego punktu kanatu, aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody opadowej z istniejgcych rynien i krat deszczowych.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu, wolnego pasa



terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. W
trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawiac taty
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrolg rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem
na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok.
30 m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikbw nalezy
sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych. Dno wykopu
powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowych o okoto 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Wykop
nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowo - zwirowej lub elementéw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 2 cm dla gruntow
zwieztych, 5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi 5cm.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopow, nalezy
przewidzie¢ koniecznosé przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych
i przejazdu.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow. W
pierwsze] kolejnosci wywozowi podlegajg warstwy gruntu zanieczyszczone
gruzem, gruzem ceglanym, warstwami prochnicy.

7.5.1 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie na catej dlugosci przewidziano reczne.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ na czasowy odktad na miejsce wybrane przez
wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.5.2 Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykopy nalezy wykonac¢ otwarte umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi byé
dostateczna dla montazu sieci. Dla wszystkich odcinkow kanatu ulicznego
przewidziano wykopy o szerokosci 1,5 m. Pionowe $ciany wykopéw o
gtebokosci ponad 1,0 m umocnié petng obudowg z bali drewnianych.

7.5.3 Podto ze

Podtoze wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktéra pozwala na
wyprofilowanie go wg ksztattu spodu przewodu. Podtoze nalezy zabezpieczyé
przed:

- splywem wod z powierzchni terenu przylegtego do wykopu



- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocqg
rowka o gtebokosci 0,2-0,3m

studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu umozliwienia
wypompowania gromadzacej sie w nich wody

Przewody kanatu deszcowego uktadac¢ na podsypce piaszczystej o grubosci 15
cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20
cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 93% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

7.5.4 Zasypka i zag eszczenie gruntu

7.6.

Po wykonaniu odbioru sieci nalezy wykop zasypac recznie gruntem rodzimym
bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem mechanicznym.
Dla warstwy zasypu wymagany wskaznik zageszczenia 93%.

Przewody kanalizacji deszczowej

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy. Przewody
wykonywa¢ z rur PP do kanalizacji zewnetrzne] ze sciankag lita wg PN-EN
1401-1 PP SN8 zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robot budowlano-montazowych".

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta
uzytych rur.

Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i podioza. Rury nalezy uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu.
Kazda rura powinna, by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem oraz
Scisle przylega¢ do poditoza na calej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu
przewodu symetrycznie do jego osi.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze
przekraczac¢ 2 cm. Rbéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie mogg w zadnym punkcie przekraczaé 2cm.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych.
Przed opuszczeniem rur kregdéw na dno wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majq
one widocznych uszkodzen powstaltych w czasie transportu i sktadowania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegblng uwage bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefg
montazowaq. Kregi betonowe nalezy oczyscic i zaizolowac¢

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocag
krazkow, wielokrgzkéw lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kregi betonowe nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg dzwigow,
niedopuszczalne jest wrzucanie kregéw do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewoddéw i kregbw do wykopu powinno byc
prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podioze.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piskiem.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do srednicy i rodzaju
zlgczy.
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Zatamanie przewodu w przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy studni rewizyjnych.

Przy ukfadaniu przewoddéw nalezy wykona¢ odpowiednio zabezpieczenia przed
przemieszczaniem sie w pionie i w planie.

Przewody uktada¢ na podsypce piaszczystej o grubosci 15 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczac¢ warstwami 20 cm do 30 cm
ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia obsypki 93% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

7.6.1 Montaz uzbrojenia przewodow

Studnie nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw. Wigczenia do
studni przewodow z PP nalezy wykonywaé za pomocg tuleji ochronnych. Na
trasie przewodow w trakcie ukfadania rurociggéw nalezy montowac trojniki
skosne o $rednicy PP DN 200/160 mm

7.6.2 Zabezpieczenie istnie] gcego uzbrojenia podziemnego

Lokalizacje istniejagcego  uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia  uzbrojenia  nie
zinwentaryzowanego, przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonac
przekopy probne. Napotkane uzbrojenie traktowa¢ jako czynne i z
zachowaniem wymogow BHP wykona¢ podwieszenie i zabezpieczy¢ przed
przesunieciem w przekroju wykopu.

7.6.3 Odwodnienie wykopow na czas budowy przewodow

Jezeli w trakcie wykonywania robot wykonawca zauwazy wystepowanie wody
gruntowej diugosci projektowanego kanalu deszczowego nalezy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru przyjag¢ odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopow nalezy wykonac przy pomocy zestawu igtofiltrow. Kazdy
odwadniany odcinek bedzie wymagat oddzielnego zestawu igtofiltrow diugosci
do 5,0 m wptukiwanych do wnetrza umocnionego wykopu, po jego obu stronach
w odstepach co 1,5 m. Igtofiltry montowa¢ za pomoca wptukiwanej rury
obsadowej dn 133 mm przy jednoczesnym wykonywaniu obsypki zwirowej.
Bezposrednio po wplukaniu pierwszego zestawu igtofiltréw nalezy
przeprowadzi¢ probne pompowanie w czasie 48 godzin. Zaleznie od wynikéw
prébnego pompowania nalezy  korygowac¢ ilos¢ iglofiltréw, ilos¢
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy
podigczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowang wode nalezy
odprowadzi¢ do zbiornikbw. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie

wykopu.
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7.6.4 Kolejno $¢ wykonywania poszczegolnych etapéw budowy

1.7

Ustalono nastepujaca kolejnos¢ realizacji zaprojektowanych prac:

Demontaz kanatu istniejgcego

Demontaz studni rewizyjnych istniejgcych

Demontaz wpustow deszczowych

Montaz kanatu ( bez wykonania wcinki) wraz ze studniami rewizyjnymi i
trojnikami, montaz wpustéw deszczowych.

Izolacja studni.

Wigczenie wybudowanego kanatu do sieci miejskiej.

0 Zasypanie wykopow

© O 0O

o O

Odbudowa nawierzchni i elementow  srodowiska

Po wykonaniu robét nalezy przywrdci¢é nawierzchnie do stanu projektowanego
wg. odrebnego opracowania.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1.

8.2.

Kontrola jako s$ci materiatow

Uzyte materialy pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji  Projektowej, ustaleniom ST i odpowiednim normom
materialowym.

Kontrola jako sci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem budowy sieci kanalizacji deszczowej powinna

by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy

PN-97B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli

ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontroli jakosci robot podlega :

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na
poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw.

- Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z . opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkOw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej
zasypu, Zasypu przewodu do powierzchni terenu, pozostawieniu w
wykopach obudowy scian wykopu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem spoistosci materiatu
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uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badanie podioza  wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm.
Badanie obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

- Badanie materialtdw uzytych do budowy kanatu deszczowego nastepuje
przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajagcych jakosc
wbudowanych materiatbw 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dlugosci w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
armatury. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewnié
oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
i armatury nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

9. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu i ostatecznemu.

9.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla

poszczegodlnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac

przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcych odbiér robdt

poprzednich.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw,

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- likwidacji kanatu istniejgcego,

- sposobu wykonania wykopdéw i ich obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy przewodu: rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosc¢.

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz j ego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i po zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowa.

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
armatury,

materialdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
zabezpieczenia przewodoéw przed korozja,

Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

7.2. Odbior cz esciowy lub ostateczny

Odbior robot przeprowadza sie po zakohczeniu catosci robdt przed
przekazaniem do eksploatacji z uwzglednieniem odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Do odbioru roboét nalezy posiadac :

dokumenty potwierdzajgce przyjecie ztomu kanatu i1 studni podlegajacym
likwidacji,

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow urzadzen i materiatow,
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng sieci podlegajacej odbiorowi.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowe],

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

Aktualizacji Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupenienia,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Naleznosc¢ za wykonang prace nalezy oblicza¢ za :

1 m - dla sieci kanalizacji deszczowej dla kazdej srednicy, rodzaju materiatu,
warunkéw gruntowo-wodnych,

1 m rozbiérki kanatu istniejgcego

1 szt. rozbieranej studni i kraty deszczowej

1 szt. - dla studni rewizyjnych,

1m? - dla rozbiérek i odbudowy nawierzchni, dla kazdego rodzaju

nawierzchni i podbudowy,

1m?® - dla robét ziemnych,

1m? - dla szalunkéw wykopow.
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Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem udokumentowanym w ksiedze
obmiaru i oceng jakosci wykonanych robo6t, na podstawie atestow Producenta i
ogledzin sprawdzajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-97B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PrPN-B-10736 Roboty ziemne

9.2. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t budowlano - montazowych.

Prowadzenie robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 (Dz.U.120 po0z.1126).
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