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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

nr ST-01.01

BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

ZABEZPIECZENIE POZAROWE PIONOWYCH | POZIOMYCH DROG
EWAKUACYJINYCH W BUDYNKU KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ |
W GDANSKU PRZY UL. OKOPOWEJ 15

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

NR

SPECYFIKACJI OPIS ROBOT Kod CPV

ST-01.01 WYMAGANIA OGOLNE 45450000-7

ST-01.02 ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9

ST-01.03 WYKONANIA SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT 45421141-4
GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZTACH
METALOWYCH

ST-01.04 TYNKI | OKLADZINY 45410000

ST-01.05 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

ST-01.06 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA, 45421000-4

ST-01.07 BETONOWANIE ZE ZBROJENIEM 45262300 — BETONOWANIE

Kod 45262310 - ZBROJENIE
ST-01.01

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

[DOTYCZACE WSZYSTKICH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST)]

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu budowlano — architektonicznego dla zadania:
MODERNIZACJA SZTABU POLICJI NA STANOWISKO WSPOMAGAN |IA DOWODZENIA KWP W
GDANSKU UL.OKOPOWA 15
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4.

Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. oplacie
— nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone

ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.2. drodze tymczasowej (monta zowej)

—nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigecia po ich
zakonczeniu.

1.4.3. dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.4. kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.5. rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.6. laboratorium

— nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
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1.4.7. materiatach

—nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. odpowiedniej zgodno $ci

—nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.9. poleceniach Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.10. projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.11. rekultywacji

— nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.12. czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.13. ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robot

— nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego

— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadz6r nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i iloéci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacj i)

— opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnosc¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.17. istotnych wymaganiach

— 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspélnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
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1.4.18. normach europejskich

— 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizaciji.

1.4.19. przedmiarze robot

— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.20. robotach podstawowych

—nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieh
scalenia robot.

1.4.21. Wspdélny Stownik Zamoéwie n

— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.22. Zarzadzajacy realizacj g umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.
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1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia m  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogoéine lub szczegotowe warunki
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Ciezar wykazania réwnowaznosci zastosowanego materiatu
spoczywa na Wykonawcy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:
—projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—projekt organizacji budowy,
—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

—organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6inych elementéw robdét,

—-system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegodinych elementéw robét.
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6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacijg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktébrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

11



Temat: ZABEZPIECZENIE POZAROWE PIONOWYCH
| POZIOMYCH DROG EWAKUACYINYCH W K.W.P. Wydanie: 2
Branza : Architektura-Konstrukcja Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE Data: 07.2013

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-3, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
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przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST, bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty, zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robd4t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoblinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST, z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  nAcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orga  nizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organ  izacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organ  izacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Zamawiaj acy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz gadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-01.02

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych,
wykonczeniowych itp. wraz z ich usunieciem, , ktére zostang wykonane w ramach projektu
budowlano - architektonicznego MODERNIZACJA SZTABU POLICJI NA STANOWISKO
WSPOMAGANIA DOWODZENIA KWP W GDANSKU UL.OKOPOWA 15

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych robot
okresla dokumentacja projektowa .

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogélnej specyfikacji technicznej ST.00 —
Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

Materiaty pochodz ace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, drewnopochodne okiadziny $cienne,
elementy metalowe, tworzywa sztuczne itp.

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00-
Wymagania ogolne pkt 5.

3.2. Do rozhiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiem Zze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST. 00-
Wymagania ogélne pkt 6.

4.2 Gruz z rozhiérki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawow
itp. z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochéd wywrotka lub skrzyniowy).
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5.0.

6.0.

7.0.

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy
gruzu z rozbidrki uzywac do ponownego zuzycia np. w podtozach posadzek.

Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyf  ikacji Technicznej ST.00-
Wymagania ogélne pkt 5.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr

47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

5.3. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ dokladne sprawdzenie konstrukcji i
stanu technicznego poszczegoélnych elementéw, ustalic organizacje rob6t (m. innymi
uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowaé plac rozbiorki.

5.4. Wykonywanie robét rozbiérkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usunigcie
elementu nie moze spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow

przylegtych).

- rozbiérke nalezy rozpoczaé od demontazu instalacji, stolarki badz innych elementéw
wykonczeniowych

- elementy wykonhczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocag
rynien, rekawéw na miejsce skladowania na biezaco poza obreb obiektu

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

- rozbiérki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat

z rozhiorki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) .

Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST.00 -
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1 — 5.4 kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

Obmiar rob6t i wycena

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 - Wymagania
ogolne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;

- [szt.] lub [kpl.] - ilos¢ wykug, przekué, demontazy itp.

- [m2] ilos¢ rozebranych posadzek, podtozy , okladzin $ciennych,
wykutych osciezy, scianek itp.

- [m3] - ilosci rozebranych podtozy, $cian, wywiezionego gruzu
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7.3. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.
8.0. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 - Wymagania
ogolne” pkt 8

8.2. Wszystkie roboty objete ST.01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych, ktérych
zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;j.

9.0. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w Specyfikaciji Technicznej
ST.00 - Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad
przedstawionych w ST 00.

9.3. Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdélnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla tego typu robét, na
bazie wlasnych lub publikowanych sktadnikow cenotworczych.

10.0. Przepisy zwi gzane

10.1. Przepisy prawne

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami

- PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
- Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Ilub nie wykonczonych obiektow

budowlanych

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

10.2. Literatura techniczna
1. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

2. Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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ST-01.03

WYKONANIA SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA
RUSZTACH METALOWYCH

Kod CPV 45421141-4
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych /100/, z
obustronnym pokryciem, grubosci 2*1,25 cm, z wypelnieniem wewnetrznej przestrzeni weing
mineralng grubosci 10 cm, wykonanie wzmochienia $cianek gipsowo-kartonowych poprzez
dodatkowe stupki wzmacniajgce przy otworach drzwiowych,

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przegrod.

Zakres tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogdinej specyfikacji technicznej ST.00 -

Wymagania ogoine
o0 roboty budowlane - przy wykonaniu robé6t nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane

zZwigzane z wykonaniem $cian .

0 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane, wykonanie -

wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

0 procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, okredlajacy wykonanie i kontrole
poszczegoblnych operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

0 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania.
1.4. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczego6towej inwentaryzaciji istniejagcego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna. Niniejsza specyfikacja obejmuje
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calosc¢ robdét zwigzanych z wykonaniem lekkich przegréd budowlanych, obudéw szachtow i elementéw
konstrukcyjnych ptytami GK, izolacji termicznych w $cianach oraz wykonaniu sufitbw podwieszanych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej Jako$é materiatow,
elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych
(PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi. W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegoétowej

nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w spos6b ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi
wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Materiaty uzywane do wykonania
scianek dziatowych to elementy rusztu $cian /konstrukcja/ typu C i U, pityty gipsowe, wetha mineralna jako
materiat izolacji akustycznej, elementy do mocowania $cian i ptyt gipsowych typu blachowkrety
do mocowania ptyt gipsowych, kotki rozporowe do mocowania konstrukcji, tasmy do taczenia ptyt
gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropéw podwieszanych typu belki nosne, wieszaki, i inne
materiaty pomocnicze niezbedne do wykonania tych robot.

2.1. Konstrukcja $cianek dziatowych
Skrajne profile UW zamocowaé do stropu i podtoza zgodnie z instrukcjg montazu podanego przez
producenta danego systemu np. Knauff. Profile stupkowe CW zamocowa¢ w rozstawie osiowym 62,5 cm

2.2. Oktadzina $cian z ptyt GK

Okfadzine wykonywa¢ za pomoca pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza
ok. 1 cm. Nie wykonywa¢ stykéw piyt na profilach stupkéw drzwiowych
Rozstaw blachowkretéw 25 cm. W szczelinie wewnatrz sciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje.
Styki podiuzne rozmieszczaé na mijanke.

2. SPRZET.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robét budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdélnych robo6t lub ich czesci montowanych z
gotowych elementow.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec¢ trwaly i
wyrazny napis okreslajacy jego istotne wlasciwosci techniczne, p,: udzwig, nosnosc, cisnienie, temperature
itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci N. Wymagania Ogolne. Uzywane
pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego. W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wlasciwosci technicznych, Ptyty GK oraz ptyty stropowe
podwieszane powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed dziataniem zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych a w szczegélnosci zabezpieczone przed dziataniem wilgoci.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Uwagi ogolne.

Stropy podwieszane wykonac wg technologii Rokfon Polar A, Rokfon Sonar D XL z elementem
ugietym Flectolin lub Ecophon Focus, Scianki dziatowe wykonaé z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm na
stelazu stalowym wg technologii Rigips, profile nosne o szerokosci 100, obtozenie dwustronne z ptyty GK 2
x 12,5 mm, wewnetrzna przestrzen wypetniona weing mineralng grubosci 10cm, w miejscu montowania
przyboréw sanitarnych w $cianke wmontowac stelaze wzmacniajgce wg systemu Rigips, przy otworach
drzwiowych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili
pionowych. Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

. Umowg

. Projektem organizaciji robét

. Harmonogramem

. Projektem Wykonawczym - architektura

. Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujacych
. Warunkami Technicznymi Wykonania robot

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpocz ecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze: . obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét konstrukcyjno betonowych.

5.3 Monta z konstrukgciji
Konstrukcje nalezy montowac¢ zgodnie z p-tem 2 niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi
podawanymi przez producenta danego systemu.

5.4. Zakres wykonywanych robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta danego systemu oraz zgodne z
dokumentacjg projektowa.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawiera¢: - zasady
komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw: jakos¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla sie na
podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy, ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
- kontroli poszczeg6inych rodzajéw rob6t w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji technicznych, kontroli
wymiaréw i poprawnosci wykonania konstrukcji scian, zabudéw oraz
podwieszen stropéw kontroli poprawnosci i jakosci wykonania spoin na taczeniach ptyt zachowania pionéw
w stosunku do podtoza czy podiogi Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sie
komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materiatow i robot
zapisuje sie w odpowiednich protokofach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza sie odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, ertyfikaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru
koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

22



Temat: ZABEZPIECZENIE POZAROWE PIONOWYCH
| POZIOMYCH DROG EWAKUACYINYCH W K.W.P. Wydanie: 2
Branza : Architektura-Konstrukcja Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE Data: 07.2013

6.3. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci rob6t polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z: Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta

6.4. Odbior techniczny ko nhcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty dokumenty odbioréw
czesciowych protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych rozliczenie ilosciowe materiatow
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatdw projekt owykonawczy Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, protokoty z
odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych
usuniecia usterek aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

7.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegolne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu
robét, kontrolujgc ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncowe
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

8.0BMIAR ROBOT.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
stupéw zelbetowych, uzupetnien stropéw, belek nadprozowych oraz podwalin zgodnie z rzedstawiong
dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym
0golne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania Jednostkg obmiarowa jest: m2.

9.PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.
Cena i szczeg6towy zakres robét wykonania rob6t obejmuje: Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy
wykonac¢ wg zataczonego przedmiaru robét/ zatgczony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawg
sporzadzenia wtasciwej wyceny jest przedstawiona dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej
nalezy ujg¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z przedmiaru i projektu wykonawczego — architektura
oraz wszystkie roboty i materiaty pomocnicze .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci pozioméw dzwiekéw w
pomieszczeniach.

PN-B-02151-3;1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

. Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt
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TYNKI | OKEADZINY
Kod CPV 45410000
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych i oktadzin wewnetrznych. Zakres tych rob6t okresla dokumentacja projektowa

— tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
— suche tynki i oktadziny stropow z piyt gk,
- gtadzie gipsowe,

- oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST.00 -

Wymagania ogolne

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 —
Wymagania ogolne, pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

» Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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3.0.

4.0.

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich
— Srednioziarnisty odmiany 2.
» Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5<C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Ptytki ceramiczne

* Wymagania:
- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Nasigkliwosé po
wypaleniu 10-24%
- Wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niS 10,0 MPa
- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niS 160C

2.7. Gtadz gipsowa
Produkt powinien byé zgodny z: PN B-30042:1997

2.8. Suche tynki

»  Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
e Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
» Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.0. WYK

5.1.

5.2.

ONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Warunki przyst gpienia do rob6t

— Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice

drzwiowe i

— Zaleca sie

okienne.

przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie

4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.

Przygotowanie podio za

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposred

nio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z

rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta

lub wypein

iajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.

5.5.

Wykonywanie tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwyktle kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
spos6b standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
— w proporcji 1:1:2.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznyc  h.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza. Bezposrednio przed rozpoczeciem
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5.6.

5.7.

wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej
+5C.

Wykonywanie gtadzi gipsowych

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, rownomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitéw i
zanieczyszczeh, nie zamarzniete.

W wypadku silnie chtongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca sie gruntowanie
powierzchni srodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy
wykonaé na 24 godz. przed przystgpieniem do wygtadzania powierzchni.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do naktadania gtadzi gipsowe;j.

Gladz nacigga sie rownomiernie na calg powierzchnie warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej
pacy, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Kolejng czynno$cig jest zebranie nadmiaru
naniesionego materiatu i pozostawienie na powierzchni niezbednego minimum pozwalajacego
na przykrycie kruszywa z podtoza. Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej
Z nowegdo zarobu.

Wyréwnana powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona sladéw pociggnie¢ paca i
wiekszych nieréwnosci.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, przed koncem twardnienia zaprawy (ok. 20
min od momentu natozenia drugiej warstwy) powierzchnie zrosi¢ wodg w postaci mgty, a
nastepnie wygtadzi¢ uzywajac stalowych pac blichéwek - "pior". Ostatni etap wygtadzania
moze by¢ wykonany poprzez Scieranie papierem sciernym o gesto$ci 100 lub 120 po
catkowitym stwardnieniu gtadzi.

Suche tynki.

Montaz rozpoczynac od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajacych.

Do wyznaczenia linii przenikania ptaszczyzny sufitu na $cianach okalajgacych uzyé niwelatora
laserowego lub poziomicy wodnej

wyznaczy¢ na suficie linie przebiegu profili i oznaczy¢ na nich punkty mocowania. Mocowanie
wieszakow nalezy przeprowadzac za pomocg dybli metalowych.

Nie sztukowa¢ profili w jednej linii, jedynie naprzemiennie. Jeden profil nie powinien skfadac
sie z wiecej niz dwoch odcinkow.

Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykrecaé ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do
kierunku przebiegu profili nosnych.

Potaczenia ptyt z dlugosci musza znalez¢ sie na profilu i byé przesuniete w sgsiednich pasach
co najmniej o 50 cm. Stosowaé ptyt o grubosci wiekszej niz 12,5 mm

Kierunek ptytowania w pomieszczeniu taki, by dtugie spoiny byty réwnolegte do gtéwnego
kierunku padania swiatta.

Rozstaw wkretéw 15 cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm we wczesniejszych warstwach, przy
ptytowaniu podwdéjnym lub potréjnym.
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6.0.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako sci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000- 7
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych i oktadzinowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji.
Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamowieniem,

0 - préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

0 wymiarow i ksztattu ptytek

0 liczby szczerb i pekniec,

0 odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegOlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygtadu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.4.2. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze ni z 2 mm na dlugosci taty dwumetrowej.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP V 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

« Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

» Powierzchnie tynkéw stropdw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

e Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

«  Okfadziny ptaszczyzn ptytkami lub masg lastryko oblicza sie w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

e Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupetnienie tynkéw o powierzchni do 5 m2 w jednym
miejscu na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz stropach oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug wymiaréw opisanego prostokata.

»  Obicia tynkéw oraz wykonanie paséw tynkdw na zamurowanych bruzdach oblicza sie w metrach.

* Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na $cianach i stropach oblicza sie
w metrach kwadratowych

7.3. llo$¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungg¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
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8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,

— trwatle Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw i oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Ptaci sie za wykonana i odebrana ilo $¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

Tynki wewn etrzne.
« wykonanie niezbednych rozbiorek,
e wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,
e przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i sprzetu,
e ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e zamurowanie przebi¢,
e przygotowanie podtoza,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
»  osiatkowanie bruzd,
e wykonanie tynkow,
« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
» reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
« likwidacje stanowiska roboczego.
Gtladzie gipsowe
« wykonanie niezbednych rozbiorek,
e wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,
« dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie podtoza,
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e przygotowanie gtadzi,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
* wykonanie gtadzi
e 0Czyszczenie miejsca pracy
Okfadziny ceramiczne
« wykonanie niezbednych rozhiérek,
e wywo0z i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,
e przygotowanie podtoza,
« dostarczenie materiatéw i sprzetu,
« sortowanie ptytek wedtug wymiarow i odcieni,
e przyciecie i dopasowanie plytek,
e przygotowanie masy klejacej,
« ulozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek, osciezy i krawedzi,
e spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.
Okfadziny z piyt gk
« wykonanie niezbednych rozhiérek,
e wywo0z i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,
e przygotowanie podtoza,
» dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wytrasowanie miejsc montazu,
e zamocowanie ksztattownikéw metalowych U-25 i C-25 do sufitow, podtédg i scian,
e przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu,
* przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami.
« zabezpieczenie spoin tasmag papierowa.
« szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,
e spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»TYnki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST-01-05

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Specyfikacja techniczna nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dosdwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego, obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich dbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w STO0 Wymagania ogolne, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podlo ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nig powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
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Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcie nczalne wod g — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekiej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych ~ — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00- Wymagania ogolne, pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadzinow  ych
« Dokumentacje robét malarskich stanowia;
— projekt budowlany,
— projekt wykonawczy
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
— dziennik budowy

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza
* Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:
— wymagania dla poditozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdélnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatdow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.
2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow
ST 00 - Wymagania ogélne, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg

europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

< $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robé6t malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3.0. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podane w ST 00 Wymagania ogodlne, pkt 3.

3.2 Sprzet i narz edzia do wykonywania robo6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waikki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST - 00 Wymagania ogolne,
pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00  Wymagania ogoéine, pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Pierwsze malowanie mozna wykonywaé po catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych

5.3. Wymagania dotycz ace podio zy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno  $¢ podto zy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby p;v(;lg;;oﬁiﬁ)
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
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modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci
ciekiej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, z jakiej wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.

5.3.3.  Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawag i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkdéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby
ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione
Powinny speiac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych

Powinny by¢ niezmurszate, o wilgotno$ci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych
sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate
techniczna.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg
szpachlowa, na ktoéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych

Powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam
tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico
ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe

przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odtluszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob4t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robo6t malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25C, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg¢, jezeli wilgotno$é podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartoéci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposob przygotowania farby do malowania,

e spos6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
« krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

e czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotycz ace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajagcch rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia sie powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatosé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtfoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$é¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST — 00 Wymagania ogolne, pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot malarskich.

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych
terminach:
» dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystosé powierzchni, wilgotnos¢é muru,

e podiozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosé i wygtad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

e podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wygtad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygtad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
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a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
* kozuch,
e $lady plesni,
» trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* $lady plesni,
e zbrylenie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i nakltadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygtadu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygtadu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
weniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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« na podiozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP V 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.1.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspoéitczynnikoéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wsp6tczynniki przeliczeniowe dla powierz  chni z ozdobami

L Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspétezvinik

P- do catej powierzchni $ciany lub sufitu porczy
a b C
1,10
8; do 10% 1,20
03 do 20% 1,40
04 do 40% 2,00
ponad 40%

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

7.2. W ST mozna ustali ¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegdélnosci mozna przyjaé¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob4t malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR
2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.
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8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podanow ST —00 W  ymagania ogolne, pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gacch zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatléw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacch zakryciu (podtozy) oraz
materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST — 00 Wymagania
ogolne, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,
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— zabezpieczenie podtdg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
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Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6ine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

ST-01.06
STOLARKA i SLUSARKA DRZWIOWA

Kod CPV 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej drewnianej, stolarki z aluminium, drzwi stalowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z projektem i przedmiarem robot

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niegj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng ST 00 -Wymagania ogolne oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0. Materiaty

Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow
Specyfikacji Technicznej ST 00 - Wymagania ogoélne” pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonywania stolarki budowlanej powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1.  Slusarka aluminiowa

Parametry zgodnie z projektem — zestawienie stolarki.
Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN- 755-1:2001, PN-EN
755-2;2001 i PN-EN 755-9:2004.
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Potaczenia elementéw wykonac¢ jako spawane (drut do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/M-02138.

2.2. Okucia

Slusarka drzwiowa powinna byé wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg lub zaleceniami Projektanta i Zamawiajgcego.
e Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatos ¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornosc¢ na temperature od -30 do +800C
- nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat

2.3. Stolarka stalowa
Parametry zgodnie z projektem — zestawienie stolarki.

UWAGA: Przed zamdéwieniem okien i drzwi nalez sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie!

2.4. Badania na budowie

e Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.
* Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos ci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestami wytwaérni,
- jakos ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakos ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr stolarki i Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3.0. Sprzet

Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu podano w Specyfikacji Technicznej ST00- Wymagani  a ogdlne,
pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.0. Transport

Ogélne wymagania dotycz gace transportu podano w Specyfikacji Technicznej STO  0- Wymagania
0golne, pkt 4.

4.1. Pakowanie i magazynowanie

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga oby¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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5.0. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotycz ace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Techniczne j STOO-

Wymagania ogolne, pkt 5.

6.0.

5.1. Warunki przyst apienia do robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic¢ .

5.2. Osadzenie slusarki, stolarki drzwiowej i okiennej, aluminiowej i stalowej

- Doktadnos$é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

- Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary Swiatla oscieznicy. Przy ustalania $wiatta osciezy nalezy
bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie.
W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykonczonej ostatecznie i
ewentualne uksztattowanie progu.

- Oscieznice mocowac za pomoga kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy o$cieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
Swiadectwem ITB.

- Drzwi powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatos ci i
trwatos ci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez
wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

- Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkng¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy.

- Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg
poliuretanowag, wetng mineralng lub watg szklana.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowg nalezy montowac¢ na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni
kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwa licowg
nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie
trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne)
dostosowane do rodzaju poditoza (typ, diugosé¢). Nalezy zapewnic¢ wlasciwg dtugos¢ zakotwienia w
Scianie rowng przynajmniej 60 mm. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowac, co
najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie parapetéw nalezy
wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy
waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wigekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz | m.
Nalezy wyréwnac¢ zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami
lub silikonem.

Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako sci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STO0- Wy  magania ogolne,
pkt 6.

6.1. Ocena jako $ ci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowa ¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdé w konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2. Badanie jako $ci slusarki aluminiowej powinna obejmowa € :

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a os$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja..

Roboty podlegajg odbiorowi.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenié:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolito$é barwy powtoki,

- wielkos$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- spos6b i geometrie zamocowania,

- sposOb uszczelnienia,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do | m,

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiarow
gabarytowych i wymiar6w okien. Minimalny luz powinien wynosic¢:

- 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7.0. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji T echnicznej ST0O0- Wymagania ogolne, pkt 7.

7.1. Jednostk g obmiarow g robét jest:

. [m2] - zamontowanej stolarki i $lusarki okiennej, drzwiowej,
Wielkosci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementéw metalowych okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji T echnicznej ST00- Wymagania ogolne, pkt.8

8.1. Zaleca si e przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakos$ ci wykonania) oraz na zgodnosc z
zamoOwieniem.

- w ramach odbioru robét podlegajacych zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzow),

- po wbudowaniu

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen skrzydet, oscieznic i oku¢ . Odchylenie od pionu o$cieznic nie
moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na cafg oscieznice .
Otwierania — zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢ . Otwarte skrzydta drzwiowe nie
mogg samoczynnie (pod wtasnym cie zarem)dalej sie otwiera¢ lub zamykac .
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Zamkniete skrzydta powinny dolegaé do o$ cieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.
9.0. Podstawa ptatno $ci

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji T echnicznej STO0- Wymagania ogolne, pkt.9

9.1. Podstaw g rozliczenia finansowego,

z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym w umowie 0
wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢ zamontowanej stolarki i Slusarki .

9.2. Ptaci si e za ustalon g ilo $§¢ wykonanych rob6t w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki,

- osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

- montaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych, wycieraczek, kurtyny powietrznej.

9.3. Wykonawca

celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé wkasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét, publikowanymi cenami robot w ogdlnie dostepnych
wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce
bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw
cenotworczych.

10.0. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-/B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane podziat.

PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.

PN-B-13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkio budowlane bezpieczne. ;

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w budownictwie
0g6Iinym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich scian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
Ogolne wymagania i badania.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Praca zbiorowa : Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996.
- Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentéw drzwi i oku¢ .
- Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentéw slusarki i oku¢ .
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ST-01.07

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Kod 45262310 — ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych podciggéw i wzmocnien otworéw wykonywanych na
mokro w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci rob6t i materiatow.

Zakres robo6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sgq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr ezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
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2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B.

2.1.2. Wtasciwo sci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

— wytrzymalos$¢ na rozcigganie Rn (min) w MPa 550

— wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymalos¢ na rozcigganie Rn (min) w MPa 490

— wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymalo$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180°brak p eknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymalo$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdbw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢
podane:

— nazwa wytwarcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
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— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie
do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut monta zowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta z i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,.

5.2.2. Czyszczenie pr etow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub
czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
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Stal pokryta tuszczacag sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pr etéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgi ecia pr etéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine, wynosi
10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o
srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rGwna co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegllna uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietluszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdw o srednicy do
12m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jakosci robo6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdbw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dlugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujagce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tagczna dlugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
8.1. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ul egajacych zakryciu
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8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robot
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjq projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i diugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
—laczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
— montaz_ zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejszg ST,
— wykonanie badan i pomiarow,
— oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 6935-1:1998
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215

Poprawki:

Zmiany

Stal do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu

. Prety gtadkie.

. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu.

Prety Zzebrowane
Stal do zbrojenia betonu
Dodatkowe wymagania

. Prety zebrowane.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
1. Bl 4/84 poz. 17
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Temat: ZABEZPIECZENIE POZAROWE PIONOWYCH

| POZIOMYCH DROG EWAKUACYINYCH W K.W.P. Wydanie: 2
Branza : Architektura-Konstrukcja Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE Data: 07.2013
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany

PN-H-84023-06/A1:1996
PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Metale. Technologiczna proba zginania.

Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

opracowat:
Mgr inz. arch. Maciej Bochenski
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