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Okopowa 15, SAP I ODDYMIANIE, roboty uzupełniające PRZEDMIAR  14082013.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BUDYNEK KOMENDY POLICJI - instalacja SAP, oddymianie
1 INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU
1

d.1
KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR AL-01
0113-03

Montaż modułu do 4 adresów - moduł adresowalny sterowania i kontroli IN/
OUT, 3wej/3wyj, NC/NO

szt.

1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton - uchwyt
stalowy dla kabli ognioodpornych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

8
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód Yn-
TKSY 1x 2x1,0 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

9
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód
YDY 3x1,5 mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
przewód HLGsekwf 4x1,0 mm2

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

11
d.1 cena zakła-

dowa

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych masą ognioodporną kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za
każdy 1 element ponad 32 elementów liniowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów
kontroli dostępu

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

2 PRZEŁOŻENIE INSTALACJI KD
15

d.2
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

14 aparat 14.000
RAZEM 14.000

16
d.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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17
d.2

KNR AL-01
0302-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2

KNR AL-01
0301-03  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu -
czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.2

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod
z wbudowaną klawiaturą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNR AL-01
0304-04  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokują-
cych - zwora elektromagnetyczna

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

22
d.2

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

23
d.2

KNR AL-01
0304-06  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokują-
cych - samozamykacz do drzwi

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

24
d.2

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

25
d.2

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika
(kontrolera) magistrali

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfi-
kującego

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

3 WYKONANIE IN STALACJI KD
28

d.3
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

4 aparat 4.000
RAZEM 4.000

29
d.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

30
d.3

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod
z wbudowaną klawiaturą

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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34
d.3

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNR 5-06
1602-05

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - zespół zabezpieczający akumulatory

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

39
d.3

KNR 5-08
0212-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

40
d.3

KNR 5-08
0303-06

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

41
d.3

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfi-
kującego

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

44
d.3

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 PRZEBUDOWA WNĘKI TELETCHNICZNEJ
45

d.4
KNR 4-01
0330-03

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m2

0.1 m2 0.100
RAZEM 0.100

46
d.4

KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 m2

0.15 m2 0.150
RAZEM 0.150

47
d.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.005 m3 0.005
RAZEM 0.005

48
d.4

KNR 4-03
0313-01

Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akumulator 17 Ah/12V szt 1.0000
2. benzyna ekstrakcyjna dm3 0.0500
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0010
4. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0008
5. CZYTNIK  KART ZBLIZENIOWYCH  DL13/M/-DDS szt. 1.0000
6. CZYTNIK  KART ZBLIZENIOWYCH  DL21/M/-DDS szt. 1.0000
7. drzwiczki stalowe 0,5x0,3m szt. 1.0200
8. Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm m 41.6000
9. kołki kotwiące szt 50.0000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
10. kołki rozporowe plastikowe szt 32.0000
11. kołki rozporowe plastikowe szt. 72.0000
12. KONTROLER  DOSTEPU  TPL 4  DDS -2 DRZWI SZT 1.0000
13. Masa ognioodporna kg 2.5000
14. Moduł adresowalny sterowania i kontroli IN/OUT, 3wej/3wyj, NC/NO szt 4.0000
15. Moduł zabezpieczenia akumulatora ZB-1 szt 1.0000
16. Optyczna czujka dymu szt 5.0000
17. piasek do betonów zwykłych m3 0.0055
18. Podstawa gniazda czujki szt 5.0000
19. Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V m 20.8000
20. Przewód HLGsekwf 4x1,0 mm2 m 208.0000
21. Przewód OMY 3x1,5 mm2 m 52.0000
22. Przewód telekom.miedz.YTDY 12x0,5 mm m 83.2000
23. PRZYCISK  AWARYJNY  DMN 702G /ZBIJ SZYBKE/ szt. 2.0000
24. Puszka odgałęźna n/t z PCW PO-75x75 mm szt 6.1200
25. Samozamykacz typu Standard szt 1.0000
26. śruby,podkładki,nakrętki kg 0.4000
27. Uchwyt stalowy (obejma) szt 50.0000
28. Wewnętrzny wskaźnik zadziałania BA-UPI szt 5.0000
29. wkręty szt. 72.0000
30. Zaprawa cementowa  M 20 m3 3.0000
31. Zasilacz buforowy APS-30 szt 1.0000
32. Zwora elektromagnetyczna 3000 N z kątownikiem i czujnikiem

otwarcia
szt 1.0000

33. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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