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UKELAD WYDAWNICZY

do projektu termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w
Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13, dz. nr 2089 i 2088/4, obr. Chojnice
0001.

PROJEKT BUDOWLANY

Tom 1 Projekt budowlany termomodernizacji

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINA Z KOLORYSTYKA

Tom 2 Projekt wykonawczy termomodernizacji

Tom 3 Przedmiar robét

Tom 4 Kosztorys inwestorski

Tom 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

CZESC ELEKTRYCZNA

Tom 6 Projekt wykonawczy instalacji odgromowej

Tom 7 Przedmiar robét

Tom 8 Kosztorys inwestorki

Tom 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

CZESC UZUPELNIAJACA

Tom 10 Inwentaryzacja budowlana (dla potrzeb dokumentacji)

CD Wersja elektroniczna
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do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej
Policji w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13, dz. nr 2089 i 2088/4, obr. Chojnice
0001.
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Schody zewnetrzne - remont
Elewacja zachodnia - Sciagi
Nadproze drzwiowe projektowane
Zestawienie stolarki projektowanej
Zestawienie $lusarki projektowanej
Krat
Krata okienna K1
Krata okienna K2
Krata okienna K3
Krata okienna K4
Krata okienna K5
Krata okienna K6
Krata okienna K7
Krata okienna K8
Krata okienna K9
Krata okienna K10
Krata okienna K11
Krata okienna K12
Krata okienna K13
Krata okienna K14
Krata okienna K15
Krata okienna K16
Krata okienna K17
Krata okienna K18
Konstrukcja zabezpieczajaca
Obroébki blacharskie
Elewacja frontowa (potudniowa)
Elewacja boczna (zachodnia)
Elewacja tylna -bud. gtéwny (poétnocna)
Elewacja tylna -bud. oficynowy (wschodnia)
Rzut dachu
Kolorystyka elewacji
Elewacja frontowa (potudniowa)
Elewacja boczna (zachodnia)
Elewacja tylna -bud. gtéwny (po6tnocna)
Elewacja tylna -bud. oficynowy (wschodnia)
Daszki nad drzwiami
Daszek nad drzwiami w $cianie G-H
Daszek nad drzwiami w Scianie H-I
Podest wejsciowy
Podest przy Scianie G-H

— —
I—I!_‘

1
NHHEHMHEREHERERRRRREREOONOUDRNWNR

CwoONOOTUPA,WNHFHO

> >>>>P>>>>>P> >R >R

L

1
WWWWWWWWWWNNNNNNNNN
OCoONOOTUVPWNFHOOONOOUP,WNEF

UJUJUIJUJUJ
ubhwWNH=

1 1
AR WNH

IUUI'T17<7<7<7<UOOOOOOZl>Il>Zl|>:l>I(>Il>Z(>Zl>Il>Zl>Il>Z(>Il>Il>Zl>Il>Zl>Il>Z(>
N -

'IU'T'I
e



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Komendy
Powiatowej Policji w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13, dz. nr 2089 i
2088/4, obr. Chojnice 0001.
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1.5. Stan prawny nieruchomosci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji
budynku Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach przy ul. Warszawskiej
13, dz. nr 2089 i 2088/4, obr. Chojnice 0001.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Komendg Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819
Gdansk, ul. Okopowa 15 nr 1/2013/2221-76/2013,

- uzgodnien z Zamawiajacym: Wydziatem GMT Komendy Wojewddzkiej
Policji w Gdansku przy ul. Biskupiej, 23 80-875 Gdansk,

- inwentaryzacji budowlanej wykonanej dla potrzeb przedmiotowej

dokumentacji.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania ujeto:
- opis techniczny,

- czes¢ rysunkowa.

1.4. Dane ogdlne o budynku

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach znajduje sie na
nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 2089 i 2088/4 obr.
Chojnice 0001, jedn. ew. Chojnice przy ul. Warszawskiej 13. Powierzchnia
nieruchomoséci gruntowej wynosi 2032 m2. Nieruchomos$é znajduje sie w
centrum miasta w zabudowie zwartej, miejskiej. Teren nieruchomosci
wydzielony jest ogrodzeniem. Na nieruchomosci wystepuje petne uzbrojenie

infrastruktury sieciowej.



Fot 1. Budynek Komendy Powiatowej w
Chojnicach przy ul. Warszawskiej
13, dziatka nr 2089 — elewacja
frontowa (potudniowa).

1.5. Stan prawny nieruchomosci

Nieruchomos$¢ stanowi wiasnosé Skarbu Panstwa (KW6222) i jest w

trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku.

1.6. Opis budynku podlegajgceqgo ociepleniu

Budynek podlegajgcy dociepleniu znajduje sie na dziatce nr 2089 i jest
usytuowany przy ul. Warszawskiej 13. Potgczony jest w poziomie parteru
tacznikiem z budynkiem (ktory jest juz ocieplony), znajdujacym sie na
dziatce o nr 2088/4. Budynek docieplany sgsiaduje bezposrednio
z budynkiem mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 15 i garazami,
znajdujacymi sie na zapleczu tej posesji. Budynek podlegajacy dociepleniu
jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdédw Chojnic i uzyskat stosowng
decyzje Konserwatora Zabytkow Miasta Chojnice. Kubatura budynku wynosi
5631,5m>, pow. zabudowy 394,46m?, pow. uzytkowa 1281,50m?2. Budynek
posiada trzy kondygnacje naziemne i czeSciowe podpiwniczenie. Wykonany
jest w technologii tradycyjnej. Sciany ma murowane, strop nad piwnicami
jest stalowo-ceramiczny. Stropy nad wyzszymi kondygnacjami o konstrukcji
drewnianej, dach o konstrukcji drewnianej typu mansardowego, pokryty
dachowka, blachg oraz papa. Budynek posiada instalacje odgromowg. W
catym budynku sg zamontowane okna z PVC. Na budynku sg zamontowane

oprawy oswietleniowe, kamery, instalacja wodociggowa.



Fot. 2. Budynek Komendy Powiatowej
Policji przylega bezposrednio do
$ciany budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul.
Warszawskiej 15.

1.7. Opis stanu technicznego budynku

Budynek pokryty jest nowg dachdwka. Pokrycie dachu wykonane z papy.
Od strony sasiedniej tj. od dziatki nr 2096/1, administrowanej przez Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z 0.0. na rzecz Wspodlnoty Mieszkaniowe]j
nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 15 oraz od dziatki nr 4253 nalezacej
do Spotdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach $ciana budynku jest

nieotynkowana.

| Fot. 3. Sciana wschodnia budynku KPP
nieotynkowana usytuowana na
granicy dziatek.

Czes$¢ nizsza budynku jest ocieplona od strony parkingu i powyzej

spacerniaka.



Fot. 4. Cze$¢ nizsza (po prawej stronie),
ocieplona. W czesci srodkowej
spacerniak. Po lewej odrebny

budynek  policji,  ocieplony,
oznaczony nr 3632 na dziatce
2088/4.

Drzwi wejsciowe do budynku od strony zaplecza wymagajg wymiany na
nowe, atestowane, antywfamaniowe, kl. C z kontrolg dostepu. Budynek
w poziomie parteru i piwnic ma okratowane otwory okienne. Kraty okienne
wymagajg wymiany na nowe w dostosowaniu do obecnie obowigzujacych
przepisdow. W Scianie szczytowej od strony posesji nr 11 wystepujq
pekniecia muru od nadproza okiennego do parapetu okna wyzszej
kondygnacji. Projekt w dalszej czesci podaje rozwigzanie naprawy
uszkodzonego muru. Wystepujg miejscowe uszkodzenia gzymsu. Sciany
budynku zalewane sg miejscowo wodg opadowa. Na cokole i powyzej
wystepuja purchle i tuszczy sie farba. Ze wzgledu na wymodg poprawy
wentylacji grawitacyjnej i oSwietlenie pomieszczen w poziomie piwnic
przewiduje sie odtworzenie okien w pomieszczeniach wezta cieplnego i
archiwum. Inwestor planuje odgrzybianie $cian piwnicznych i wykonanie

hydroizolacji w zakresie odrebnego zadania.

2. Docieplenie elewacii

Z uwagi ha rozcztonowanie bryty budynku, skutkujace wystepowaniem na
budynku dwodch elewacji pétnocnych, dwoch elewacji zachodnich itd.,
wprowadza sie oznaczenia literowe naroznikéw budynku wg nastepujgcego

schematu:



Rys. 1. Schemat oznaczen Scian
budynku do termomodernizacji

2.1. Docieplenie elewacji frontowej — potudniowej (A-F)

Z uwagi na stanowisko konserwatora zabytkéw, nie dopuszcza sie
ocieplenia elewacji frontowej. Na elewacji tej wystepuja bogato dekorowane
gzymsy, profile podparapetowe, opaski okienne zwane fasetami,
dekoracyjne pétkolumny i pilastry. Pétkolumny posiadajg charakterystyczne
kapitele i nadproza arkadowe. Sg to elementy wystroju, podlegajace
ochronie. Ocieplenie tej elewacji jest mozliwe wytgcznie od wnetrza

budynku.

|

|

F

jj Rys.2 Elewacja frontowa
potudniowa (A-F)

M m |
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Fot. 5. Elementy wystroju elewacji
frontowej, podlegajgce ochronie

konserwatorskiej.

Zakres prac remontowych na elewacji frontowej (A-B-C-D-E-F) obejmuje:

Roboty blacharskie:

- wymiane wygietych i spekanych rynien z bl.sta.ocynk. posiadajgcych
tuszczacq sie powtoke malarska na nowe rynny z bl.stal. powlekanej w
kolorze bezowym (w nawigzaniu do koloru elewacji) z utozeniem na
rynhakach, w taki sposdb aby woda opadowa nie przelewata sie przez
krawedz rynny. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagq na potaczenia rynny
na krétkich odcinkach wykusza gdzie doszto do pekniecia obecnej
rynny,

- wymiane istn. paséw nadrynnowych i podrynnowych na nowe z bl.stal.
grub.0,55 powlekane w kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru
rynien,

- nie przewiduje sie wymiany rynhakéw a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emaliq ochronng tlenkowgq i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien,

- wymiana rury spustowej deszczowej odprowadzajgcej wode z dachu na
teren na nowa rure spustowgq z bl. stalowej powlekanej @15,

- nie przewiduje sie wymiany rurhakdéw a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowgq i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w

kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien,
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wymiana poziomego odcinka rury spustowej z bl.ocynk.
odprowadzajgcej wody na chodnik na analogiczng rure wyk. ze stali
grub. 2,0mm z utozeniem na podbudowie betonowej monolitycznej lub
z elementéw korytkowych prefabrykowanych. Odcinek poziomy nalezy
po zabezpieczeniu antykorozyjnym dwa razy emalig ochronng tlenkowg
pomalowacé farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze ciemnym szarym,

wymiana rury spustowej deszczowej odprowadzajgcej wode z daszka
nad wejsciem na nowg rure spustowg o tej samej srednicy wykonanej
z bl. stal. powlekanej w kolorze bezowym jak inne rury spustowe,
wymiana obrdbek blacharskich wokot istn. daszka nad loggettg
wejsciowg na nowe obroébki z bl.stal.powlekanej w kolrze j.w.
czyszczenie, konserwacja i malowanie rynhakéw wokdét daszka nad
loggettq,

demontaz istn. obrébek blacharskich cokotu na catej dt. elewaciji,
wykonanie i montaz nowej obrobki blacharskiej cokotu z
bl.stal.powlekanej z dostosowaniem do grubosci cokotu,

czyszczenie z dawnych powtok malarskich,, konserwacja i malowanie

powtdrne obrdbek blacharskich na gzymsach,

Roboty malarskie:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
zeskrobanie starych warstw farby z pilastréw, potkolumn, opasek
okiennych i innych elementéw recznie przy pomocy szpachelek,
papieru Sciernego i skrobaczek,

uzupetnienie ubytkdw, uszczelnienie na stykach z ramami okiennymi,
gzymsami, przy pomocy zaprawy renowacyjnej cementowej
elastycznej wodo- i mrozoodpornej lub past silikonowych,

gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajagce na nasaczeniu istn. tynku impregnatem gruntujgcym
bezbarwnym (np. Atlas UNIGRUNT),

malowanie powierzchni elewacji zgodnie z zataczonym projektem
kolorystycznym recznie przy pomocy pedzli z zastosowaniem powitok

malarskich elewacyjnych - farby silikatowo-silikonowe. Zastrzega sie
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wykonanie probek kolorystycznych na elewacji o wym. 1mx1im i
pozyskanie akceptacji nadzoru autorskiego,

Roboty betonowe - remont cokotu:

- skucie istniejgcego cokotu,

- skucie tynku ze $cian i filara loggetty wejsciowej na wysokos¢ cokotu,

- wykonanie elementéw prefabrykowanych betonowych w formie
rustykowanych boni,

- montaz elementow prefabrykowanych cokotowych zgodnie z zat.

rysunkami,

- uszczelnienie stykow partii cokotowej z nawierzchnig wokét budynku
zaprawg cementowg mrozoodporng,

Roboty Slusarskie:

- demontaz krat okiennych piwnicznych szt.7,

- demontaz krat okiennych parteru szt.9,

- demontaz krat okiennych II pietra szt.4,

- wykonanie nowych krat jako wyrobdow S$lusarskich wedtug zat. rys.,
- montaz krat,

Roboty ciesielskie:

- wykonanie powitok ochronnych impregnatem typu drewnochron
elementéw ciesielskich konstrukcji wypustow okiennych na poziomie
poddasza,

Roboty posadzkarskie:

- skucie ptytek z gresu na stopniach wejsciowych wejscia gtdbwnego oraz
na podestach,

- wykonanie oktadziny stopni wejsciowych i podestow przed wejsSciowych
z granitu cietego rustykowanego, kl. R11, mrozoodpornego,

- wykonanie robot wykonczeniowych: fugowania ptyt, uzupetnienia
ubytkow tynkarskich na styku okfadziny granitowej z murem,

Roboty elektryczne:

- wymiana instalacji odgromowej obejmujqcej wszystkie elementy tj.
zwody, ztacza kontrolno-pomiarowe, bednarke uziemiajacq oraz zwody
poziome na wspornikach dachowych-wg odrebnego proj. inst.

odgromowej;
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Roboty wykonczeniowe:

- demontaz istn. poreczy drewnianych profilowanych wraz ze
wspornikami,

- montaz poreczy zamiennie z rur stalowych @42 ze stali nierdzewnej
polerowanej na wspornikach,

- skrobanie z starych powtok malarskich istn. balustrad zewnetrzne
loggetty wejsciowej (3szt.), zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie

farbg ftalowg dwukrotnie w kolorze ciemnoszarym.

2.2. Docieplenie elewacji bocznej — wschodniej (F-G)
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Rys. 3. Elewacja boczna wschodnia (F-G)

Wedtug Konserwatora Zabytkow, warunkiem ocieplenia elewacji bocznej
(wschodniej), jest odtworzenie detali zabytkowych, w wykonaniu trwatym
tj. na komponentach cementowo-wapiennych, z mocowaniem ich na
wspornikach, uwzgledniajagcych grubos¢ warstwy termoizolacyjnej. Biorac
pod uwage koszt a przede wszystkim techniczng niewykonalnosc
przemieszczenia gzymsow, odstepuje sie od koncepcji ocieplenia Sciany
bocznej od zewnatrz. Efekt termomodernizacji tej sSciany uzyska sie poprzez
ocieplenie jej od wnetrza pomieszczen przylegtych, usytuowanych w
narozniku potudniowo-wschodnim budynku, na wszystkich kondygnacjach.
Ze wzgledu na szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, nie ma mozliwosci
docieplenia tej sciany na klatce schodowej. W sensie programowym prace

te naleze¢ bedq do odrebnego etapu remontu pomieszczen budynku KPP.
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Fot. 6. Elewacja boczna, wschodnia,
widok od ul. Warszawskie;j.

Podobnie  sprawa  dotyczy jednostki zewnetrznej klimatyzatora
umieszczonej na elewacji bocznej, od ktérej wyprowadzono rure do zrzutu
skroplin z wprowadzeniem do pionu deszczowego. Niewatpliwie jest to
element szpecacy elewacje widoczng od ulicy i pozostajacg pod ochrong
konserwatora zabytkéw. Postuluje sie zatem aby przebudowe systemu
klimatyzacji réwniez uja¢ w odrebnym etapie remontu pomieszczen
budynku KPP. Na obecnym etapie nalezy uporzadkowa¢ odptyw skroplin:np.
wyprowadzi¢ w bruzdzie w scianie do rury spustowej w sposdb niewidoczny

w elewacji.

Fot. 7. Detale elewacji wschodniej:
profilowane fasety okienne,
profile podparapetowe,
grzyms koronowy posredni,
gzyms  koronowy  gtéwny,
wyprofilowania szczytnicy.

Na elewacji widoczne sg uszkodzenia gzymsu podokapowego, na skutek

zalewania wodg opadowg, przelewajacg sie przez krawedz rynny. Widoczne
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sq ponadto pekniecia Sciany w centralnej czesci, ukfadajgqce sie w

pionowych liniach.

Zakres prac remontowych na elewacji bocznej(F-G) obejmuije:

Roboty blacharskie:

wymiane rynny z blachy stal. ocynk. posiadajacej tuszczaca sie powtoke
malarskg na nowaq rynne z blachy stal. powlekanej w kolorze bezowym
(w nawigzaniu do koloru elewacji) z utozeniem na rynhakach, w taki
sposéb aby woda opadowa nie przelewata sie przez krawedz rynny.
Nalezy zapewni¢ prawidtowy spadek w rynnie min 0,5%na catej elewacji
potnocnej w kierunku do rury spustowej

wymiane istn. paséw nadrynnowych i podrynnowych na nowe z blachy
stal. grub. 0,55mm powlekanej w kolorze bezowym w nawigzaniu do
koloru rynien

nie przewiduje sie wymiany rynhakdw, a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowgq i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien - z ewentualnym
przetozeniem celem zapewnienia spadku w rynnie,

wymiana rury spustowej deszczowej odprowadzajacej wode z dachu
nowag rure spustowq z blachy stalowej powlekanej @15,

nie przewiduje sie wymiany rynhakdw, a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowg i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien

zainstalowanie odcinka dolnego rury spustowej z zeliwa z kielichowym
pofaczeniem wyposazonym w rewizje i podtagczeniem do istniejgcego
odptywu wody opadowej

demontaz istn. obrdbek blacharskich cokotu na catej dt. elewacji,
wykonanie i montaz nowej obrdébki blacharskiej cokotu z blachy stalowej
powlekanej z dostosowaniem do grubosci cokotu

wyczyszczenie istniejgcych parapetow z blachy stalowej ocynkowanej z
farby olejnej recznie przy pomocy papieru Sciernego, odtiuszczenie i
pomalowanie dwukrotne farbg do metalu zewnetrznego stosowania

dwukrotnie w kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien
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Fot.8 Istniejgcy wpust deszczowy do
wymiany na rure Zzeliwng

kielichowa z rewizja.
Planowane odtworzenie boni
cokotowych i wymiana

obrébki blacharskiej cokotu

Roboty malarskie:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
zeskrobanie starych warstw farby z opasek okiennych, gzymséw, profili
podparapetowych i innych elementdéw - recznie przy pomocy szpachelek,
papieru $ciernego i skrobaczek

uzupetnienie ubytkow, uszczelnienie na stykach z ramami okiennymi,
gzymsami, przy pomocy zaprawy renowacyjnej cementowej elastycznej
wodo- i mrozoodpornej,

gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasaczeniu istn. tynku impregnatem gruntujgcym
bezbarwnym (np.Atlas UNIGRUNT),

malowanie powierzchni elewacji zgodnie z zatagczonym projektem
kolorystycznym recznie przy pomocy pedzli z zastosowaniem powtok
malarskich elewacyjnych -farby silikatowo-silikonowe. Zastrzega sie
wykonanie probek kolorystycznych na elewacji o wym. 1mxim i

pozyskanie akceptacji nadzoru autorskiego,

Roboty betonowe:

skucie istniejgcego cokotu do cegty gdzie pod warstwg tynku znajduje
sie dawne boniowanie wykonane w zaprawie tynkarskiej wapiennej
oczyszczenie $ciany ceglanej na poziomie cokotu z nieréwnosci i resztek

zaprawy



17

- montaz elementéw prefabrykowanych betonowych boni cokotowych
zgodnie z zat. rysunkami,
- uszczelnienie stykow partii cokotowej z nawierzchnig wokét budynku,

Roboty Slusarskie:

- demontaz kraty okiennej parteru szt.1,
- wykonanie nowej kraty jako wyrobu Slusarskiego wedtug zat. rys.,
- montaz kraty okiennej,

Roboty remontowe- naprawa peknietych czesci elewacii:

wykucie bruzd w Scianie,

osadzenie sciggdéw stalowych wg zat. rysunku

zabetonowanie bruzd wraz z osadzonymi pretami stalowymi

zatarcie pekniec¢ Sciany zaprawg cementowg

Roboty rozbiérkowe

- demontaz metalowych stupkéw dawnej furtki znajdujacych sie w
ptaszczyznie elewacji bocznej

Roboty elektryczne

- Wykonanie nowego zwodu pionowego ze ztaczem kontrolno-
pomiarowym i potaczenie do bednarki uziemiajacej wg odrebnego

projektu instalacji odgromowej

2.3. Docieplenie elewacii tylnej (G - H)
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Rys. 4. Elewacja tylna (G - H -I)
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W przeciwienstwie do elewacji frontowej i elewacji bocznej widocznych od
strony ulicy i posiadajacych bogaty detal historyczny, elewacja tylna jest
prosta, pozbawiona gzymsoéw i podlega ociepleniu. Wsréd réznych brakéw
jakie tu wystepujgq zauwazy¢ mozna brak daszka nad wejsciem,
nieprawidtowy kierunek otwierania drzwi, a takze brak podestu

przedwejsciowego. Nalezy zwrdci¢ uwage na napis na szczytnicy moéwiacy o

tym, ze budynek pochodzi z 1912 roku.

Fot. 8. Elewacja tylna, pétnocna (G-H)

Zakres prac, zwigzanych z ociepleniem tej elewacji obejmuje:

Roboty blacharskie

- demontaz rynny z blachy stalowej ocynk.
- demontaz paséw nadrynnowych i podrynnowych blachy stalowej ocynk.
- demontaz rury spustowej blachy stalowej ocynk.

- demontaz rurhakéw (z uwagi na ocieplenie elewacji)
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osadzenie nowych pasdw nadrynnowych i podrynnowych z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze bezowym,

osadzenie nowej rynny na dwdéch odcinkach (dtuzszy i krétszy) z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 w kolorze bezowym ze spadkiem w
kierunku rury spustowej,

nie przewiduje sie wymiany rynhakéow a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowgq i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien oraz ich przetozenie w
dostosowaniu do spadku,

osadzenie nowych rurhakdw o przedtuzonych wspornikach o 14 cm w
zwigzku z ociepleniem elewacji w dostosowaniu do nowego usytuowania
rury spustowej poza schodami betonowymi,

przetozenie wpustu deszczowego w przestrzeni podziemnej, z

dostosowaniem do nowego potozenia rury spustowej poza obrebem

schodow betonowych,

. Fot. 9. W zwigzku z hydroizolacja
| 4cian piwnicznych niezbedne jest
rozbiérka i odtworzenie
"o studzienek przyokiennych.

osadzenie nowej rury spustowej deszczowej z blachy stalowej
powlekanej @15 z usytuowaniem w srodku miedzy oknem piwnicznym i
pierwszym stopniem betonowym,

demontaz istniejacego punktu poboru wody oraz rurociggu z rur
stalowych (Fot.9)
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- wykonanie i montaz obrdbki blacharskiej cokotu z blachy stal.powlekanej
z dostosowaniem do grubosci cokotu,

- demontaz istniejgcej obrdbki szczytnicy z blachy stalowej ocynkowanej

- ponowny montaz obrdbki szczytnicy uwzgledniajacy poszerzenie Sciany o

14 cm na skutek termomodernizacji z blachy stalowej powlekanej w

kolorze bezowym

Fot. 10 Obrdébka blacharska szczytnicy do
wymiany w zwigzku z
termomodernizacjg

- demontaz parapetéw z blachy stalowej powlekanej z uwagi na ich
niedostosowanie do grubosci warstwy termoizolacyjnej

- osadzenie nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej w kolorze
bezowym uwzgledniajacy szeroko$¢ warstwy termoizolacyjnej oraz
odtworzonych profili podparapetowych ze styropianu,

- demontaz kratek wentylacyjnych podokiennych (szt.2)

- ponowny montaz kratek wentylacyjnych podokiennych szt.2

Fot.11 Kratka wentylacyjna, podokienna do
przetozenia po ociepleniu Sciany.
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Roboty Slusarskie:

demontaz krat okiennych piwnicznych szt.1,

demontaz krat okiennych parteru szt.3,

wykonanie nowych krat jako wyrobdéw Slusarskich wedtug zat. rys.,
montaz krat okiennych,

montaz krat studzienek okien piwnicznych szt.3,

P
R =

Fot. 12. Krata okienna
przeznaczona do demontazu i
wymiany wg ujednoliconego

standardu w dostosowaniu do
obowigzujacych przepisow.

Roboty betonowe i murarskie:

- demontaz istn. profili (belczek) podparapetowych z zaprawy cem.

wykucie dwdch otworéw okiennych w piwnicy,

rozbidrka studzienki przyokiennej piwnicznej,

wykonanie nowych studzienek zelbetowych przyokiennych - 3szt.,
poszerzenie otworu drzwiowego wyjscia z klatki schodowej, osadzenie
nadproza stalowego,

rozbidrka istniejgcych schoddéw przy wejsciu na klatke schodowg,
wykonanie nowych schoddéw i podestu o wymiarach 150x150cm,

skucie istniejacego cokotu z elementéw boniowania wyk. w tynku cem.-
wapiennym,

wykonanie elementéw prefabrykowanych betonowych w formie
rustykowanych boni,

montaz elementéw prefabrykowanych cokotowych na warstwie
termoizolacyjnej zgodnie z zat. rysunkami,

uszczelnienie stykéw partii cokotowej z nawierzchnig wokdét budynku

zaprawg cementowg mrozoodporng,
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Roboty malarskie i dociepleniowe:

- umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.

- czyszczenie Srodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
$ciany przy schodach do wejscia bocznego,

- uzupetnienie ubytkdw, uszczelnienie na stykach z ramami okiennymi,
gzymsami, przy pomocy zaprawy cementowej elastycznej
mrozoodpornej lub past silikonowych,

- gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasaczeniu istn. tynku impregnatem gruntujacym,

- ocieplenie Scian styropianem ekstradowanym XPS gr.8cm do wysokosci
gornej krawedzi cokotu,

- ocieplenie Sciany powyzej cokotu styropianem ekspandowanym EPS w
wykonaniu FS gr.14cm,

- odtworzenie napisu MCMXII z styropianu gr. 2cm (wg stanu
istniejqcego),

- odtworzenie profili podparapetowych ze styropianu,

- wykonanie opasek okiennych z styropianu gr.1cm o szer.10cm,

- natozenie tynku strukturalnego na siatce z wtdkna szklanego barwionego
w masie gr.2mm,

- malowanie opasek okiennych farbg silikatowo-silikonowa w kolorze wg
proj. kolorystyki elewacji,

- malowanie koncéwek krokwi i desek podbicia impregnatem typu
drewnochron w kolorze bezowym,

Roboty ciesielskie:

- wykonanie powtok ochronnych impregnatem typu drewnochron
elementow ciesielskich konstrukcji wypustu okiennego (facjatki) na
poziomie poddasza,

Roboty posadzkarskie:

- skucie ptytek z gresu na stopniach wejsciowych na klatke schodowsg,

- wykonanie oktadziny stopni wejsciowych i podestu przedwejsSciowego z
ptytek gresowych 30x30cm R-11 (antyposlizgowych), mrozoodpornych,
o $cieralnosci max 175mm?, nasigkliwosci <0,5%,

- wykonanie cokolikéw sciennych z gresu h=10cm,
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fugowanie ptytek gresowych,

Roboty wykonczeniowe:

osadzenie nowych drzwi wyjsciowych z profili stalowych na wyjsciu z
klatki schodowej na zaplecze budynku z podigczeniem do inst. kontroli
dostepu przez stuzby techniczne KWP,

osadzenie nowych okien w piwnicy - 2 sztuki,

wykonanie daszka szklanego na konstrukcji stalowej ze stali

nierdzewnej nad wyjsciem z budynku -1szt.

Roboty elektryczne:

demontaz i ponowny montaz istniejgcych opraw oswietleniowych nad

drzwiami wejsciowymi — 1szt oraz na poziomie I pietra - 1szt.

2.4. Docieplenie Sciany przy wejsciu gospodarczym (H-I)

T
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Rys. 5. Elewacja wschodnia przy wejsciu do czesci oficynowe;j
(H-1).

Zakres prac zwigzanych z ociepleniem i remontem tej Sciany obejmuje:

Roboty blacharskie

demontaz rynny z blachy stalowej ocynk.

demontaz paséw nadrynnowych i podrynnowych blachy stalowej ocynk.
osadzenie nowych paséw nadrynnowych i podrynnowych z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze bezowym

osadzenie nowej rynny @18 z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55

w kolorze bezowym, nalezy zapewni¢ absolutng szczelnos¢ potaczenia
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rynien fgczacych sie na planie kata rozwartego. Odcinek rynny wzdtuz
elewacji H-I wypoziomowaé tak aby zapewni¢ dogodny odptyw wody
opadowej do rury spustowej,

- nie przewiduje sie wymiany rynhakéw a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowq i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien oraz przetozenie z

zapewnieniem spadkéw w rynnach do rury spustowej,

Fot. 13. Elewacja wschodnia, przy
wejsciu do czesci
oficynowej.

Fot. 14.Elewacja wschodnia przy wejsciu
gospodarczym  (H-1), parapet
przystosowany do natozenia
warstwy termoizolacyjnej.
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demontaz parapetow z blachy stalowej powlekanej z uwagi na ich
niedostosowanie do grubosci warstwy termoizolacyjnej

osadzenie nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej w kolorze

bezowym uwzgledniajacy szerokos¢ warstwy termoizolacyjnej,

N

o Fot. 15.5chody  wejscia  gospodarczego.
Niezbedne jest oczyszczenie $ciany
Srodkami grzybobdjczymi oraz
wykonanie cokolikdéw, chronigcych
przed namakaniem $ciany. Zaleca sie
rozbiorke i  odtworzenie schodow
zwigzane z koniecznosciag wykonania
izolacji p.wilgociowych $cian
piwnicznych i podwali nowych.

Uwaga: W zwigzku z kolizjg istniejacych schodow z mozliwoscig wykonania

planowanych robdét zwigzanych z zabezpiecniem budynku przed
wilgocig, a takze usunieciem kolizji schoddéw z pionem deszczowym
zaleca sie rozbiérke tych schodéw. Ponowne odtworzenie schoddéw
umozliwi wprowadzenie okna do pomieszczenia piwnicznego pod
schodami i wentylacje poprzez krate podtogowa. Rozbidrka i

odtworzenie schodéw bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Roboty malarskie i dociepleniowe:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
czyszczenie S$rodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
$ciany przy schodach do wejscia bocznego,

uzupetnienie ubytkow, uszczelnienie na stykach z ramami okiennymi,
gzymsami przy pomocy zaprawy cementowej elastycznej mrozoodpornej
lub past sylikonowych,

gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli

polegajgce na nasgczeniu istn. tynku impregnatem gruntujacym,
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- ocieplenie sciany styropianem EPS w wykonaniu FS gr.14cm,

- natozenie tynku strukturalnego barwionego w masie gr.2mm zgodnie z
projektem kolorystycznym na siatce z widkna szklanego,

- malowanie koncéwek krokwi i desek podbicia impregnatem typu
drewnochron w kolorze bezowym,

Roboty posadzkarskie:

- roboty posadzkarskie zwigzane ze schodami bedq przedmiotem
odrebnego opracowania,

Roboty elektryczne:

- demontaz i ponowny montaz istniejacej oprawy oswietleniowej nad
drzwiami wejsciowymi - 1szt,

Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie daszka szklanego na konstrukcji stalowej z elementem

zelbetowej ptyty nad wyjsciem z budynku -1szt.

2.5. Docieplenie sciany ukosnej oficyny (I-J)

Rys. 6. Sciana uko$na oficyny - pétnocna (I-J)

iee—

Zakres prac, zwigzanych z ociepleniem i remontem tej Sciany obejmuje:

Roboty blacharskie

- demontaz rynny z blachy stalowej ocynk.
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demontaz paséw nadrynnowych i podrynnowych blachy stalowej ocynk.
osadzenie nowych pasdw nadrynnowych i podrynnowych z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze bezowym,

osadzenie nowej rynny z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm
w kolorze bezowym,

nie przewiduje sie wymiany rynhakéow a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowg i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien i przetozenie z
zapewnieniem dogodnego spadku w rynnie w kierunku do rury

spustowej,

Fot. 17  Sciana uko$na oficyny
pétnocna (1-J).

demontaz parapetow z blachy stalowej powlekanej z uwagi na ich

niedostosowanie do grubosci warstwy termoizolacyjnej,
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osadzenie nowych parapetéw z blachy stalowej powlekanej w kolorze

bezowym uwzgledniajacy szerokos¢ warstwy termoizolacyjnej,

Roboty Slusarskie:

demontaz kraty okiennej parteru szt.1,

wykonanie nowej kraty jako wyrobu S$lusarskiego wedtug zat. rys.,

montaz kraty okiennej,

Fot. 18 Krata okienna do

wymiany w
dostosowaniu do
obecnych
przepisow.

Roboty malarskie i dociepleniowe:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
czyszczenie S$rodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
$ciany przy schodach do wejscia bocznego,

uzupetnienie ubytkow, uszczelnienie na stykach z ramami okiennymi,
gzymsami przy pomocy zaprawy cementowej elastycznej mrozoodpornej
lub past sylikonowych,

gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasgczeniu istn. tynku impregnatem gruntujgcym,
ocieplenie Sciany styropianem EPS w wykonaniu FS gr.14cm,

scalenie warstwy termoizolacyjnej, siatki i wyprawy w narozniku z Sciang
J-K,

natozenie tynku strukturalnego barwionego w masie gr.2mm zgodnie z

projektem kolorystycznym na siatce z wtdkna szklanego,
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- malowanie cokotu farbg elewacyjng silikatowo-silikonowa w kolorze wg
proj. kolorystycznego,

- malowanie koncéwek krokwi i desek podbicia impregnatem typu
drewnochron w kolorze bezowym,

- docieplenie sciany ukosnej I-] ponizej istn. betonowych schodéw bedzie

ujete w odrebnym opracowaniu dot. rozbiérki i odtworzenia schodoéw,

Fot. 16.Zaglonowany fragment $ciany na
styku przy schodach.

Roboty posadzkarskie:

- wykonanie cokolika z gresu h=10cm - wedlug opracowania dot.
rozbiérki i odtworzenia schodow,

- uzupetnienie cokolika polegajace na docieciu prefabrykatu betonowego
cokotowego i osadzenie na Scianie jako uzupetnienie cokotu do

powierzchni schodow.

2.6. Docieplenie $ciany oficyny bocznej(J-K)

Sciana frontowa oficyny bocznej (J-K) posiada warstwe termoizolacyjng ze
styropianu. Nie przewiduje sie dodatkowego ocieplania tej Sciany. Nie
przewiduje sie skuwania partii cokotowej. W ztym stanie sg rynny i rura
spustowa. Przewiduje sie wymiane krat okiennych na poziomie II pietra.
Elewacja posiada kolorystke nawigzujacq do budynku policyjnego
usytuowanego na sagsiedniej dziatce. W zwigzku z remontem i
termomodernizacjqg budynku gtéwnego przewiduje sie scalenie
kolorystyczne tej elewacji polegajace na pomalowaniu jej w kolorystyce

zwigzanej z budynkiem gtdwnym. Przewiduje sie rowniez pomalowanie
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partii cokotowej zgodnie z projektem kolorystycznym. Nie przewiduje sie

wymiany parapetéw. Nie przewiduje sie wprowadzanie obrobki blacharskiej

partii cokotowej z uwagi na to, ze jej lico jest chronione wysunietg do

przodu partig Scienna.

Fot.17. Elewacja oficyny bocznej (3-K)

Zakres prac, zwigzanych z ociepleniem i remontem tej Sciany obejmuje:

Roboty blacharskie

demontaz rynny z blachy stalowej ocynk.

demontaz rury spustowej @15 z blachy stal.ocynk.,

demontaz paséw nadrynnowych i podrynnowych blachy stalowej ocynk.
osadzenie nowych pasédw nadrynnowych i podrynnowych z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze bezowym,

osadzenie nowej rynny z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm
w kolorze bezowym,

osadzenie nowej rury spustowej deszczowej @15 z blachy stalowej
powlekanej w kolorze bezowym,

nie przewiduje sie wymiany rynhakéw i rurhakéw a jedynie ich
oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng
tlenkowa i pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania

dwukrotnie w kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien,
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Roboty Slusarskie:

demontaz krat okiennych II pietra szt.2,
wykonanie noweych krat jako wyrobdw Slusarskich wedtug zat. rys.,

montaz krat okiennych,

Roboty malarskie:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasaczeniu istn. tynku impregnatem gruntujacym,
scalenie warstwy termoizolacyjnej, siatki i wyprawy w narozniku z Sciang
I-],

malowanie powierzchni elewacji zgodnie z zatgczonym projektem
kolorystycznym recznie przy pomocy pedzli z zastosowaniem powtok
malarskich elewacyjnych - farby silikatowo-silikonowe. Zastrzega sie
wykonanie probek kolorystycznych na elewacji o wym. 1mxim i
pozyskanie akceptacji nadzoru autorskiego,

malowanie cokotu zgodnie z zatgczonym projektem kolorystycznym,
malowanie koncoéwek krokwi i desek podbicia impregnatem typu

drewnochron w kolorze bezowym.

.

Fot.18. Rura spustowa wraz z dolng czescig wpustu zeliwnego kwalifikujgca sie do wymiany
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2.7. Malowanie sciany zewnetrzej spacerniaka (K-K")

Sciana zewnetrzna spacerniaka stanowi przedtuzenie Sciany oficyny bocznej

J-K. W zakresie remontu przewiduje sie jej umycie, zagruntowanie i

malowanie dwukrotne farbg elewacyjng silikatowo-silikonowg analogiczne

jak $ciany oficyny (J-K).

Roboty blacharskie

demontaz obrdbki blacharskiej $ciany,
osadzenie nowej obrdébki blacharskiej z blachy stal. ocynkowanej
oczyszczonej i odttuszczonej i pomalowanej farbg ftalowa dwukrotnie w

kolorze bezowym,

Roboty malarskie:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
uzupetnienie ubytkdow przy pomocy zaprawy cementowej elastycznej
mrozoodpornej,

gruntowanie powierzchni Sciany recznie przy pomocy pedzli polegajace
na nasaczeniu istn. tynku impregnatem gruntujacym,

malowanie powierzchni Sciany dwukrotne w kolorze w nawigzaniu do
przylegtej Sciany J-K z zastosowaniem powtok malarskich elewacyjnych

- farby silikatowo-silikonowe.

Fot.19. Sciana zewnetrzna spacerniaka
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2.8. Docieplenie $sciany od strony spacerniaka (K-L)

Sciana K-L pozbawiona jest ocieplenia na odcinku od terenu do stopu nad
parterem. Program termomodernizacji wymaga, aby wszystkie Sciany
zewnetrzne budynku byty ocieplone. W zwigzku z tym projektuje sie
ocieplenie tej sSciany styropianem ekspandowanym (EPS) gr.10cm. Cokot
wysuniety jest przed lico Sciany o ok. 5cm. Nalezy domniemaé, ze pod
warstwag tynku znajduje sie oktadzina podobna do elewacji J-K budynku
oficynowego. Projektuje sie jej skucie i ocieplenie cokotu styropianem

ekstradowanym (XPS) gr.8cm.

Rys. 7. Przekrdj przez facznik z widokiem
na $ciane potnocng spacerniaka.

Fot. 20 Spacerniak — Sciana (K-L)

przy wyjsciu,
przewidziana do
ocieplenia i
wprowadzenia oston

siatkowych.
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Zakres prac, zwigzanych z ociepleniem Sciany spacerniaka K-L obejmuje:

Roboty rozbidérkowe:

- skucie odsadzki cokotowej na catej powierzchni Sciany z wyréwnaniem,
oczyszczeniem podtoza i zatarciem zaprawg tynkarska,

Roboty malarskie i dociepleniowe:

- umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.

- czyszczenie Srodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
$ciany,

- uzupetnienie ubytkéw tynku,

- gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajqce na nasgczeniu istniejgcego tynku impregnatem gruntujgcym,

- ocieplenie $ciany styropianem EPS (ekspandowany) od poziomu linii
cokotowej do istniejacej krawedzi wykonanego wczesniej ocieplenia
$ciany na poziomie stropu nad parterem. Grubos$c¢ styropianu ok.10cm
dostosowac do grubosci istniejacej warstwy termoizolacynej,

- ocieplenie czesci cokotowej styropianem XPS (ekstrudowany) grubosci
8cm-z zachowaniem ,,cofki” o 2cm od lica Sciany,

- natozenie tynku strukturalnego do poziomu stropu nad parterem
barwionego w masie gr.2mm na siatce z wtdkna szklanego,

- malowanie powierzchni elewacji powyzej spacerniaka zgodnie =z
zatgczonym projektem kolorystycznym recznie przy pomocy pedzli z
zastosowaniem powtok malarskich elewacyjnych w standardzie farb
elewacyjnych,

Roboty Slusarskie:

- wykonanie siatek ochronnych wraz z konstrukcjg nosng z profili
stalowych ostaniajacych $ciane K-L po termomodernizacji,

- wykonanie poreczy z rury stalowej 40mm nocowanej do $ciany przy
schodach  wyjsciowych na  spacerniak. Porecz  zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pokry¢ powtokg ochronng - farbg proszkowg w kolorze

szarym,
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- przebudowa istniejgcej kraty przy drzwiach wyjsciowych na spacerniak
polegajagca na osadzeniu wspornikdbw o wysiegu réwnym grubosci
warstwy termoizolacyjnej,

Roboty posadzkarskie:

- nie przewiduje sie wykonania okfadzin podtogowych Ilub oktadzin
cokotdéw na Scianach spacerniaka a jedynie przeprowadzenie zabiegow
czyszczenia i wyeliminowania glondw z powierzchni posadzki Scian i
schodow. Zabiegi wykona¢ przez poddanie powierzchni myciu
ciSnieniowym a nastepnie natozeniu recznym przy pomocy pedzli
srodkdw grzybobdjczych na bazie chlorku beznalkoniowy z dodatkami

uszlachetniajgcymi.

2.9. Remont $cian bocznych spacerniaka (K-K’, L-L")

Sciany wschodnia i zachodnia spacerniaka nie wymagajgq ocieplenia.

Przewiduje sie natomiast wykonie remontu polegajgcego na:

skuciu odsadzki cokotowej,

uzupetnieniu cokotu zaprawg tynkarska,

- umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.

- czyszczenie Srodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
Sciany,

- uzupetnienie ubytkéw tynku,

- gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajqce na nasgczeniu istniejgcego tynku impregnatem gruntujgcym,

- malowanie powierzchni $cian recznie przy pomocy pedzli z

zastosowaniem powtok malarskich elewacyjnych w standardzie farb

elewacyjnych- farby silikatowo-silikonowe .

2.10. Remont Sciany potudniowej spacerniaka ( K’-L")

Sciana potudniowa spacerniaka odbiega standardem od catoéci obiektu.
Sciana ostonieta  siatka zabezpieczajacq jest brudna, a siatki

zabezpieczajace wraz z konstrukcjg kwalifikujg sie do remontu.
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Fot.21. Sciana spacerniaka,
potudniowa.
Proponowana
wymiana siatki wraz z
konstrukcjg nosng w
nawigzaniu do ostony

Zakres prac zwigzanych z remontem pofudniowej Sciany spacerniaka

obejmuje:

demontaz istn. siatek i konstrukcji wsporczej,

czyszczenie krat, elementéw i siatek stalowych przy pomocy szczotek
recznych lub mechanicznych metalowych do drugiego stopnia czystosci,
zabezpieczenie antykorozyjne przez natozenie dwodch warstw farby
tlenkowej antykorozyjnej na elementy krat, konstrukcji nosnej i
elementy zabezpieczajgce Sciane,

wykonanie powitoki malarskiej na kratach, elementach konstrukcji
wsporczej i siatkach dwukrotnie farbg chlorokauczukowg w kolorze
szarym,

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
czyszczenie S$rodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
$ciany,

uzupetnienie ubytkéw tynku,

gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasgczeniu istniejgcego tynku impregnatem gruntujgcym
bezbarwnym (np.Atlas UNIGRUNT),

malowanie powierzchni Scian dwukrotnie recznie przy pomocy pedzli z
zastosowaniem powtok malarskich elewacyjnych w standardzie farb
elewacyjnych- farby silikatowo-silikonowe,

ponowny montaz istn. siatek i konstrukcji wsporczej.
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2.11. Docieplenie stropu tacznika

Aktualnie strop fgcznika nie posiada ocieplenia. Nie ocieplona jest zaréwno

ptyta stropowa jak i dwa podciagi zelbetowe wsparte na dwdéch stupach

zelbetowych. Projekt przewiduje wykonanie warstwy ocieplajgacej na catej

powierzchni sufitowej styropianem gr 14cm z zabezpieczeniem siatkg z

widkna szklanego oraz wyprawg z tynku metodg lekkga-mokrg gr.2mm.

Ocieplenia wymagajq ponadto zelbetowe podciagi potaqczone monolitycznie

z konstrukcjg ptyty stropowej. Nie przewiduje sie ocieplenia stupdéw

zelbetowych.

Fot.22. Plyta stropowa
tacznika nad
spacerniakiem
przeznaczona
do ocieplenia.

Zakres prac zwigzanych z ociepleniem stropu tgcznika obejmuje:

umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.
czyszczenie S$rodkami grzybobdjczymi zaglonowanych fragmentéw
$ciany,

uzupetnienie ubytkow tynku,

gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasaczeniu istniejgcego tynku impregnatem gruntujgcym
bezbarwnym (np. ATLAS UNIGRUNT),

wykonanie warstwy termoizolacyjnej na zaprawie klejowej ze styropianu
ekspandowanego (EPS) gr. 14cm - dla powierzchni poziomej ptyty

stropowej i 5cm - dla pfaszczyzn poziomej i pionowej podciggow.



38

Zastosowac mocowanie ptyt styropianowych kotkami PCV w ilosci zgodnej
z Polskg Norma oraz wymaganiami producenta,
natozenie tynku strukturalnego na siatce z wiokna szklanego

barwionego w masie gr.2mm zgodnie z projektem kolorystycznym.

2.12. Ocieplenie $ciany zachodniej tacznika (a-b)

Sciana zachodnia tacznika pozbawiona jest warstwy termoizolacyjnej z
powodu kolizji z przylegtym oknem budynku policyjnego po stronie
potnocnej. Wzgledy ochrony cieplnej wymagajg, aby sSciany tacznika
odpowiadaty obowigzujacym normom natomiast na styku z oknem
projektuje sie wykonanie ,wcinki” licujgcej sie z ptaszczyzng osScieza
okiennego. Szeroko$¢ wcinki powinna odpowiada¢ szerokosci filarka
przyokiennego.

Zakres prac zwigzanych z ociepleniem zachodniej Sciany taqcznika obejmuje:

Roboty blacharskie:

- demontaz rynny z blachy stalowej ocynk.

- demontaz paséw nadrynnowych i podrynnowych blachy stalowej ocynk.

- osadzenie nowych pasow nadrynnowych i podrynnowych z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze bezowym

- osadzenie nowej rynny z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm
w kolorze bezowym,

- nie przewiduje sie wymiany rynhakéow a jedynie ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne dwa razy emalig ochronng tlenkowg i
pomalowanie farbg do metalu zewnetrznego stosowania dwukrotnie w
kolorze bezowym w nawigzaniu do koloru rynien

- demontaz parapetéw z blachy stalowej powlekanej z uwagi na ich
niedostosowanie do grubosci warstwy termoizolacyjnej

- osadzenie nowych parapetdw z blachy stalowej powlekanej w kolorze

bezowym uwzgledniajacy szerokos¢ warstwy termoizolacyjnej,

Roboty malarskie i dociepleniowe:

- umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.

- uzupetnienie ubytkéw tynku,
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gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajgce na nasaczeniu istniejgcego tynku impregnatem gruntujagcym

bezbarwnym (typu Atlas Unigrunt),

wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu ekspandowanego

(EPS) gr.14cm na zaprawie klejowej,

natozenie tynku strukturalnego silikatowo-silikonowego
barwionego w masie gr.2mm zgodnie z projektem kolorystycznym na

siatce z wtdkna szklanego,

malowanie koncéwek krokwi i desek podbicia impregnatem typu

drewnochron w kolorze bezowym.

2.13. Docieplenie sciany wschodniej tgcznika (c-d)

Fot.23. Sciana wschodnia
facznika dostepna
z dachu
istniejacych
garazy.

Sciana wschodnia tacznika posiada warstwe termoizolacyjng ze styropianu
gr.5cm. Projekt przewiduje pogrubienie tej warstwy dodatkowg warstwaq
styropianu ekspandowanego (EPS) FS gr. 10 cm.

Zakres prac zwigzanych z ociepleniem wschodniej $ciany tacznika
obejmuje:

Roboty blacharskie:

- demontaz obrébki blacharskiej sciany,
- osadzenie nowej poszerzonej obrdébki blacharskiej z blachy stal.
ocynkowanej oczyszczonej i odttuszczonej i pomalowanej farbg ftalowg

dwukrotnie w kolorze bezowym,
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Roboty malarskie i dociepleniowe:

- umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.

- uzupetnienie ubytkéw tynku,

- gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajace na nasaczeniu istniejgcego tynku impregnatem gruntujagcym
bezbarwnym (typu Atlas Unigrunt),
wykonanie warstwy termoizolacyjnej na zaprawie klejowej ze styropianu
ekspandowanego (EPS) gr. 10cm,

- natozenie tynku strukturalnego silikatowo-silikonowego barwionego w
masie gr.2mm zgodnie z projektem kolorystycznym na siatce z

wiokna szklanego.

2.14. Docieplenie Sciany wschodniej granicznej (L-A)

Termomodernizacja Sciany, usytuowanej w granicy dziatki, stanowi problem
z uwagi na dostep do tej sciany z dachu przylegtego budynku mieszkalnego
jak i dostep ponad dachami garazy i =zabudowan gospodarczych
dobudowanych w parterze do tej sciany. Na prowadzenie prac wyrazita
zgode Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Warszawskiej 15 jak i
Spotdzielnia Mieszkaniowa-wtasciciel garazy dobudowanych do Sciany
policji. Wykonawca wybrany w przetargu zobowigzany jest do
zawarcia odpowiednich uméw gwarantujacych witascicielom zdanie

dachow przylegtych obiektow w stanie nieuszkodzonym.

|

Rys.9.Elewacja zachodnia, usytuowana w linii granicznej dziatki.
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Fot. 24  Widok budynku KPP z dziatki nr 2096 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 15.

Nalezy uwzglednié, ze nie ma mozliwosci korzystania z wewnetrznej klatki
schodowej w budynku mieszkalnym, a jedyny dostep do $ciany mogg
zapewni¢ rusztowania. Wzdiuz Sciany L-A znajdujg sie zabudowania
gospodarcze przynalezne do Wspodlnoty Mieszkaniowej oraz czesciowo do

&

Spotdzielni Mieszkaniowej.

.
el

Fot.25. Zabudowania wzdtuz sciany L-A - projektuje sie wykonanie obrdbek blacharskich na styku
ocieplonych écian i dachow obiektéw gospodarczych (garazy, Smietnika pralni i innych).
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Postawienie rusztowan jest niemozliwe na dachach budynkoéw, ze wzgledu
na ich stan techniczny.

Jedyng mozliwoscig jest wykucie gniazd w Scianie L-A, osadzenie belek
stalowych, podpartych drugostronnie na stupach, poza linig zabudowy. Na
tak przygotowanej konstrukcji mozliwe bytoby oparcie rusztowan.
Rozwigzania techniczne, konstrukcyjne i obliczenia statyczne rusztowan
oraz konstrukcji wsporczej bedq uzaleznione od potencjatu wykonawcy i
naleza do zakresu obowigzkdw biura konstrukcyjnego firmy wykonawczej,
wytonionej w przetargu.

Zakres prac, zwigzanych z termomodernizacjg tej Sciany oraz wykonaniem
tynkow strukturalnych na warstwie ocieplajacej obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- wykonanie rusztowan wzdtuz $ciany L-A na odcinku budynkéw
gospodarczych i ewentualnie na dachu budynku mieszkalnego,

- sposob wykonania rusztowan jak i bezpieczenstwo konstrukcyjne
rusztowan pozostaje w gestii biura konstrukcyjnego firmy
wykonawczej,

- w ramach prac przygotowawczych nalezy wykonaé¢ wyréwnanie podtoza
przez wykonanie tynkéw cementowych w miejscach ubytkéw, w
szczegdblnosci w miejscach przemurowan, nadprozy okiennych, tak aby

zapewni¢ prawidlowe przyleganie ptyt styropianowych do powierzchni

Sciany.

Fot.26  Okno w Scianie
szczytowe;j. Niezbedne
zabezpieczenie
antykorozyjne belek
nadprozowych,

uzupetnienie ubytkéw na
powierzchni $cian oraz
wymiana parapetu.
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Wystajace od lica Sciany czesci tynkdw lub zapraw murarskich nalezy
sku¢ uzyskujac rowng ptaszczyzne Sciany. ,Obrzutka” cementowa
zapewni ochrone antykorozyjng stalowych belek nadprozowych,

- wypetnienie (wyszpatdowanie) belek stalowych nadprozowych wraz z

wprowadzeniem siatki stalowej Rabbitza jako podtoza pod warstwe

wypetniajaca,

Roboty rozbiérkowe:

- rozbidérka komina, przylegajacego do S$ciany, ktérego stan techniczny

zagraza bezpieczenstwu mienia i ludzi,

\

Fot. 28. Pekniecie komina na dtugosci
ponad 2m na wylocie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i
mienia.

Fot. 27. Komin domurowany do
$ciany zachodniej w linii L-A,
kolidujgcy z zapewnieniem
ciggtosci warstwy
termoizolacyjnej.
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Fot. 29.Pekniecie komina wystepuje
rowniez po stronie
potudniowe;j.

Roboty Slusarskie:

- demontaz kraty okiennej I pietra szt.1,
- wykonanie nowej kraty jako wyrobu S$lusarskiego wedtug zat. rys.,
- montaz kraty okiennej,

Roboty malarskie i dociepleniowe:

- umycie reczne przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catej
powierzchni Sciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen itp.

- uzupetnienie ubytkéw, uszczelnienie na stykach z ramami okiennymi
przy pomocy zaprawy cementowej elastycznej mrozoodpornej lub past
sylikonowych,

- gruntowanie powierzchni catej elewacji recznie przy pomocy pedzli
polegajagce na nasgczeniu istn. Sciany impregnatem gruntujgcym
bezbarwnym (typu Atlas Unigrunt),

- ocieplenie $ciany styropianem ekspandowanym (EPS) w wyk. FS

gr.l4cm,

wykonanie tynku strukturalnego silitakowo-silikonowego na siatce z
wtdkna szklanego barwionego w masie w technologii ,lekkiej-mokrej”
grub. 2mm, z wyprawa typu baranek,

Roboty blacharskie:

- demontaz obroébki blacharskiej na catej dtugosci Sciany granicznej(L-A),

- wykonanie nowych obrébek blacharskich wienczacych $ciane graniczng
na catej dtugosci w zwigzku z pogrubieniem $ciany o warstwe styropianu
(14cm),
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wykonanie obrébek blacharskich na styku $Sciany granicznej i
istniejgcych dachéw budynku mieszkalnego i budynkéw gospodarczych,
wykonanie parapetdw okiennych z blachy powlekanej w kolorze
bezowym (szt.2) uwzgledniajacych grubos¢ muru powiekszong o
warstwe termoizolacyjna.

Nie przewiduje sie demontazu istniejacych obrébek blacharskich po
stronie budynku mieszkalnego wspdlnoty mieszkaniowej, a jedynie po
wykonaniu warstwy termoizolacyjnej zakrywajacej istniejgcq obrobke
blacharskg $cienng wykonanie nowej obrobki i potaczenie jej na

blachowkrety z istniejacq obrobka. Szczegdty rdznych fragmentéw

dachu przedstawiajgq nastepujace fotografie.

Fot. 30. Widok na $ciane ponad
dachem budynku mieszkalnego.

Fot.31 Sciana ponad  dachem
budynku mieszkalnego. Widoczne
odstajace fragmenty zaprawy
wapiennej do skucia w ramach
przygotowania réwnego podtoza pod
ptyty styropianowe.
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Fot. 31 Obrdébka blacharska $ciany
granicznej do demontazu i odtworzenia
jako szerszej uwzgledniajgcej grubosc
warstwy termoizolacyjnej po ociepleniu
Sciany.

Fot. 32 Obrdébka blacharska $ciany
granicznej (za kominem) do demontazu
i odtworzenia po ociepleniu sciany.

Fot. 33 Obroébki blacharskie murka

oghiowego do zachowania

wprowadzenia  dodatkowej  nowej
obroébki po utozeniu warstwy

termoizolacyjne;j.



47

3. Tynki strukturalne na warstwie termoizolacyjnej

3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych — obliczenie przegrody

Technologia remontu Scian przewiduje wykonanie ocieplenia na istniejgcych
tynkach, pod warunkiem sprawdzenia ich przyczepnosci do podtoza i
ewentualnym skuciu ,odparzonych” fragmentéow. W niektérych fragmentach
szczegdblnie narazonych na zalewanie wodg opadowg nalezy podjac zabiegi
oczyszczania tynkow z nalotu glonowego np. poprzez zmycie $ciany wodg z
dodatkiem chloru lub innych preparatéw grzybobdjczych. Na istniejace
podifoze nalezy wytozy¢ mase klejowo- szpachlowg jako podktad pod
warstwg styropianu. Zastosowal styropian ekspandowany (EPS) FS
(samogasnacy) typu M w/g BN-91/6363-02 grubosci 14 cm.

Dobdr grubosci warstwy ocieplajacej oparto o nastepujgce obliczenie
przegrody:

Istniejaca przegroda: Sciana z cegty ceramicznej petnej gr — 38 cm.
Maksymalna warto$¢ wspétczynnika ,U” dla sciany zewnetrznej dla t>16°c

wynosi 0,30 W/m? K. Wspdtczynnik ten oblicza sie ze wzoru:

= gdzie:
R1+R2

R- opér cieplny przegrody. Stanowi on iloraz grubosci przegrody i
wspotczynnika przenikania ciepta dla danego materiatu.

Dla styropianu wynosi on (A) = 0.04

Dla cegty ceramicznej petnej wynosi on (A) = 0.77

d
R=-
A
0,14
Rstyropianu l4ecm — = 335

0,04
0,24
R = =031
cegly38cm 0,77 D
1

U= = 0,26<0,3

3,5+0,8

Whiosek: do ocieplenia elewacji zastosowac styropian 14cm o gestosci
y > 20 kg/m’

3.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Plyty styropianowe mocowac¢ na zaprawe klejowg cementowq. Sposodb
klejenia i roztozenia masy klejowej musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma.

Zastosowac ptyty fazowane, ktére nalezy ukfada¢ na mijanke, szczegdlnie z
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zachowaniem mijankowego uktadu w naroznikach. Styropian pod wzgledem
wiasciwosci technicznych powinien odpowiadaé normie PN-EN 13163:2004.
Mocowanie piyt rozpoczyna sie od listwy startowej. Szczegdtowe
wymagania dotyczace klejenia okresla Polska Norma. Istotng rzeczg ze
wzgledu na konstrukcje warstwy termoizolacyjnej jest zastosowanie
odpowiedniej ilosci tgcznikéw. Ilos¢ tgcznikdw powinna by¢ zgodna z normag,
PN-EN 13163:2004. Zanim rozpocznie sie przyklejanie styropianu nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podioze. Podioze powinno by¢ suche, czyste,
wolne od tluszczu, pytu i kurzu. Niewielkie ubytki i nierédwnos$ci mozna
naprawi¢ klejem cementowym. Naprawy podtoza powinny by¢ zakonczone
najpdézniej jeden dzien przed przyklejeniem ptyt styropianowych. Podtoza
nalezy wzmocni¢ przez natozenie warstwy gruntujacej.

3.3. Wykonanie warstwy zbrojgcej

Nierownosci powierzchni i styki przyklejonych ptyt styropianowych nalezy
zeszlifowac¢ i wyréwnac, a takze zamontowac profile dylatacyjne i listwy
naroznikowe. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wzmocnic
przez przyklejenie paskdw z siatki zbrojacej, pod katem 45° do krawedzi
pionowych otworéw. Na styropian wytozy¢ mase klejowo-szpachlowg, do
przymocowania siatki z widkna szklanego. Mase uktadal pacg zebatg
rownomiernie rozprowadzajac. Grubos¢ masy klejowo-szpachlowej powinna
wynosi¢ ok. 3mm. Siatke z witdkna szklanego zatapia¢ w masie klejowo-
szpachlowej z zachowaniem ok. 10-centymetrowych zaktadek. Utozona
siatka powinna by¢ napieta i przykryta catkowicie ok. 1-milimetrowg
warstwag kleju. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
(cokoty, strefa przydrzwiowa, narozniki otworéw okiennych i drzwiowych)
nalezy zastosowa¢ podwdjng siatke. Narozniki budynku, okien, drzwi
wyposazy¢ w systemowe wzmocnienia kgatowe z profili aluminiowych.

3.4. Gruntowanie

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojgcej (co najmniej po uptywie 3
dni) powierzchnie elewacji mozna zagruntowaé. Zastosowacé grunt sczepny
lub grunt polikrzemianowy w zaleznosci od rodzaju zastosowanej wyprawy

tynkarskiej.
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3.5. Tynki zewnetrzne

Tynkowanie mozna rozpoczgé¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu, jednak
nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od zakonczenia gruntowania. W
przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w
trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosic¢
powyzej +5°C (w przypadku tynku polikrzemianowego powyzej +8°C). W
ogdblnosci tynki dzielg sie na mineralne, akrylowe, silikonowe i
polikrzemianowe. Proponuje sie zastosowanie tynku silikatowo-
silikonowych. Tynk wykona¢ w fakturze baranka o grubosci 2mm. Zuzycie
wynosi ok.3,4kg/m?. Tynk jest barwiony w masie i dostepny w kolorach.
Zastosowaé barwy podane w projekcie kolorystycznym. Wymaga sie
wykonania prébki kolorystycznej tynku i uzyskania akceptacji ze strony

nadzoru autorskiego.

4. Cokoty

Budynek posiada czesSciowo zachowane cokoty w formie ptyt cementowo-

wapiennych, fakturowanych, nawigzujacych do historycznych cokotéw
kamiennych. Cokoty te zachowane s na elewacji od podwdrza.
Prawdopodobnie istniejg réwniez pod warstwg tynku na elewacji frontowej.
Zyczeniem Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw jest zachowanie tych
elementédw na elewacjach od strony zaplecza i odtworzenie ich na elewacji
frontowej i bocznej. W miejscach, gdzie te elementy mogty zostad
zniszczone nalezy je odtworzy¢ wedtug formy zdjetej z elementow
zachowanych. Szczego6towg charakterystyke podano na rysunkach A-13,A-
14,A-15,

5. Wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

5.1. Wymiana obrdbek blacharskich

W zwigzku z ociepleniem budynku, przewiduje sie wymiane wszystkich
obrébek blacharskich wienczacych ocieplane sciany a takze obrébek tj.
paséw podrynnowych i nadrynnowych wzdtuz wszystkich wymienianych
rynien. Nalezy zwréci¢ uwage, ze do wymiany kwalifikujg sie réwniez rynny

na starej czesci budynku.
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Fot.34  Obroébki  blacharskie
przewidziane od wymiany w
zwigzku z ociepleniem scian.

5.2. Wymiana rynien

Projekt przewiduje wymiane wszystkich rynien pokazanych na zatgczonych

rysunkach i zestawionych w przedmiarach oraz czesci kosztorysowej.

Fot.35 Rynna nad zwien-czeniem
wykusza kwalifi-kowana do
wymiany.

5.3.  Wymiana rur spustowych

Przewiduje sie wymiane wszystkich rur spustowych, z wprowadzeniem
jednolitych odcinkéw dolnych z zeliwa, wyposazonych w klapy rewizyjne.
Wprowadzenie nowych odcinkédw dolnych rur spustowych wymaga
wyregulowania odptywdéw w czesci podziemnej, co bedzie przedmiotem

odrebnego zadania inwestycyjnego*/.

*/Na mapie zasadniczej nie ma informacji na temat kanalizacji deszczowej. Wiadomo tylko, ze w ul. Warszawskiej
znajduje sie kolektor deszczowy 3200, usytuowany w poblizu osi drogi, nie oznaczono jednak zadnej studzienki w
sgsiedztwie budynku KPP. Inwentaryzacja i ewentualna modernizacja sieci kanalizacji deszczowej powinna
znalez¢ sie w przysztych programach modernizacji obiektu.
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Stan techniczny obecnych rur spustowych przedstawiajg nastepujace

fotografie:

Fot.36  Rura spustowa ko- lidujgca
ze schodami prze- znaczonymi do
przetozenia.

e T —

Fot. 37. Rura spustowa ze zwezka i
kolanem zeliwnym do przebudowy
na spust zeliwny prosty z rewizja.

Fot. 38 Spust z blachy do
wymiany na element zeli- wny z
rewizjg.
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Fot.39. Spust  deszczowy z
blachy z wyprowadzeniem wody
opadowej na chodnik.

6. Wymiana drzwi od zaplecza

6.1. Osadzenie drzwi

Zgodnie z programem inwestora projektuje sie wymiane drzwi wyjsciowych
z klatki schodowej na podwdrko wewnetrzne budynku. W miejsce obecnych
drzwi waskich, pozbawionych zabezpieczen projektuje sie drzwi z profili
stalowych, z zamkiem podklamkowym na wktadke kl. C i okuciami klamka-
klamka. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz i elektroniczne srodki
kontroli dostepu. Podiagczenie drzwi do systemu kontroli dostepu wykonane
zostanie przez stuzby techniczne KWP w Gdansku.

Ze wzgledu na wymagania bezpieczenstwa pozarowego, otwér drzwiowy w
przejsciu (po otwarciu skrzydet), musi mie¢ szeroko$¢ minimalng 1,2m,
przy czym wieksze skrzydto po otwarciu zapewni przejscie o szerokosci
min. 90cm. Warunek ten spetniaja wytgcznie drzwi 1,5-skrzydiowe,
otwierane w kierunku drogi ewakuacyjnej (na zewnatrz). Profile drzwiowe,
wykonaé¢ w powtoce malarskiej, naktadanej proszkowo w kolorze biatym. Ze
wzgledu na wymagania ochrony cieplnej, projektuje sie profile z przektadka
termiczng. Skrzydio drzwiowe szkli¢ szybg bezpieczng, szktem zespolonym
0 wspdtczynniku U=1,0W/m?K. Prég w drzwiach z przylga projektuje sie na
wysokos¢ 2cm. Drzwi wyposazy¢ w  blokade skrzydta wewnatrz goérg i

dotem. Drzwi pokazano na rysunku zestawienia stolarki.
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6.2. Osadzenie nadproza drzwiowego

Osadzenie drzwi wymaga poszerzenia otworu drzwiowego do 1,40m. Wigze
sie to z osadzeniem nowych belek nadprozowych . Przyjeto dwie belki C180
o dt. 1,80m. Osadzanie belek nalezy wykonywaé etapowo zgodnie z

zatgczonym rysunkiem.

6.3. Wykonanie podestu przedwejsciowego

Wymdg wykonania podestu przedwejsciowego wynika z otwierania drzwi na
zewnatrz tj. na droge ewakuacyjng a takze z istniejgcej réznicy wysokosci
pomiedzy podestem klatki schodowej a terenem. Podest zaprojektowano
jako dwustopniowy, oparty o wymiar ptyty gdérnej réwny 1,5x1,5m
otoczonej stopniem z trzech stron o szerokos$ci 30cm. Projektuje sie
wykonanie podestu w konstrukcji zelbetowej obnizonej poza strefe
przemarzania gruntu i obtozonej ptytkami z gresu w wykonaniu

mrozoodpornym i antyposlizgowym kl.R11.

7. Wymiana okratowania

Projektuje sie wymiane istniejacych krat okiennych, wskazanych na
rysunkach elewacji z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow budowy
krat w obiektach KPP. W zatgczeniu podano szczegotowe rysunki krat. Na
elewacjach wskazano usytuowanie poszczegdlnych rodzajéw krat. Projekt
krat wykonano w oparciu o instrukcje Inwestora. Zabezpieczenie
antykorozyjne krat oraz malowanie zgodne z opisem w czesci rysunkowej.
Kraty na oknach piwnicznych wyposazy¢ w siatke zabezpieczajacq z drutu
stalowego od zewnatrz o oczkach 2,5x2,5cm. Szczegdt osadzenia pokazano

na rysunkach.

8. Naprawa uszkodzonych muréw

W S$cianie szczytowej F-G wystepujg pekniecia muru od nadproza okiennego
do parapetu okna wyzszej kondygnacji. Projektuje sie naprawe
uszkodzonego muru poprzez wprowadzenie $ciggéw stalowych z preta @14,
wg rys. A-17. Szczegdty konstrukcyjne osadzenia pretdw zbrojeniowych

pokazano w czesci rysunkowej.
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9. Naprawa uszkodzonych gzymsow

Szczegdtowe ogledziny wskazujg, ze na powierzchni gzymsow wystepujq
jedynie ztuszczenia farby i naprawa polega¢ ma na recznym zeszlifowaniu
starych powtok malarskich, zagruntowaniu i pomalowaniu gzymsoéw
dwukrotnie farbg elewacyjng silikatowo-silikonowg zgodnie z zatgczonym

projektem kolorystycznym elewacji.

10. Daszki nad wejsciami

10.1. Daszek nad wejsciem na klatke schodowg

W zwigzku z przebudowg wejscia od podwérka na klatke schodowq
projektuje sie daszek nad wejsciem z tafli szkta klejonego bezpiecznego na
konstrukcji ze stali nierdzewnej polerowanej. Szczegdéty wedtug
zatgczonego rysunku.

10.2. Daszek nad wejsciem do czesci oficynowej

Uwzgledniajgc wymagania prawa budowlanego projektuje sie daszek nad
wejsciem do czesci oficynowej. Daszek zaprojektowano w konstrukcji
stalowej podpierajacej ptyty ze szkia klejonego bezpiecznego. Szczegdty

wediug zatgczonego rysunku.

11. Murki wzdtuz ogrodzenia od ul.Warszawskiej

Istniejace murki nalezy oczysci¢ ze starej farby emulsyjnej, zerwad
odspojone fragmenty powiok malarskich, ,zszorstkowac¢” podtoze recznie
papierem $ciernym, natozy¢ warstwe gruntu oraz pomalowac¢ farbg
elewacyjng jak dla elewacji budynku dwukrotnie przy pomocy pedzli.

Czapki betonowe pokry¢ farbg elewacyjng analogicznie jak dla Scian.

12. Malowanie komindw

Wszystkie Sciany boczne komindw nad dachem budynkdéw nalezy po
oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu podioza malowa¢ farbg

elewacyjng dwukrotnie w kolorze biatym.

13. Ocieplenie dachu

Na obecnym etapie nie przewiduje sie adaptacji poddasza na funkcje

uzytkowe, a tym samym nie przewiduje sie termomodernizacji dachu.
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Ewentualne prace adaptacyjne strychu wymagaja wprowadzenia
oSwietlenia tej kondygnacji, lokalnego podniesienia krokwi, uzyskania
pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow i dopiero wowczas mozna
przystgpi¢ do prac budowlanych polegajacych min. na ociepleniu dachu.

W aktualnym stanie technicznym budynku nalezy przewidzie¢ ocieplenie
sufitu we wszystkich pomieszczeniach nad II pietrem (pod strychem) do

ujecia w planach remontu budynku w nastepnym etapie.

14, Uwagi koncowe
14.1. Zagadnienia BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych
i montazowych, wyd. przez MB i PMB, a takze ITB - Warszawa 1990r.

- rozporzadzeniem MB i PMB =z dn. 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

14.2. Atesty materiatowe

Wszystkie materiaty budowlane wskazane w projekcie, a takze
dopuszczone do zastosowania na budowie powinny posiada¢ aktualny
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate

techniczna.

opracowat



LitzAD MULISKE w L‘H(,).IN[CACH
" Sty e 1. 8900 crorie Chojnice, dnia 26.06.2013r.

Stary Rynew 1 .
Referat ds. Architexlury Miejski€)

AMIiKZ4126:61 2013
Opinia

Na podstawie:

- art.22 ust.5, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(Dz.U. Nr162, poz.1568 z p6i.zm.)

- §1 Uchwaly nr X1X/212/04 rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie
wytyczenia obszaréw do dziatan naprawczych

- §4,§6, porozumienia z dnia 25 marca 2011r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming
Miejska Chojnice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci Pomorskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku przez Gming Miasta Chojnic
(Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego Nr50, poz.1162)

- Zarzadzenie burmistrza Miasta Chojnice Nr 77 z dnia 1.09.2011 r. w sprawie przyjecia
Gminnej Ewidencji Zabytkow Chojnic

Konserwator Zabytkéw Miasta Chojnice

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wiestawa Kup$é, Architektoniczna Pracownia Autorska PRO
ARTE sp.zo.o. ul. Krasickiego 10/7, 81-867 Sopot z dnia 26 czerwca 2013 T
o wydanie opinii konserwatorskicj na prowadzenie robét budowlanych dotyczacych
termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach polozonego
przy ul. Warszawskiej 13, dziatka nr 2089 wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Chojnic

Pozwalam

na prowadzenie rob6t budowlanych na podstawie zataczonego do wniosku projektu bedacego
integralna czgscia opinii w budynku potoznym w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13 wpisanym
do Gminnej Ewidencji Zabytkow Chojnic.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 26 czerwca 2013 r. Pan Wiestaw Kup$¢, zwrécit si¢ do Konserwatora
Zabytkéw Miasta Chojnice o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot
budowlanych w budynku poloiznym w Chojnicach przy ul. Warszawska 13 wpisanym
do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Chojnic wedtug zataczonego do wniosku projektu.

Jednocze$nie informuje, iz opinia z dnia 22 kwietnia 2013 r. nr AMiKZ.4125.31.2013
sporzadzona na wniosek Pana Jana Majewskiego Wydzial Gospodarki Materiatowo — Technicznej

Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku traci moc z dniem dzisiejszym.



Inwestor jest zobowigzany spetni¢ obowigzki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipiec 2011 r. Dz. U. nr 2011.165.987, 2004 r., z pbézniejszymi
zmianami, a polegajace na:
- Zawiadomieniu Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
wskazanych robét.
- Niezwtocznego zawiadomienia Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
lub badan.
- Uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie prac w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

W razie stwierdzenia, ze roboty przy zabytku sa prowadzone niezgodnie z pozwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie Konserwator moze zobowigza¢ osobg prowadzacy te prace
do usuniecia stwierdzonych uchybieri w okre$lonym terminie lub cofnaé udzielone pozwolenie.

« Cilojnice
‘ Mar/wm Fawlak
or Zabytkow Miasta Chojnice

@V iestaw Kupsé
Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp.zo.o.
ul. Krasickiego 10/7
81-867 Sopot

2.Jan Majewski
Wydziat Gospodarki Materiatowo — Technicznej
Komendy Wojewddzkiej Policji
ul. Biskupia 23
80-875 Gdansk

3.a/a

Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006r. (Dz.U. Nr225, poz.1635)art.2 ust.1 pkt2



Chojnice, dnia 17.07.2013 r.

AMIKZ.4125.61.2013

Wprowadzenie zmian do opinii

nr AMiKZ.4125.61.2013 z dnia 26 czerwca 2013 .

Na podstawie:

- art.22 ust.5, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(Dz.U. Nr162, poz.1568 z p6z.zm.)

- §1 Uchwalty nr XIX/212/04 rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie
wytyczenia obszaréw do dziatarh naprawczych

- §4,§6, porozumienia z dnia 25 marca 2011r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming
Miejska Chojnice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wtasciwosci Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku przez Gminge Miasta Chojnic
(Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego Nr50, poz.1162)

- Zarzadzenie Burmistrza Miasta Chojnice Nr 77 z dnia 1.09.2011 r. w sprawie przyjecia
Gminnej Ewidencji Zabytkéw Chojnic

Konserwator Zabytkow Miasta Chojnice

wprowadza zmian¢ do opinii nr AMiKZ.4125.61.2013 z dnia 26 czerwca 2013
w uzasadnieniu jest:

,Jednoczesnie informuje, iz opinia z dnia 22 kwietnia 2013 r. nr
AMIiKZ.4125.31.2013 sporzadzona na wniosek Pana Jana Majewskiego Wydziat Gospodarki
Materialowo — Technicznej Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku traci moc z dniem
dzisiejszym”.

wprowadza si¢ zmiang:

Jednoczesnie informuje, iz opinia z dnia 22 kwietnia 2013 r. nr AMiKZ.4125.31.2013
sporzadzona na wniosek Pana Jana Majewskiego Wydzial Gospodarki Materialowo —
Technicznej Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdansku traci moc w pozwoleniu dotyczacym
II etapu prac tj. docieplieniu budynku styropianem metoda lekko mokra (z wylaczeniem
elewacji frontowej) oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej barwionej w masie — gladz.

W mocy pozostaje I etap prac dotyczacy wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian
piwnic, rob6t remontowych w piwnicach i na parterze, remont instalacji.



Inwestor jest zobowigzany spetni¢ obowigzki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipiec 2011 r. Dz. U. nr 2011.165.987, 2004 r., z pézniejszymi
zmianami, a polegajace na:
- Zawiadomieniu Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych roboét.
- Niezwtocznego zawiadomienia Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
lub badan.
- Uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie prac w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

W razie stwierdzenia, ze roboty przy zabytku s3 prowadzone niezgodnie z pozwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie Konserwator moze zobowigza¢ osobe prowadzacy te prace
do usuniecia stwierdzonych uchybier w okreslonym terminie lub cofnac¢ udzielone pozwolenie.

Z up. Burmi Miasta Chojnice

ena Pawlak

Zabytkéw Miasta Chojnice

Otrzymuja:

@W iestaw Kups¢

Architektoniczna Pracownia Autorska PRO ARTE sp.zo.o.
ul. Krasickiego 10/7
81-867 Sopot
2.Jan Majewski
Wydziat Gospodarki Materialowo — Technicznej
Komendy Wojewddzkiej Policji
ul. Biskupia 23
80-875 Gdansk
3.ala

Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada
2006r. (Dz.U. Nr225, poz.1635)art.2 ust.1 pkt2



Sopot, dn. 18.06.2013

PRO ARTE

u_| . Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
ul. Warszawska 15 w Chojnicach

ulll s
ARCHITEKTONICZNA Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o0.
Binsciuyon fnpiinmc ™ Administracja Budynkéw Mieszkalnych

.20 89-600 Chojnice

81-867 Sopot, I Krasickiego 10/7

Dot.:

ul. Bankowa 13

remontu elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, przy ul.

Warszawskiej 13

W zwigzku z planowanym remontem elewacji budynku Komendy Powiatowej
w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13, usytuowanej na granicy dziatki
Komendy Powiatowej Policji dziatki nr 2089 i Wspdlnoty Mieszkaniowej przy
ul. Warszawskiej 15 dziatki nr 2096, zwracam sie z uprzejmg prosba o
wyrazenie zgody w nastepujacych sprawach:

1.

3.

udostepnienia dojscia do remontowanej $ciany budynku Policji z dachu
budynku mieszkalnego.

Udostepnienia dojscia do remontowanej s$ciany budynku Policji z
powierzchni terenu ponad dachami komodrek gospodarczych,
przylegtych do budynku Policji.

Wyrazenia zgody na rozbidérke komina Ilub przemurowanie gornej
czesci tego komina, przylegtego do sciany budynku Policji.

Powyzsze problemy obrazujq zatqczone fotografie.

Fot. 1. Dach nad budynkiem
mieszkalnym przy ul.
Warszawskiej 15 - jedyna
droga dostepu do wykonania
prac remontowych elewacji
$ciany wschodniej budynku
Komendy Powiatowe]j Policji



Fot. 2. Budynki gospodarcze,
garaze, Smietnik, komorka
gospodarcza dobudowane do
éciany budynku Komendy
Powiatowej Policji kolidujgq z
remontem i mozliwoscig
ustawienia rusztowan.

Fot. 3. Komin dobudowany do
$ciany Komendy Powiatowej
Policji, kolidujacy z mozliwoscig
ocieplenia i remontu tej Sciany.
. Widoczne pekniecie wylotu
komina zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Uzasadnienie:

1.

Zakres remontu przewiduje wykonanie warstwy termoizolacyjnej oraz
wyprawy z tynku strukturalnego. Dostep do $ciany wymaga ustawienia
rusztowan, bez wchodzenia wykonawcéw do wnetrza budynku
mieszkalnego. Wykonawca zda protokolarnie dach nad budynkiem
Wspdlnoty  Mieszkaniowej, dokumentujgc nienaruszenie stanu
technicznego.

Przewiduje sie wykucie gniazd w Scianie budynku Policji nad dachami o
obiektédw gospodarczych, osadzenie belek stalowych, opartych
drugostronnie na stalowych stupach i ustawienie rusztowan na tak
przygotowanej konstrukcji nosnej, bez obcigzania i bez naruszania
dachéw obiektow gospodarczych.



3 Komin powigzany jest z budynkiem dawnej pralni, od lat nieczynnej,
co wskazuje na zasadnos¢ rozbidrki tego komina. Koszt rozbidrki,
celem zapewnienia ciggtosci termoizolacji, wtaczony bedzie do kosztow
ogélnych remontu budynku Policji.

4, W zwigzku z termomodernizacjq przewiduje sie wymiane obrobki
blacharskiej murka, przylegtego do sciany KPP (fot. 4.).

Fot. 4. Obrébka blacharska
murka ogniowego do
przebudowy po zatozeniu
warstwy termoizolacyjnej

Z wyrazami szacunku

ér Int. arch, Wiestaw Kupié

—

upr. bud. nr 1074/84/83
Status twércy Min. K. 1 S. ne 899

Do wiadomosci:
1. Komenda Wojewodzka Policji w Gdansku, Wydz. GMT, 80-875 Gdansk, ul. Biskupia 23 -
insp. E. Rydzynska, tel. 58 32 14 801



Gospodarki

Spélka z o.o0.

& 2
5 %
Mieszkaniowej $

o

. ;

Centrala
52 397-50-09

Prezes Zarzgdu
Dyrektor Spétki
52 397-50-09 w. 21

Sekretariat
52 397-50-09 w. 22

Giéwna Ksiegowa
52 397-50-09 w. 34

Ksiegowosc
52 397-21-40

Kierownik dzialu
adminst.- eksploat.
52 397-50-09 w. 30

Administracja budynkéw
52 397-24-28

Dziat Techniczny
52 397-50-09 w. 23

Sprzedaz Nieruchomosci,
Windykacja naleznosci,
Zaopatrzenie

52 397-50-09 w. 31

Dziat Kadr
52 397-50-09 w. 22

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Spotka z o.0.
ul. Bankowa 13 NIP 555-000-64-47
89-600 Chojnice Regon: 091627283
KRS:0000092155 Sad Rej.w Gdarisku
tad Gospoaarkl LMESZRGiHUW Kapitat zaktadowy: 6 017 000,00 zt.

Naszit,q‘é’ﬂ:“'." 3k S 24 Wasz znak:

i Reio

Chojnice, dnia 01.07.2013 r.

\dz. DT/EB... 1ShS.. 12013

Architektoniczna Pracownia Autorska
»PRO ARTE arch. R. i W. Kups$¢ sp. z 0.0.”
ul. I. Krasickiego 10/7

81-867 Sopot

Dot. remontu elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, przy
ul. Warszawskiej 13

Dzialajac w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Warszawska 15 w
Chojnicach informujg, ze udostgpniamy nieruchomo$é przy ul. Warszawskiej 15
w Chojnicach (dz. geod. 2096) w celu wykonania przez Komend¢ Wojewddzka
Policji w Gdansku, remontu elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w
Chojnicach oraz wyrazamy zgode na rozbiérke komina, przylegltego do $ciany
budynku Policji. Koszt rozbiérki komina wliczony bedzie w ogdlny koszt
remontu elewacji.

W zalaczeniu przesylam Uchwalg Wspdlnoty Mieszkaniowej nr 5/2013.

Do wiadomosci:
Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku, Wydz. GMT, insp. E. Rydzynska
80-875 Gdansk, ul. Biskupia 23

Konto: Bank Millennium S.A. Oddzial Chojnice nr 07 1160 2202 0000 0000 6088 3504



UCHWAZLA Nr 5/2013
w drodze indywidualnego zbierania glosow
Wspélnoty Mieszkaniowe), Warszawska 15 ktorej wspohwlascicielami sa:

Udzial

L Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.0.

ul. Bankowa 13, 89-600 Chojnice 667/1000
2. Beling Wiestawa, ul. Warszawska 15/1, 89-600 Chojnice 160/1000
3. g}c:;jzr;ijzs;h Bogdan, Irena, ul. Warszawska 15/4, 89-600 80,1000
4. glc:;izgiriikx Bogdan, Irena, ul. Warszawska 15/5, 89-600 93/1000
dotyczy: udostgpnienia nieruchomosci (dz. geod. nr 2096) w celu wykonania remontu
elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, przy ul.

Warszawskiej 13
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz. U. z 2000t., Nr 80, poz. 903 z
pozn. zm.) Wspélnota Mieszkaniowa Warszawska 15 uchwala, co nastepuje:

§1

Wspélnota Mieszkaniowa Warszawska 15 udostepnia nieruchomos¢ (dz. geod. nr 2096) w celu
wykonania przez Komende Wojewodzka Policji w Gdansku, remontu elewacji budynku Komendy
Powiatowej Policji w Chojnicach, przy ul. Warszawskiej 13. Szczegélowy zakres planowanych prac opisany
Jest w zalaczonym pismie z Architektonicznej Pracowni Autorskiej ,,PRO ARTE arch. R. i W. Kupsé sp. z
0.0.”. Pismo to stanowi integralng czgs¢ niniejszej uchwaty.

Roboty budowlane opisane w pismie nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i
obowiazujacymi Normami Polskimi oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Brygada wykonujaca roboty
budowlane powinna posiada¢ odpowiednig do wykonywanych prac wiedze fachowa.

Zastrzegamy jednoczesnie, ze mgr%gMu robot budowlanych musi by¢ uporzadkowany i
przywrécony do nalezytego stanu oraz wszelkie uszkodzenia naszego budynku powstate w wyniku
przeprowadzanych prac oraz w przysziosci w wyniku awarii musza by¢ natychmiastowo usuniete na koszt
Inwestora — Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku.

§2

Realizacj¢ uchwalty Wspaélnota powierza Z.G.M. Sp. z 0. o.

§3
Uchwata wchodzi w zycie od momentu podjecia uchwaty.

§4
Waznos¢ niniejszej uchwaly potwierdzaja nizej ztozone podpisy wspotwlascicieli, ktorzy glos oddali:
Za podjeciem uchwaly | Przeciw uchwale Data
1. . > up. Prezesa
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Y o ¢
Sp. z 0.0. d s ﬁ}’i 7 . . 0:’ 2013
s At [SITRETY st

Beling Wieslawa CAF T ooy O/. O1. 1213
Gorzynski Bogdan, Irena K ’) / or. O1. 2of3
Gorzyniski Bogdan, Irena { { J Ot 0?7. 2013

za uchwalj oddano ..............

przeciw uchwale ..............

\J/[




Sopot, dn. 18.06.2013

PRO ARTE
C ! i . ‘o
o Spotdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach
FUACOVAA MITDRBKN ul. Mlodziezowa 35
RO 4 arch, B. | W, Kupse
200 89-604 Chojnice

B81-867 Sopot, | Krosickiego 10,7

Dot.: remontu elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, przy ul.
Warszawskiej 13

W zwigzku z planowanym remontem elewacji budynku Komendy Powiatowej
w Chojnicach przy ul. Warszawskiej 13, usytuowanej na granicy dziatki
Komendy Powiatowej Policji dziatki nr 2089 i Spoétdzielni Mieszkaniowej -
dziatka nr 4253/1, zwracam sie z uprzejmg prosbg o wyrazenie zgody na
dostep do remontowanej Sciany, poprzez dach garazy oraz $mietnika na
dziatce Spétdzielni Mieszkaniowej.

=

Fot. 1. Garaze Spoétdzielni
Mieszkaniowej w gtebi oraz
dach z ptyty falistej w jasnym
kolorze w s$rodku.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia umowy na dostep do
remontowanej S$ciany, w ktorej zostanie zobowigzany do protokolarnego
przejecia i protokolarnego zdania w stanie nienaruszonym dachéw nad
garazami i Smietnikiem, usytuowanymi na dziatce Spoétdzielni Mieszkaniowej.

Z wyrazami szacunku

dr Wt erch. Wiestaw Kupéc

///ﬁ -
. bud. nr 1074/83/83
Status twérey Min. K. 1 S, nr 822

Do wiadomosci:
1. Komenda Wojewoddzka Policji w Gdansku, Wydz. GMT, 80-875 Gdansk, ul. Biskupia 23 -
insp. E. Rydzynska, tel. 58 32 14 801




onet.pocztz

Od: <sekretariat@sm-chojnice.pl>
Do: Mnie <proartel@poczta.onet.pl>;
Wystfano: 25 czerwca 13:52 (2 miesigce temu)
Temat: Re: FWD: Dostep do remontowanej sciany KPP w Chojnicach

Witam!

W odpowiedzi na pismo informuje, iz Zarzad wyrazit zgode na
udostepnienie dojscia do remontowanej $ciany poprzez dach $mietnika
oraz garazy na dziatce SM.

Szczegoty zostang omowione przy protokolarnym przejeciu.

W imieniu Zarzadu SM Chojnice
Asystentka Zarzadu
Milena Gozdzielewska



SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHOJNICACH

Ul. Mtodziezowa 35; 89-604 Chojnice; NIP: 5550006269; Regon: 000483464

KRS 0000183995 Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Bank: PKO BP o/Chojnice nr konta: 60 1020 1491 0000 4302 0005 9808

Chojnice, 08.07.2013 r.

L.dz. 1429/2013

PRO ARTE Architektoniczna
Pracownia Autorska Sp. z 0. o
dr inz. arch. Wiestaw Kupi¢
ul. Krasickiego 10/7

81 — 867 Sopot

Informujemy, ze Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
wyrazit zgode na udostgpnienie wejscia na dach garazy i wiaty $mietnikowe;j
przy ul. Drzymaty 3a i 3b w Chojnicach po protokolarnym przekazaniu terenu.

uja:
Adresat
2. ala(AlJ)

Kontakt:

tel. 523344230 Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl Czlonek Zarzadu ds. finansowych: wice-finansowy @sm-chojnice.pl
fax: 52 33 44 232 Prezes: prezes@sm-chojnice.pl

Czionek Zarzadu ds. technicznych: wice-techniczny @sm-chojnice.pl



i I W

(pieczet)
1074/G6d/83.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

2 ust, 1 pkt 1 )

. 1
Na podstawie § 1§13 ust. 1 pkt. lie.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obgwatellla) oo oiew derzy Kupht

(nazwisko i imie
magister inzynier architekt

 (wwl naukowy — zawodowy) T

9 kwietnia 51 Gdyni

urodzony)a) dnia 9 _ __.rw

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkciji

projektanta

 (rodzaj funkej) T

architektonicznej.
w specjalnosci 4

(I'Odmj Specjﬂll‘loﬁc‘.i techulczndzﬁﬁ&&i}ﬁiiéﬁ""-_"""""""m"”"Mmm-"mm"m“m“"

w zakresie

(specjalizacja zawodows) e

WA Er 37478 MA BUA-14
RzZG. Ustrzyki D. zam. 1670-78 5800



Wiestaw Jerzy Kupéé

(imie i nﬁzwisko) .
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan :

Obywatel (ka) jest upowazniony (a) do:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, -

b/ konstrukcyjne ~ budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, : %

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzamia konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanyc) -

%z wylaczeniem konstrukcji fundamentow glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych. 3

0d decyzji niniejszej stuiy stronie odwolanie do Ministerstwa Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Filtrowa nr 57,
za pofrednictwem iZGP w Gdaﬁsgyéﬁ;tgpﬁlqii 14 doni od daty jej dorgeczenia.-
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Wiestaw Jerzy Kups¢
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1074/Gd/83,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0680.

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0680-2EB2-8591-6932-732F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dmia ... 0. 1istopada 1983 .

R G i

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicxnych w budownictwie
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Miler
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr WBPP-NB-7210/173/83,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0318.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0318-4FB8-ED52-1FBB-7C19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z péin.
zin/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1.}, w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r)i§9ust. 1- mZporzadzcnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
499 15}

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowi

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodcei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Ofrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Buleriska 14B/2
80-288 Gdansk
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownlctwie

g - . 1 .l “
““"u‘ Na poasf‘aw'eg 4 5 uSt' 3 BKE . T i § 13 ust. 1 pki. _ ‘._m J

rczporzqdzemcl Ministra Gospodarki Te.enowaj i Ochrony Srodowiska z dnic 20 !uiego 1975 .'w spra-

wie scmodzaeinych funkcji fﬂchn!cmych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 45) stwierdza cue ze:

Lucwik. Ma‘tUblE\v}lCZ
Obvwatel(ka)

_I;u;wrskoi:mle} T
FIEIQ"S'EEE lﬂZYI'IlEx. bUdONﬂlCTwa ’j1'.‘(:]1‘:|[‘J'|,\.'E3r

Ityn.r nnukuwy — mwodawy]
25 kwietnia 19 49;“« Gdyr"l

urodzony(a) dnia

pesiada przygotowanie zowodowe upowoiniciqee do wykonywania samodzielnej funkci |

e kierownika budowy i robdt..
4 (rodzaj funkciji)

w seecialodel ... KONSITUKCYJNA. .~ inzynieryjnsj...
(mdxcu :pmcjolraica techniczno—by dow! ane;)

drog i ,,Oti"lS!—fO“chll drdg Startowych orsz

w zakresie

WMmanipulacyinyeh, ===-z-z=z-=-

{specjalizocja zowodowa)




g

1/ kiercwania, nadzorowania i kontrolowania Gudowy i robot,

-kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw

budowlanych oraz ocenianis i badaniz stanu technicznego
w zakresie budowli drdg, lotniskowych drog startowych i ma-
Nipulacyjnych, typowych przepustdw i mostdw,

¢/ sporzatzaniaz w Budcwnictwie osdb fizycznych Projektdw budowli
nie bedacych budynkami .,

0d decyzi: fowyzszej siuzy stronie Prawo wnlesienia ocwotania ds
Ministrs Gospodarki Przestrznnej i Budownictwa w liarszawie,
ul. Wspodina ar 2, za pagpg- gm tut. Wydzizty w tecminie 1¢
dni od daty jej doreczpfg.‘b Gi6wny Architeds

»

P

[/ L \ey S _\«ﬁiewuz?s /)
( Wk YL = /ﬁ@%@r’%ﬁ/ A

T Ing evoh Konrad Plawhtis=ki

(podpis | pieczad)

B
LW Nr ;amm Haklm



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

4 -01- SOMOSSKS TKREGOWA
Gdansk 2013-01-16 1.y ixzvwigni CURRICTTA WO

80-840 Gdansk, ul. Swietojanska 4. 44
&2 Tel. (250 324-05-77
Fox (0-58) 301-44-98




WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 Gdarsk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 212/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I i art. 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy O samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r.)

nadaje :

Panu: Adamowi Marcinowi Szymuli
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 11 listopada 1964 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoscei : -konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuije :

. Pan Adam Marcin Szymula
ul. Focha 47/3
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Szymula
80-135 Gdanisk ul.Brukowa :

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5869/02 -
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

, -y POMORSKA OKREGOW .
Gdansk 2013-01-211.  35) INZYNIBROW bUDOWNGews  PRZEWODNIZZACY RADY
(83(1'540_[(}';‘13.(%5!:, ul. Swietojariska 4. 44
el. (0-58) 324-80-7
Fax (0-58) 301—44-9; Ryszard Kolasa
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