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1. Informacje ogdlne.

1.1 Materiaty wyj $ciowe:

¢ Podkiady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500,

¢ Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430),

¢ Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

¢ Ustalenia dokonane z zamawiajgcym,

¢ Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- przebudowe drég wewnetrznych,
- budowe zjazdu z ulicy Tczewskiej,
- przebudowe miejsc postojowych,
- przebudowe ciggow pieszych,

- przebudowe miasteczka ruchu drogowego.

1.3 Lokalizacja.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wewnetrznym Komendy Powiatowej

Policji, znajdujgcej sie przy ul. Toruhskiej 5 w Leborku.

2.Stan istniej acy.

Na dzialce objetej opracowaniem znajdujg sie dwa budynki nalezagce do Komendy Powiatowej Policji.
Przy budynku gtéwnym, w poblizu skrzyzowania ulicy Torunskiej z ulicg Tczewska znajduje sie zjazd
prowadzacy na teren wewnetrzny. Na terenie wewnetrznym, pomiedzy budynkami znajduje sie droga
0 nhawierzchni z asfaltobetonu w zlym stanie technicznym. Na zapleczu posesji znajdujg sie
pojedyncze miejsca postojowe, dodatkowo parkowanie odbywa sie na drogach wewnetrznych.
Pomiedzy budynkami znajduje sie réwniez plac zieleni z wydzielonym chodnikiem. Ponadto na

zapleczu dziatki znajduje sie niewielki plac manewrowy (miasteczko ruchu drogowego).
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3.1 Roboty rozbiorkowe.

W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni manewrowej
(bitumiczna) i miejsc postojowych (bitumiczna/bruk kamienny), a takze istniejgcych obramowan.
Materiat w postaci bruku kamiennego przewiduje sie do ponownego wykorzystania jako nawierzchnia

miejsc postojowych.

3.2 Stan projektowany.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada podziat terenu na niezaleznie funkcjonujgce

obszary.
Czes¢ terenu znajdujacy sie przy budynku gtéwnym oddzielono chodnikiem od pozostatej czesci drdg
wewnetrznych. Jezdnie manewrowg zaprojektowano z kostki betonowej. Ze wzgledu na koniecznos¢
dowigzania tych nawierzchni do istniejgcych rzednych chodnika znajdujgcego sie przy ulicy Torunskiej
oraz przy ul. Tczewskiej, zastosowano spadki jezdni manewrowej, zblizone do spadkow istniejgcych.
Dodatkowo w przypadku zatoki postojowej w obrebie skrzyzowania ulic Torunska-Tczewska od strony
budynku zastosowano fgcznik chodnikowy (na podbudowie) przy $cianie budynku (oddzielony
stupkiem) ktéry komunikuje obszary przedmiotowej dziatki.

W zachodniej czesci dziatki zaprojektowano miasteczko ruchu drogowego przeznaczonego do
szkolenia uczestnikéw ruchu drogowego. Cigg ten zaprojektowany jest w zasadzie jako $ciezki rowe-
rowe;.

Szerokos$é jezdni dwukierunkowej przyjeto 3,0m, natomiast jednokierunkowej 1,5m. Promienie
wyokraglajgce krawedzie zaprojektowano o warto$ciach od 0,5-2m, w zaleznosci od dopuszczonych
relacji.

W celu zapewnienia dojazdu na zaplecze posesji, odgrodzone zaplanowanym chodnikiem przy
budynku gtéwnym, zaprojektowano zjazd z ulicy Tczewskiej o szerokosci jezdni 5,0m i promieniach
wyokraglajacych krawedzie jezdni i zjazdu o wartosci 5,0m. Podtgczono do niego droge o nawierzchni
z kostki betonowej, o szerokosci zmiennej od 5,0-6,0m. Przy w/w drodze zaprojektowano 30 miejsc
postojowych. Ze wzgledu na ograniczenia terenowe, wynikajgce w duzej mierze z lokalizacji
istniejgcych drzew, promienie wyokraglajgce krawedzie w/w drogi zaprojektowano o wartosciach od
2,0-5,0m. Wzdiuz jezdni tej drogi, od projektowanego wejscia z ulicy Tczewskiej, wzdtuz budynku
gtdbwnego a dalej w kierunku projektowanego zjazdu zaprojektowano chodnik o szerokosci od 1,5m-
2,0m. Ponadto zaprojektowano przebudowe istniejgcego chodnika znajdujgcego sie na terenie
zielonym o szerokosci 4,5m.

Ze wzgledu na przebudowe budynku nr 2, zatozono przebudowe drogi znajdujgcej sie za tym
budynkiem. Przy jezdni o szerokosci 8,0m zaprojektowano 8 miejsc postojowych. Ponadto
zaprojektowano 3 zjazdy do projektowanych garazy w budynku.

W opracowaniu przyjeto szeroko$¢ miejsca postojowego 2,5m i diugos¢ 5,0m.

Wszystkie projektowane elementy nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnika sg obramowane

kraweznikami, opornikami lub obrzezami betonowymi.
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W ramach niniejszego zadania projektuje sie rowniez stupki blokujgce zlokalizowane w miejscach
zabezpieczajgcych wjazd pojazdow na przestrzen chodnika (gldwnie w obszarze miejsc obnizen
kraweznikow).

Od potudniowej strony budynku nr 1 przewiduje sie wykonanie w trasie projektowanego chodnika
pochylni (od strony wschodniej), a od strony zachodniej stopni prowadzacych do spocznika przed
podwyzszonym wejsciem do budynku. W zwigzku z powyzszym na odcinku trasy A-B od hm ok.
0+71,64 do hm ok. 0+90,03 zaklada sie oddzielenie jezdni od pochylni/stopni/spocznika murem
oporowym z ewentualnym odcinkowym wykorzystaniem kraweznika. Jako warstwe S$cieralng w
projekcie drogowym zatozono kostke betonowg przez analogie do pozostatych nawierzchni, natomiast
dopuszcza sie zmiane warstwy Scieralnej w uzgodnieniu z Inwestorem lub wg wskazan odrebnego

opracowania. Konstrukcja stopni/spocznika/pochylni wg odrebnego opracowania.

Zakres gtéwnych robét drogowych:
- wykonanie niezbednych robot rozbidrkowych,
— wykonanie niezbednych robét ziemnych/profilowanie terenu,
- wykonanie obramowan projektowanych elementéw,
— wykonanie podsypki piaskowej/cementowo-piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
— wykonanie nawierzchni $cieralnych z bruku kamiennego i kostki betonowej,
- pozostale roboty (m. in.: montaz stupkéw blokujgcych, humusowanie z obsianiem trawa,

wprowadzenie organizacji ruchu)

4. Konstrukcje nawierzchni i obramowa  A.

4.1.Nawierzchnia jezdni manewrowych:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 10cm,

- podtoze doprowadzone do no$nosci G1.

4.2 Nawierzchnia miejsc postojowych:

-warstwa $cieralna z bruku kamiennego gr. 15-17 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
kwarcowym/bazaltowym na bazie dwusktadnikowej, rozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej (bruk
kamienny czesciowo z rozbidrki),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 10cm,

- podioze doprowadzone do nosnosci G1.



Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na budynek administracyjno-garazowy (ze stanowiskiem obstugi samochodow,)
wraz z czesciowa przebudowa obiektu, budowy kojcow dla psow stuzbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczen w budynku
glownym na terenie komendy powiatowej policji przy ul. toruriskiej 5 (dz. nr 21/3, obreb 11) w Leborku

4.3. Nawierzchnia chodnikéw:

Chodnik bez podbudowy (oraz miejsce na gromadzenie odpadéw):
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podsypka piaskowa, gr. 10 cm.

- podtoze doprowadzone do no$nosci G1.

Chodnik na podbudowie (przy placu postojowym przy s krzy zowaniu ul. Toru Aska-Tczewska):

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15cm,
- podsypka piaskowa, gr. 25-27 cm.

- podioze doprowadzone do nosnosci G1.

4.4. Miasteczko ruchu drogowego:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm, szara (bezfazowa),

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku (podsypka piaskowa) - gr. 10 cm.

- podioze doprowadzone do nosnosci G1.

4.5. Kraw ezniki i obrze za.

Na styku krawedzi zjazdu i jezdni ulicy Tczewskiej zastosowano krawezniki obnizone 15x22cm,
wystajgce ponad nawierzchnie jezdni 4cm. Na styku krawedzi zjazdu i pasa zieleni, znajdujgcego sie
pomiedzy jezdnig a ogrodzeniem zastosowano oporniki wtopione 12x25cm.

Jezdnie manewrowe oraz miejsca postojowe ograniczono kraweznikami betonowymi drogowymi
o wymiarach 15x30 cm wystajgcym ponad nawierzchnie 12 cm, jak réwniez kraweznikami wtopionymi
(opornikami) 12x25cm — pomiedzy jezdnig manewrowg, a miejscami postojowymi.

Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 (w przypadku kraweznikow wystajgcych i obnizonych). Chodniki
obramowano obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 3cm i
tawie betonowej z betonu C12/15. Na styku krawedzi jezdni i miejsc postojowych zastosowano
krawezniki wtopione o wymiarach 12X25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie
betonowej z betonu C12/15. W swietle przejsé dla pieszych zastosowano krawezniki obnizone 15x22

(wyniesione +2cm) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 cm.

UWAGA! Dopuszcza sie zmiane przyjetej kolorystki nawierzchni w ustaleniu z Inwestorem.

Dodatkowo na obszarze zatok postojowych (z bruku kamiennego) przewiduje sie rozdzielenie miejsc

postojowych poprzez oznakowanie poziome — ciggta linia P-18 o gr. 12cm. Ponadto w przypadku

8
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miejsc postojowych w obrebie zjazdu przy skrzyzowaniu ul. ToruAska — Tczewska zaprojektowano
stupki blokujgce U-12c¢ (fi 12cm lub 6cm) ktérych celem jest fizyczne oddzielenie stanowisk

postojowych od chodnikéw.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zostalo zaprojektowane do projektowanej kanalizacji
deszczowej, ktérej projekt stanowi odrebne opracowanie. Na placu przy budynku gtownym
zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do dwoch wpustow kanalizacji. Drogi wewnetrzne na
zapleczu posesji odwodniono réwniez poprzez zastosowanie wpustow. Odwodnienie nawierzchni
miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano jako powierzchniowe na przylegty teren (zielen).

Dodatkowo odcinkowo na trasie A-B oraz na catej trasie C-D i E-F zastosowanie scieki
przykraweznikowe z kostki betonowej na tawie betonowej C12/15 o pochyleniu min. 1=0,50%.
Powyzsze wynika z faktu stosunkowo matych spadkéw podtuznych gtéwnych jezdni manewrowych (z
uwagi na konieczno$¢ dostosowania sie do przylegtego terenu), a zarazem koniecznoscig

zapewnienia wiasciwego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni oraz wykopéw i nasypoéw wraz z zageszczeniem.

Ziemia z korytowania i wykopdéw przeznaczona jest do wywozu na zewnatrz i czesciowo do
wykorzystania na miejscu pod warunkiem mozliwosci jej wykorzystania do nasypéw (m.in. ze wzgledu
mozliwosci uzyskania odpowiednich parametréw zageszczenia oraz spetnieniem pozostatych
wytycznych i norm budowlanych), a zarazem wytgczenia gruntdw wysadzinowych.

Z uwagi na zapisy w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb tego zadania (odrebne
opracowanie) wynika iz wierzchnig warstwe stanowig grunty zaklasyfikowane jako wysadzinowe,
stabonosne nie nadajace sie na podioze budowlane (oznaczone jako humus ,H"), ktére powinny
zosta¢ wymienione. Powyzszy zapis uwzgledniono w technologii wykonania i obliczeniach robot
ziemnych (wykopy) poprzez zdjecie warstwy gruntu istniejacego (wartos¢ usredniona 0,5m) i
zastgpienie jej gruntem nasypowym pod projektowane miejsca postojowe, jezdnie, zjazdy,
nawierzchnie w miasteczku ruchu drogowego i chodnik. W przypadku budowy nawierzchni w miejscu
dotychczasowego utwardzenia (np. nawierzchni: bitumicznej, z bruku kamiennego, betonowe;j itd.)
nalezy dokona¢ sprawdzenia czy pod nawierzchnig rozebrang grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia czy tez konieczna jest dodatkowa wymiana gruntu.

Objetos¢ powierzchni konieczna do wypetnienia przekroju pod projektowane konstrukcje nalezy

uzupetnié jako nasyp kruszywem o odpowiednich parametrach uzyskujac grupe nosnosci G1.

Dla koryta i w-wy odsgczajacej (podsypka piaskowa) wskaznik zageszczenia (Is) powinien by¢ = 1,00.
Dla podbudowy wtérny modut odksztalcenia (E2) powinien by¢é =140Mpa, dla nawierzchni jezdni i

zjazdéw E2=>150 MPa, natomiast wskaznik odksztatcenia (lo) < 2,2.
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Z uwagi na réznice wysokosciowe w obrebie zjazdu z ul. Tczewskiej oraz przyblizone wartosci
rzednych terenowych nalezy dazy¢ do uzyskania mozliwie najmniejszych réznic terenowych poprzez
wiadciwe skarpowanie i wpasowanie sie w teren istniejgcy. Z uwagi na powyzsze dopuszcza sie
niewielkie odstepstwo od przyjetych rzednych projektowanych celem najbardziej tagodnego
stopniowania réznic wysokosciowych pod warunkiem zapewnienia wlasciwych spadkdéw i sprawnego
odprowadzenia powierzchniowego wody deszczowej do przylegtych wpustéw (ewentualnie na
przylegty teren w przypadku chodnikéw).

7. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze sprowadzajg sie do rozbidrki istniejgcych elementow zagospodarowania, a
takze wykonania robot ziemnych pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych, jezdni manewrowej,
i chodnikéw oraz odwiezieniu urobku i materiatu z rozbidérki w miejsce wskazane przez Inwestora (w
przypadku materiatbw mozliwych do ponownego wykorzystania) lub ich utylizacje. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania”.

8. Zagadnienia dotycz gce bezpiecze nstwa w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe

jak i dla uczestnikéw ruchu publicznego.

9. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Zaplanowane roboty nie wptywajg negatywnie na srodowisko.

10. Organizacja Ruchu.

W ramach organizacji ruchu przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego w postaci znakéw
gtdwnie ostrzegawczych i informacyjnych wskazujgcych zasady pierwszenstwa na gtéwnym trasach
manewrowych oraz wskazujgcych zasady poruszania sie w obrebie terenu wewnetrznego (tj. jezdnia

jednokierunkowa/dwukierunkowa).

Projektant:
mgr in z. Kajetan Semrau

Sprawdzaj acy:
mgr in z. Andrzej Sawoszczuk
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na budynek administracyjno-garazowy (ze stanowiskiem obstugi samochodow,)
wraz z czesciowa przebudowa obiektu, budowy kojcow dla psow stuzbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczen w budynku
glownym na terenie komendy powiatowej policji przy ul. toruriskiej 5 (dz. nr 21/3, obreb 11) w Leborku

| nformagja BiOZ

Zakres robot w ramach przedmiotowego opracowania:

Lokalizacja: 84-300 Lebork, gmina Lebork, wojew6dztwo pomorskie.

Dziatka nr: 21/3 (obreb 11)

Obiekt: Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na budynek administracyjno-
garazowy (ze stanowiskiem obstugi samochodéw) wraz z czesciowg przebudowg obiektu, budowy
kojcow dla pséw stuzbowych oraz przebudowg wytypowanych pomieszczen w budynku gtéwnym na
terenie komendy powiatowej policji przy ul. toruaskiej 5 (dz. nr 21/3, obreb 11) w Leborku

1. Planowany zakres robot:

wykonanie niezbednych rob6t rozbiérkowych,
wykonanie niezbednych rob6t ziemnych
wykonanie obramowania kraweznikami i obrzezami
wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni $cieralnych,

roboty wykonczeniowe.

2. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i ro dzaj

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

Miejsca szczegOlnie niebezpieczne muszg byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. W okresie

od zmierzchu do $witu miejsca niebezpieczne (gtebokie wykopy) powinny by¢é odpowiednio

oswietlone, zabezpieczone i oznakowane.

4.1. roboty prowadzone bedg przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych,

4.2. roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem cigzkiego sprzetu i srodkow transportu, przez co na-
lezg do prac charakteryzujgcych sie nasileniem znacznych zagrozen zaréwno pracownikéw wyko-
nawcy jak i innych uczestnikOw procesu inwestycyjnego nie wytgczajac oséb postronnych,

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ wszystkich przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych ochrony zdrowia, zaréwno w stosunku do wtasnych pracownikéw (zatrudnionych na

podstawie uméw o prace jak réwniez zatrudnionych na innej podstawie).

Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy wokét placu budowy, bedzie obstugiwany przez

odpowiednio wykwalifikowany personel posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na Placu Budowy z

potwierdzeniem pisemnym oraz wigczy sie jego postanowienia do wszystkich dokumentaciji

podwykonawcéw w celu zapewnienia zgodnosci z tym planem przez wszystkie kategorie
wykonawcow.

3. Zgtaszanie wypadkow i zdarze n potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca niezwlocznie
podejmuje dziatania majgce na celu pomoc osobie poszkodowanej i usuniecie ewentualnego
zagrozenia spowodowanego wypadkiem.

W nastepnej kolejnosci powiadamia stuzbe BHP, a w razie koniecznosci inne wtasciwe organy (np.
PIP).

Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie budowy:
Wykonawca zapewni, aby srodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byly zawsze stosowane na
placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowa¢ stosowanie sprzetu bezpieczenhstwa,
oswietlenia, znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.)
utrzymywac¢ bedzie w takim stanie, zeby zawsze byly wyrazne i fatwe do odczytania. Sprzet
niesprawny, brudny, niewfadciwie umieszczony, bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony.
Wszystkie instalacje i urzgdzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokét niego bedg posiadaé
wymagane certyfikaty, bgdz deklaracje zgodnosci, a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne
urzgdzenia zabezpieczajgce. Dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw
maszyny samojezdne sg wyposazone w urzgdzenia sygnalizacji dzwiekowej i swietlnej. Eksploatacja
wszystkich maszyn i urzadzen technicznych odbywaé sie bedzie w oparciu o instrukcje
bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno — ruchowe;j.

4. Szkolenie BHP:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiada¢é bedg aktualne szkolenia BHP
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na budynek administracyjno-garazowy (ze stanowiskiem obstugi samochodow,)
wraz z czesciowa przebudowa obiektu, budowy kojcow dla psow stuzbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczen w budynku
glownym na terenie komendy powiatowej policji przy ul. toruriskiej 5 (dz. nr 21/3, obreb 11) w Leborku
z udokumentowaniem tych szkolen w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien zadba¢ o to aby
kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko nagtasniane i docieraly do

wszystkich 0s6b regularnie lub okazjonalnie odwiedzajgcych plac budowy.

Telefony Alarmowe:

112 - z telefonu komérkowego
997 — Policja

998 — Straz Pozarna

999 — Pogotowie

112 z telefonu komorkowego

mgr in z. Kajetan Semrau
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Zmiana sposobu uZytkowania budynku magazynowego na budynek administracyjno-garazowy (ze stanowiskiem obstugi samochodow,)
wraz z czesciowa przebudowa obiektu, budowy kojcow dla psow stuzbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczen w budynku
glownym na terenie komendy powiatowej policji przy ul. toruriskiej 5 (dz. nr 21/3, obreb 11) w Leborku
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