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Cz��� I – specyfikacja techniczna ogólna

ST – 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi si� do wymaga� wspólnych dla wszystkich wymaga�
technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane podczas realizacji zadania:

Obiekt: Wymiana stolarki okiennej w budynku PWP ul. Okopowa, Gda�sk
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gda�sku ul. Okopowa15, 80-819 Gda�sk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
dla robót budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporz�dzeniem w sprawie okre�lenia metod i sporz�dzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw� sporz�dzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj�  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  obj�tych  specyfikacjami
technicznymi okre�lonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.
1.4. Okre�lenia podstawowe.
U�yte w ST i wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co:
Dziennik Budowy – okre�la Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 
( Dz. U. nr 108, poz.953).
In�ynier  –  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  lub  osoby  wymienione  w  danych  kontraktowych   (wyznaczone  przez
Zamawiaj�cego,  o  których  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za  nadzorowanie  robót  i
administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania i do wyst�powania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksi�ga  Obmiaru  –  akceptowany  przez  In�yniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  słu��cy  do  wpisywania  przez
Wykonawc�  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi�dze
Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały  – wszelkie tworzywa niezb�dne do  wykonania  robót,  zgodnie z  Dokumentacj�  Projektow�  i  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora,  w  formie  pisemnej,
dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizacj� i charakterystyk�
obiektu na podstawie, którego obiekt b�dzie realizowany.
Przedmiar robót – kosztorys �lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo�ci.
Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia (bliska) zgodno�� – zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li przedział tolerancji
nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki  –  cz���  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizacj�,  charakterystyk�  i  wymiary  obiektu  b�d�cego
przedmiotem robót.
Przeszkoda naturalna  – element  �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego, na
przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej,
ruroci�g itp.
Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia – okre�la Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126).
Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych  –  sposób  zapobiegania  zagro�eniom  zwi�zanym  z
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post�powania w przypadku wyst�pienia tych zagro�e�.
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dost�pu na plac budowy i po jej zako�czeniu demontowane.
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonywania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy,
metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow� i Specyfikacj� Techniczn� wykonania i odbioru
robót budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj�cy  w  terminie  okre�lonym  w  warunkach  Umowy  przeka�e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy,  dwa  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej  oraz  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznych.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno��  za  ochron�
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przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  ko�cowego  odbioru  robót,  a  uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty obj�te Kontraktem 
1.8. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez In�yniera stanowi� cz��� umowy, a wymagania okre�lone cho�by w jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i nale�y je wyceni� i uj�� w cenie kontraktu.
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�� ich wa�no�ci:
- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa�  bł�dów lub uproszcze� w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis
wymiarów wa�niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne
z Dokumentacj� Projektow� i ST.
Dane okre�lone w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST b�d�  uwa�ane za warto�ci  docelowe,  od których dopuszczalne s�
odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie
b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie
materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzgl�dnieniem s�siednich posesji.
Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo�ciach oraz tre�ci okre�lonych przepisami.
Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen�
Kontraktow�.
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, a� do jego zako�czenia i odbioru ko�cowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce:
w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót
w sposób uzgodniony z In�ynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e wł�czony jest w cen� kontraktow�.
1.10. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi�zek zna�  i stosowa�  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu
stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz b�dzie
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.
1.11. Ochrona przeciwpo�arowa.
Wykonawca b�dzie  przestrzega�  przepisów ochrony przeciwpo�arowej.  Wykonawca b�dzie  utrzymywa�  sprawny sprz�t
przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób
trzecich.
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia
Nie dopuszcza si� do u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d�  miały  �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostk�,
jednocze�nie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko.
Materiałów, które s�  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo��  zanika (np.
materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania.
Je�eli  wymagaj�  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzyma�  zgod�  na  u�ycie  tych  materiałów  od
wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.
Je�eli  Wykonawca  u�ył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia,  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  u�ycie  spowodowało
jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.
1.13. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron� budowli, za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze�  potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju robót, które maj�
by�  wykonane w zakresie  przeło�enia  instalacji  i  urz�dze�  podziemnych  na terenie  budowy i  powiadomi�  In�yniera  o
zamiarze rozpocz�cia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera oraz b�dzie z nim
współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenie instalacji na powierzchni ziemi
i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.
Wykonawca  b�dzie  realizowa�  roboty  w  sposób  powoduj�cy  minimalne  niedogodno�ci  dla  mieszka�ców  okolicznych
budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów.
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i
z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał In�yniera.
1.15. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy.
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�,  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni�  odzie�
dla ochrony zdrowia i �ycia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.
Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi�zany opracowa� instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi� z ni� pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Dla  robót  budowlanych  stwarzaj�cych  zagro�enie  bezpiecze�stwa  i  zdrowia  ludzi,  In�ynier  budowy  jest  zobowi�zany
sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� bezpiecze�stwa okre�lonych powy�ej s� uwzgl�dnione w
Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robót.
Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny za  ochron�  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urz�dzenia  u�ywane  do  robót  od  daty
rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera oraz b�dzie utrzymywa�  roboty do czasu
ko�cowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by�  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ko�cowego.
In�ynier mo�e wstrzyma�  roboty, je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie In�yniera powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  jest  zobowi�zany  zna�  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i
wytyczne,  które  s�  w jakikolwiek zwi�zane z  robotami  i  b�dzie  w pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b�dzie przestrzega�  praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga�
prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�  lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa�  In�yniera o
swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.
1.18. Równowa�no�� norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� maj� materiały, sprz�t
i inne towary oraz wykonywane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
1.19. Czasowe zaj�cie terenu poza liniami rozgraniczaj�cymi.
Wykonawca jest zobowi�zany do poniesienia kosztów czasowego zaj�cia terenu dla celów wykonania robót poza liniami
rozgraniczaj�cymi  wraz z kosztami  prawnymi  i  opłatami  za  zajmowanie  terenu,  dokonaniem niezb�dnych  uzgodnie�  z
wła�cicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego.
1.20. Zalecenia dodatkowe
W pozostałych zaleceniach nieobj�tych niniejsz� specyfikacj� prace nale�y wykonywa� zgodnie z wytycznymi okre�lonymi w:
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.
2. Materiały.
Wszystkie zastosowane materiały musz�  by�  zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał
nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je�eli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisj� Europejsk�  w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których
producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je�eli producent, maj�cy siedzib� na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał oceny zgodno�ci  i  wydał,  na  swoj�  wył�czn�  odpowiedzialno��,  krajow�  deklaracj�
zgodno�ci z Polsk� Norm� wyrobu budowlanego albo aprobat�  techniczn�. Ocena zgodno�ci obejmuje własno�ci u�ytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, maj�ce wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymaga�
podstawowych.
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2.1. �ródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na tydzie� przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi  In�ynierowi  szczegółowe  informacje  dotycz�ce  proponowanego  �ródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie  certyfikaty  lub  deklaracji  zgodno�ci  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
In�yniera.
Zatwierdzenie przez In�yniera pewnych materiałów zdanego  �ródła nie oznacza automatycznie,  �e wszelkie materiały z
danego  �ródła  uzyskaj�  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowi�zany  jest  do  prowadzenia  bada�  materiałów  w  celu
udokumentowania,  �e  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  �ródła  w  sposób  ci�gły  spełniaj�  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie post�pu robót.
2.2. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu
budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�eli In�ynier zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów
do innych robót, ni� te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany (skorygowany)
przez In�yniera.
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj�  si�  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  b�d�  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako��  i wła�ciwo��  do robót i były dost�pne do kontroli przez
In�yniera.
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Je�li  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  In�yniera  o  swoim zamiarze,  co  najmniej  2  tygodnie  przed  u�yciem
materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez In�yniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� zmieniany bez zgody In�yniera.
3. Sprz�t.
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako��
wykonywanych robót. Sprz�t  u�ywany do robót powinien by�  zgodny z ofert�  Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod
wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera.
W przypadku braku ustale�  w wy�ej wymienionych dokumentach sprz�t powinien by�  uzgodniony i zaakceptowany przez
In�yniera.
Liczba i wydajno��  sprz�tu b�dzie gwarantowa�  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym Umow�.
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci
do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.
Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny.
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska� akceptacj� przed u�yciem sprz�tu.
Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania jako�ci i warunków wyszczególnionych w
Umowie, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich  �rodków transportu, które nie wpłyn�  niekorzystnie na jako��
wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów.
Liczba  �rodków  transportu  b�dzie  zapewnia�  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b�dzie utrzymywa� w czysto�ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt.
Wykonawca zobowi�zany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi
publiczne.  W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze�  nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jako��  stosowanych materiałów i
wykonywanych robót,  za ich zgodno��  z Dokumentacj�  Projektow�, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz
poleceniami In�yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie
z Dokumentacja Projektow�  lub przekazanymi na pi�mie instrukcjami In�yniera. Bł�dy popełnione przez Wykonawc�  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te przez Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si�
skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za
ich dokładno��.
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Decyzje  In�yniera  dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  b�d�  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier
uwzgl�dni wyniki bada�  materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów,
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�n� decyzj�.
Polecenia  In�yniera  b�d�  wykonywane  nie  pó�niej  ni� w  czasie  przez  niego  wyznaczonym  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako�ci robót.
6.1. Program zapewnienia jako�ci.
Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera program zapewnienia jako�ci. W programie
zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li� zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisow�
- organizacj� wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót,
-  wyposa�enie  w  sprz�t  i  urz�dzenia  do  pomiarów i  kontroli  (adres  laboratorium własnego  lub  laboratorium,  któremu
Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�)
- sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj�cych a
tak�e  wyci�ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  form�
przekazywania tych informacji In�ynierowi.
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu,
- sposób i procedur�  pomiarów i bada�  (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz�dze�  itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób post�powania z materiałami i robotami nieodpowiadaj�cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót.
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako��. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  pełn�  kontrol�  robót  i  jako�ci  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli.
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada�  i ich cz�stotliwo��  s�  okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie  zostały one tam okre�lone,  In�ynier  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewni�  wykonanie  robót
zgodnie z umow�. Wykonawca dostarczy In�ynierowi  �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy
posiadaj� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b�d�  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj�
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa�  mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
In�yniera. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  pi�mie  ich  wyniki  do  akceptacji
In�yniera.
6.4. Pobieranie próbek.
Próbki b�d�  pobierane losowo. Zaleca si�  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie, �e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. In�ynier
b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w testach. Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budz�  w�tpliwo�ci,  co  do  jako�ci,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostan�  przez
Wykonawc�  wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada�  pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.
Pojemniki do pobierania próbek b�d�  dostarczone przez Wykonawc�  i  zatwierdzone przez In�yniera. Próbki dostarczone
przez  Wykonawc�  do  bada�  wykonywanych  przez  In�yniera  b�d�  odpowiednio  opisane  i  oznakowane  w  sposób
zaakceptowany przez In�yniera.
6.5. Raporty z bada�.
Wykonawca powinien przekazywa�  kopie raportów z wynikami bada�  jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminach
okre�lonych w Systemie Zapewnienia Jako�ci.
Wyniki bada� b�d� przechowywane w postaci zaproponowanej przez In�yniera.
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera.
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u  �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie
ocenia�  zgodno��  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada�  dostarczonych przez Wykonawc�.
In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych
bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium
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przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  bada�,  albo  oprze  si�  wył�cznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:
a)  Certyfikat  na  znak bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  zgodno��  z  kryteriami  technicznymi  okre�lonymi  na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
- Polsk� Norm�,
-  lub  aprobat�  techniczn�  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je�eli  nie  s�  obj�te
certyfikacj�  okre�lon�  w  pkt  „a”  i  które  spełniaj�  wymogi  Specyfikacji.  W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w
dokumenty s�  wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do robót b�dzie posiada�  te dokumenty, okre�laj�ce w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz�  posiada�  w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i  Wykonawc�  w okresie  od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zako�czenia budowy.
Odpowiedzialno��  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  spoczywa  na  Kierowniku
Budowy.
Ksi�ga obmiaru.
Ksi�ga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalaj�cy  na  zapisanie  ilo�ciowe  faktycznego  post�pu  ka�dego  z  elementów
wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza si�  w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych
w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si� do Ksi�gi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si� nast�puj�ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia In�yniera,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  b�d�  zawsze  dost�pne  dla  In�yniera  i  przedstawiane  do  wgl�du  na  �yczenie
Zamawiaj�cego.
7. Obmiar robót.
Obmiar  robót  b�dzie  okre�la�  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacj�  Projektow�  i  ST,  w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera  o zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b�d� wpisywane do Ksi�gi Obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych
w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót.
Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie.
Obmiar  gotowych  robót  b�dzie  przeprowadzony  z  cz�stotliwo�ci�  wymagan�  do  celu  miesi�cznej  płatno�ci  na  rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okre�lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera.
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, a tak�e w
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.
Wszystkie obmiary robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d�  uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksi�gi Obmiarów.
8. Odbiór robót.
W zale�no�ci od ustale�  odpowiednich ST, roboty podlegaj�  nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym przez In�yniera
przy udziale Wykonawcy:
Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót takich prac b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru dokonuje In�ynier.
Gotowo��  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem In�yniera.
Odbiór powinien by� wykonany nie pó�niej ni� 3 dni od daty powiadomienia In�yniera o gotowo�ci do odbioru.
Decyzj� odbioru, ocen� jako�ci oraz zgod� na kontynuowanie robót In�ynier dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót, który mo�e by�  wcze�niej oddany do
eksploatacji.
Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót.
Odbiór ko�cowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu�ycia materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich
ilo�ci, jako�ci i kosztów.
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Całkowite  zako�czenie  robót  oraz  gotowo��  do  odbioru  ko�cowego  b�dzie  stwierdzona  przez  Wykonawc�  wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera.
Odbiór  ko�cowy nast�pi  w  terminie  ustalonym w dokumentach  Umowy,  licz�c  od  dnia  potwierdzenia  przez  In�yniera
zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa poni�ej.
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci In�yniera i Wykonawcy.
Komisja odbieraj�ca roboty wskazana przez Zamawiaj�cego dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow�  i
ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniaj�cych lub wyko�czeniowych, komisja przerwie
swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj�
Projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo
ruchu,  komisja  dokona  potr�ce�,  oceniaj�c  pomniejszon�  warto��  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga�  w
dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru ko�cowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ko�cowego robót  jest  protokół odbioru  ko�cowego sporz�dzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
a) Dokumentacje projektow�  podstawow�  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�,  je�li  została sporz�dzona w trakcie
realizacji umowy oraz dokumentacj� powykonawcz�,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniaj�ce lub zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
W przypadku,  gdy roboty pod  wzgl�dem wy�ej  wymienionego  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  b�d�  gotowe  do
odbioru  ko�cowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc�  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ko�cowego  robót.
Wszystkie zarz�dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgl�dnieniem zasad zapisanych w cz��ci dotycz�cej „Odbioru ko�cowego robót”.
9. Podstawa płatno�ci.
Podstaw�  płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc�  za jednostk�  przedmiarow�  ustalon�  dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie materiały, czynno�ci,
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie okre�lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej.
Ceny  jednostkowe  obejmowa�  b�d�  robocizn�  wraz  z  towarzysz�cymi  kosztami,  warto��  zu�ytych  materiałów wraz  z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto��  prac sprz�tu z kosztami
towarzysz�cymi, koszty po�redni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.
Cena umowa mo�e by� zwi�kszona w nast�puj�cych przypadkach:
a) Warunki  terenowe s�  zdecydowanie bardziej skomplikowane ni� mo�na było przypuszcza�  z informacji przekazanych
oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,
b) In�ynier zleca wykonanie robót dodatkowych,
c) In�ynier zleca wykonanie dodatkowych bada� materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza wyst�powania wad,
d) Bł�d w wykonanych przez Wykonawc� pomiarach wynika z bł�dnych danych przekazanych przez In�yniera,
e)  Inni  wykonawcy,  władze  publiczne,  przedsi�biorstwa  u�yteczno�ci  publicznej  nie  działaj�  zgodnie  z  wyznaczonymi
terminami powoduj�c opó�nienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przedło�one przez Wykonawc� musz� by� zatwierdzone przez In�yniera.
Koszt robót tymczasowych i towarzysz�cych zawarty b�dzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie b�d� rozliczane osobno.
Płatno�ci miesi�czne – zgodnie z umow� zawart� z Zamawiaj�cym.
Płatno�� zostanie wstrzymana na mocy ustale� zawartych w Umowie.
10. Przepisy zwi�zane.
Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  okre�lenia  metod  i  podstaw  sporz�dzania
kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze�nia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie
powinny  spełnia�  notyfikowane  jednostki  uczestniczenia  w  ocenie  zgodno�ci  oraz  sposobów  oznaczania  wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
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Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pó�niejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pó�niejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamówie� Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pó�niejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  OWEOB  Promocja  Sp.  z  o.o.,
Warszawa 2003 r.,
Instrukcja  ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano  – monta�owych  w  okresie  obni�onych
temperatur, ITB 1988,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

Cz��� II - specyfikacja techniczna szczegółowa 

Spis tre�ci:

1. ST 01.01 – ROBOTY  ROZBIÓRKOWE – CPV 45110000-1 
2. ST 01.02 – STOLARKA OTWOROWA – CPV 45421000-4 
3. ST 01.03 - TYNKOWANIE – CPV 45410000-4 
4. ST 01.04 – ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8 

ST – 01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
CPV 45110000-1
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  s�  wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych dla
zadania okre�lonego w ST-00 pkt 1.1.
 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�.
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce  i  maj�ce  na  celu  wykonanie  robót
rozbiórkowych w obiekcie polegaj�cych na wykuciu z muru stolarki okiennej i parapetów.
2. Materiały.
2.1. Dla robót wg. ST - 01.01 materiały nie wyst�puj�.
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania sprz�tu zawarte s� w ST „ Wymagania Ogólne” .
3.2.Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu
Do rozbiórek mo�e by� u�yty dowolny sprz�t.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” .
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport  materiałów  z  rozbiórki  ogólnie  dowolnymi  �rodkami  transportu.  Przewo�ony  ładunek  zabezpieczy�  przed
spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogóle zasady wykonania robót.
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” .
Nie wolno spala�  materiałów na miejscu budowy.  Wykonawca rozdysponuje  wszystkie  materiały z  rozbiórki  zgodnie  z
zaleceniami In�yniera.
Nale�y chroni� wszystkie urz�dzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wła�cicielowi.
O  wszelkich  uszkodzeniach  nale�y  natychmiast  powiadomi�  Zamawiaj�cego.  W  przypadku  zniszczenia,  zniszczone
materiały  i  urz�dzenia  nale�y  bezzwłocznie  zast�pi�  lub  naprawi� w  uzgodnieniu  z  Zamawiaj�cym  bez  naliczania
dodatkowych kosztów.
Do czasu wywiezienia, odpady składowa� w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny by� gromadzone selektywnie, tak, aby mo�liwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowi�zuj�cej klasyfikacji odpadów).
Przewo�nik powinien posiada�  uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady nale�y utylizowa�  w sposób i w
miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.
Wykonawca  b�dzie  prowadził prace  rozbiórkowe  �ci�le  według  przepisów  BHP.  Wykonawca  przejmie  pełn�
odpowiedzialno�� w dopilnowaniu przestrzegania powy�szych przepisów przez pracowników i podwykonawców.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót.
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Elementy do rozbiórki:
- parapety wewn�trzne
- okna
Prace rozbiórkowe polegaj�  na wykuciu z muru stolarki  okiennej  i  parapetów. Nale�y zdemontowa�  skrzydła okienne a
nast�pnie  ostro�nie  wyku�  z  muru  o�cie�nice.  Nast�pnie  odnie��  na  wskazane  miejsce  gromadzenia  materiałów
rozbiórkowych.
6. Kontrola jako�ci robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „ Wymagania ogólne” .
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Kontroli podlega zgodno�� z dokumentacj� techniczn�, wygl�d zewn�trzny i dokładno�� wykonania.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” .
8.Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” .
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych.
9. Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
9.2. Szczegółowe zasady podstawy płatno�ci.
Podstawa płatno�ci s� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym
przez wykonawc� zakresie robót.
10. Przepisy zwi�zane.
- Warunki bezpiecze�stwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych  z  dnia  28.03.1972  r  Dziennik  Ustaw nr  13  w  sprawie  bezpiecze�stwa  i  higieny  pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST – 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OTWOROWA
CPV 45421000-4
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej
dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce  i  maj�ce  na  celu  realizacji  robót
polegaj�cych na wymianie lub osadzeniu nowej stolarki okiennej  w obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „ Wymagania ogólne” .
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót stolarki okiennej  wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi:
- okna drewniane zespolone dwu i trzyszybowe z nawiewnikami higrosterowanymi
- parapety z drewna klejonego gr 4 cm
Szczegółowe wymagania w projekcie technicznym.
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport powinien zapewnia�:
- stabilno�� pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrol� załadunku i wyładunku,
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
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Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ” Wymagania ogólne” .
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Podczas osadzania stolarki nale�y zachowa� nast�puj�ce warunki:
- osadza� elementy stolarki do pionu i poziomu;
- mocowa� o�cie�nice w odległo�ci 5-9 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu,
- odległo�� punktów mocowania o�cie�nic pionowych nie wi�ksza ni� 100cm dla okien 
- uszczelni� elementy stolarki  na całym obwodzie piank� poliuretanow�.
Zalecenia ogólne.
Wykonawca  powinien  dokona�  monta�u okien  i  drzwi  zgodnie  ze  szczegółow�  instrukcj�  wbudowania  tych  wyrobów,
dostarczon� przez ka�dego producenta.
Stolark� nale�y zamontowa� w o�cie�u zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w normach.
Okucia powinny by� tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom nale�yte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamówienia stolarki nale�y sprawdzi� rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.
Przygotowanie o�cie�y.
Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi�  dokładno��  wykonania o�cie�a i stan powierzchni, do których ma przylega�
o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia powierzchni o�cie�a, o�cie�a nale�y
naprawi� i oczy�ci�.
Skrzydła  okienne  i  o�cie�nice  powinny mie�  usuni�te  wszystkie  drobne  wady  powierzchniowe,  np  p�kni�cia,  wyrwy.
Wymienione ubytki nale�y wypełni� kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a
o�cie�nic� powinien wynosi�:
- na szeroko�� otworu 2 – 6 cm,
- na wysoko�� otworu 5 – 9 cm.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane o�cie�e o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nale�y sprawdzi� sprawno�� działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwi�ce osadzone w o�cie�ach:
- na wysoko�ci elementu po obydwu stronach okna stosowa�,  co najmniej  po dwa elementy mocuj�ce w odległo�ci nie
wi�kszej ni� 200 mm od naro�a,
- maksymalna odległo�� pomi�dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
- dodatkowe elementy mocuj�ce stosowane s� przy punktach zamykaj�cych, aby zapobiec powstawaniu odkształce� podczas
zamykania,
- na szeroko�ci elementu – jeden element kotwi�cy na 1 mb.
Uszczelnienie o�cie�y nale�y wykona� piank� poliuretanow�, a szczelin� przykry� listw�.
Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci
okna, nie wi�cej ni� 3 mm.
Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od:
- 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m,
- 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m,
- 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m.
W oknach  rozwieranych  o  szeroko�ci  wi�kszej  ni�  700  mm stosowane  s�  klocki  podpieraj�ce  ułatwiaj�ce  prawidłowe
ustawienie  skrzydła wzgl�dem o�cie�nicy przy zamykaniu.  Je�eli  szeroko��  okna przekracza 1400  mm stosuje  si�  dwa
komplety klocków. Klocki podpieraj�ce stosuje si� zawsze, je�eli szeroko�� okna przekracza jego wysoko��.
Zamocowane okno nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym przez wypełnienie szczeliny mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic�
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu  �wiadectwem ITB. Zabrania si�  u�ywa�  do tego celu
materiałów wydzielaj�cych zwi�zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��.
Rodzaje szyb
-szyby zespolone 2 szybowe

Odporno�� na obci��enie wiatrem 2 C (zgodnie PN-EN 14351)

Wodoszczelno�� 7A (zgodnie PN-EN 14351)

Przepuszczalno�� powietrza 4 (zgodnie PN-EN 14351)

No�no�� urz�dze� zabezpieczaj�cych Warto�� progowa osi�gni�ta

Przenikalno�� cieplna 1,2 -1,4 W/m2K

Wła�ciwo�ci akustyczne 30 -33 dB

Współczynnik U szyby 1,0 (EN 674)

Izolacyjno�� akustyczna szyby 32 dB

Max. grubo�� pakietu szybowego 32 mm

-szyby zespolone 3 szybowe z foli� wewn�trz 5mm - folia - 4 mm 
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Odporno�� na obci��enie wiatrem 2 C (zgodnie PN-EN 14351)

Wodoszczelno�� 5A (zgodnie PN-EN 14351)

Przepuszczalno�� powietrza 4 (zgodnie PN-EN 14351)

No�no�� urz�dze� zabezpieczaj�cych Warto�� progowa osi�gni�ta

Przenikalno�� cieplna 0,8 -1,0 W/m2K

Wła�ciwo�ci akustyczne 40 dB

Współczynnik U szyby 0,6 (EN 673)

Izolacyjno�� akustyczna szyby 32 dB

Max. grubo�� pakietu szybowego 50 mm

6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085,
PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.
Ocena  jako�ci  powinna  obejmowa�:  sprawdzenie  zgodno�ci  wymiarów,  sprawdzenie  jako�ci  materiałów,  sprawdzenie
prawidłowo�ci  wykonania  z  uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  sprawdzenie  działania  skrzydeł i  elementów
ruchomych oku� oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowo�ci zamontowania i uszczelnienia.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci obmiarowe okre�la si�  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne”
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Odbiorowi podlegaj�:
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno�� z zamówieniem,
- sposób zamocowania i osadzenia stolarki,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o�cie�nic,
- sprawdzenie poprawno�ci otwierania i zamykania skrzydeł.
9. Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
9.2. Szczegółowe zasady podstawy płatno�ci.
Podstawa płatno�ci s� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym
przez wykonawc� zakresie robót.
10.Przepisy zwi�zane.
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badanie. (zmiana Az 2).
PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badanie. (zmiana Az 3).
PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno�� na korozj�. Wymagania i
metody bada�.
PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody bada�.
PN – B – 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST – 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE
CPV 45410000-4
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania
i odbioru tynków dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
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1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj�  wszystkie czynno�ci wykonania tynków wewn�trznych wyst�puj�cych w
obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „ Wymagania ogólne” .
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków wewn�trznych wg zasad niniejszej ST s�:
- tynk wewn�trzny cementowo- wapienny 
lub dopuszcza si� wykonanie
- tynku wewn�trznego jednowarstwowego z gipsu (gład� gipsowa). 
Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa�  mo�na ka�d� wod�  zdatn�  do picia. Niedozwolone jest
u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek  wg (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci:
- nie zawiera� domieszek organicznych,
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej.
Zapraw�  nale�y przygotowa�  w takiej ilo�ci, aby mogła by�  wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone. 
Skład  obj�to�ciowy zapraw nale�y  dobiera�  do�wiadczalnie,  w  zale�no�ci  od  wymaganej  marki  zaprawy oraz  rodzaju
cementu i wapna.
Gips szpachlowy  do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiada�  wymaganiom aktualnej normy pa�stwowej i
spełnia� w szczególno�ci nast�puj�ce wymagania:
- wytrzymało�� na �ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej ni� 5 Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi�cej ni� 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,
- pocz�tek wi�zania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ci�gu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywa� odchyle� od wymaga� normy.
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
5. Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ” Wymagania ogólne” .
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  by�  zako�czone  wszystkie  roboty  podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe.
Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C.
Przygotowanie podło�y.
Przed rozpocz�ciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada�  przydatno��  podło�a pod tynkowanie. Wadliwe wykonanie
podło�a podczas prac budowlanych mo�e mie� wpływ na jako�� i trwało�� gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nale�y pami�ta� przede wszystkim o wymaganiach, dotycz�cych równej powierzchni pod tynk.
Podło�e pod tynk musi by�:
- równe, no�ne i mocne, wystarczaj�co stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwil�ane),
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze�,
- wolne od wykwitów,
- o temperaturze powy�ej + 5°C.
Wykonawca  powinien  przedstawi�  Inwestorowi  wszelkie  w�tpliwo�ci  dotycz�ce  wykonania  prac  tynkarskich,  wskaza�
mo�liwo�� powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi� pisemnie propozycj� rozwi�zania tych problemów.
Tynki cementowo wapienne.
Wykonawca  prac  tynkarskich  powinien  posiada�  umiej�tno�ci  zawodowe,  aby  prawidłowo  oceni�  podło�e  pod  tynk  i
wykona� tynk.
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Prace tynkarskie mog� by� wykonywane bez specjalnych zabezpiecze� tylko wtedy, gdy temperatura powietrza  jest wy�sza
ni�  +5° C. 
Gładzie gipsowe.
Mas�  szpachlow�  nakłada si�  na powierzchni�  równomiernie, najlepiej za pomoc�  gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miar�  post�pu prac nanoszon�  mas�  nale�y sukcesywnie wygładza�.  Mas�  na  �ciany nakłada si�  pasami w kierunku od
podłogi do sufitu, wykonuj�c ruch pac� od dołu ku górze.  Drobne nierówno�ci nale�y usun�� papierem �ciernym lub siatk�
do szlifowania. Powstałe niedokładno�ci nale�y ponownie cienko zaszpachlowa�  i przeszlifowa�. Czas otwarty pracy masy
zale�y od chłonno�ci  podło�a,  temperatury otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  Podczas  wysychania gładzi  nale�y unika�
bezpo�redniego nasłonecznienia  i  przeci�gów oraz  zapewni�  wła�ciw�  wentylacj�  i  przewietrzenie  pomieszcze�.  Dalsze
prace  wyko�czeniowe  -  malowanie,  mo�na  rozpocz��  po  wyschni�ciu  gładzi.  Przed  malowaniem  farbami
wodorozcie�czalnymi,  wykonan�  gład�  nale�y  zagruntowa�  preparatem  zalecanym  przez  producenta  farby.  Przed
układaniem okładzin zaleca si� powierzchni� gładzi zagruntowa� emulsj�.
6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia kraw�dzi od linii prostej nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej
ni� 3 na całej długo�ci łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku pionowego nie wi�ksze ni�
2 mm na 1 m i nie wi�ksze ni� 4 mm na wysoko�ci pomieszczenia do 3,5 m.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci obmiarowe okre�la si�  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�li wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
9.Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
9.2. Szczegółowe zasady podstawy płatno�ci.
Podstawa płatno�ci s� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym
przez wykonawc� zakresie robót.
10.Przepisy zwi�zane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymało�ciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

ST – 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
1.Wst�p.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru robót malarskich dla zadania okre�lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj�tych ST.
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmuj�  wszystkie  czynno�ci  umo�liwiaj�ce i  maj�ce na  celu  wykonanie  robót
malarskich wyst�puj�cych w obiekcie j.w.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „ Wymagania ogólne” .
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów.
Dobór materiałów malarskich przeprowadzono w oparciu o norm� PN EN 13300.
Wg normy PN EN 13 300 „ Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane do wewn�trz na mury i beton” , farby i
lakiery, klasyfikuje si� m.in. ze wzgl�du na:
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- przeznaczenie
- chemiczny charakter substancji błonotwórczej
- połysk
- najwi�kszy rozmiar ziarna
- odporno�� na szorowanie na mokro
- zdolno�� krycia.
Przeznaczenie systemu powłokowego: ochronne
-  preparat  gruntuj�cy  do  u�ytku  wewn�trznego,  stosowany  jako  powłoka  gruntuj�ca  na  podło�a  o  ró�nych  stopniach
absorpcji.  Pokrywany nast�pnie farbami  emulsyjnymi.  Stosowany do pokrywania istniej�cych tynków mineralnych,  płyt
gipsowo-kartonowych itp.. Zwi�ksza przyczepno�� nast�pnych warstw. 
- farba emulsyjna - Farba do u�ytku wewn�trznego wyka�czania �cian i sufitów na suchym i czystym podło�u. Zmywalna,
bezzapachowa mo�na u�ytkowa� ju� po kilku godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biała.
Wykonanie malowania �cian odpowiednio przygotowanych, malowanie farb� �cienn� wodorozcie�czaln� klasa 1 wg PN EN
13300. 
3. Sprz�t.
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu.
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu.
Transport powinien zapewnia�:
- stabilno�� pozycji załadowywanych materiałów,
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,
- kontrol� załadunku i wyładunku,
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ” Wymagania ogólne” .
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Roboty powinny by�  wykonywane przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni�  5˚C tym, �e w ci�gu doby nie powinien
nast�pi� spadek temperatury poni�ej 0˚C.
Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robót malarskich wynosz� 12 do 18˚C.
Malowanie nie powinno si� odbywa� na podło�ach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych ros�.
Przygotowanie powierzchni starych tynków. 
Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by� uzupełnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by� malowane przed
upływem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wcze�niejszego malowania powinny by�
zneutralizowane.  Podło�e  oczy�ci�,  usun��  odpryskuj�ce  i  łuszcz�ce  si�  stare  powłoki  malarskie.  Podło�e  musi  by�
przyczepne oraz czyste.
Gruntowanie
Przyczepne i czyste podło�e zagruntowa� stosuj�c preparat gruntuj�cy uzgodniony z In�ynierem. W przypadku koncentratu
rozcie�czy� wod� pitn� zgodnie ze specyfikacj� techniczn�.  Nanosi� p�dzlem o długim włosiu.
Malowanie.
Farb�  nakłada�  wałkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosuj�c 2 warstwy, p�dzlem o długim włosiu w
przypadku małych powierzchni,
6. Kontrola jako�ci.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci.
Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowa�:
- sprawdzenie wygl�du powierzchni,
- sprawdzenie wsi�kliwo�ci,
- sprawdzenie wyschni�cia podło�a,
- sprawdzenie czysto�ci,
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. Sprawdzenie wsi�kliwo�ci
nale�y wykona�  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach,
Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa�:
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego,
- sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi.
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Je�li  badania dadz�  wynik pozytywny,  to roboty malarskie nale�y uzna�  za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z
bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielko�ci obmiarowe okre�la si�  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez
In�yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „ Wymagania ogólne” .
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
- powłoki malarskie powinny podło�e przykrywa� równomiernie, bez prze�witów, odprysków, sp�ka� i p�cherzy,
- faktura powłoki powinna by� jednorodna bez �ladów p�dzla
- barwa powłoki powinna by� zgodna z wzornikiem NCS.
Wyniki odbioru materiałów i robót powinny by� wpisane ka�dorazowo do dziennika budowy.
Podczas prac nale�y �ci�le przestrzega� przepisów BHP oraz Prawa Budowlanego.
9. Podstawa płatno�ci.
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci.
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „ Wymagania ogólne” .
9.2. Szczegółowe zasady podstawy płatno�ci.
Podstawa płatno�ci s� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym
przez wykonawc� zakresie robót.
10.Przepisy zwi�zane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody bada�,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,
PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
BN-78/M-47900-01 Monta� Rusztowa�
PN-69/B-10280 Farby wodorozcie�czalne
PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

PRZEPISY ZWI�ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami).
2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie dziennika budowy, monta�u  i rozbiórki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi zmianami).
4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ]

5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. monta�u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 ]

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

8. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych
do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]

9. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004 r.  Nr 198, poz.
2041 ]

10. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie aprobat  i  kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 ]

11. Zarz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych st��e� i nat��e�
czynników szkodliwych dla  zdrowia,  wydzielanych przez  materiały  budowlane,  urz�dzenia  i  elementy  wyposa�enia  w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. [Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 ]

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ul.
Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r.

13. Warunki bezpiecze�stwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporz�dzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych.
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