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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Kod wg CPV

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Kategoria

Obiekt

Zakres

WYMAGANIA OGOLNE

45216100-5

Roboty budowlane

- KOD CPV - 45000000-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci

- KOD CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

- KOD CPV 45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw bud.

- KOD CPV 45216000-4

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych

- KOD CPV 45216100-5

Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Ogdlna Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych modernizacjg budynku komisariatu policji w Zukowie 83-
330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres robdt objetych ST

ST Kod CPV Tytut

ST-01 CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych

ST-02 CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe

ST-03 CPV 45262310-7 Roboty zbrojeniowe

ST-04 CPV 45262520-2 Roboty murowe

ST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

ST-06 CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

ST-07 CPV 45450000-6 Obrdbki blacharskie

ST-08 CPV 45421100-5 Instalacja drzwi i okien

ST-09 CPV 45450000-6 Roboty Slusarskie

ST-10 CPV 45440000-3 Roboty malarskie

ST-11 CPV 45233140-2 Roboty drogowe - rozbidrka

ST-12 CPV 45233140-2 Roboty drogowe - nawierzchnia

ST-13 CPV 45421147-6 Instalowanie krat

ST-14 CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

ST-15 CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg

ST-16 CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

ST-17 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitdow podwieszanych

ST-18 CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

ST-19 CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

ST-20 CPV 45262500-6 Przewody dymowe i wentylacyjne




W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktorych sga wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, przepisow
techniczno-budowlanych oraz standardow wg stanu na dzien ogtoszenia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami BHP i p.poz., Polskimi Normami, standardami okreslonymi przez producentéw
i dostawcéw materiatdw budowlanych, wyrobow i technologii oraz zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

1.5. Definicje i skroty

Uzyte w niniejszej OST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujqco:

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sa w drodze
Rozporzadzen wtasciwych Ministrow.

Atest to sSwiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

Badania betonu to ogdt badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okreslajacych sktad mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornosé
na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (elementdéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi.

Badania gruntowe to o0gdét badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych
i geologicznych) okreslajacych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu okreslenia
jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych to zgodne z przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami bhp warunki wykonania robdét budowlanych, ale takze
prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.



Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okresSlonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem maltej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Budynek to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat to znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Dokladnos¢ wymiaréw to zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjq techniczna.

Dokumentacja budowy to ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na
budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, projekty powykonawcze, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow,
dziennik montazu - w przypadku obiektéw realizowanych metodg montazu.
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa to ogot dokumentdéw przygotowany w formie rysunkow,
opisow, fotografii, makiet i modeli dotyczacy projektowanego przedsiewziecia, ktore
bedzie realizowane na ich podstawie. W sktad dokumentacji projektowej wchodza:
rysunki, opisy techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przedmiary.

Dziennik budowy to urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest

przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.



Elementy robot to wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

Formularz wyceny to formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zatgczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatqczony przez
niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywane bedq rozliczenia faktycznie
wykonanych robét budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy to tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie
zapewni prawidtlowego wykonania obiektow.

Impregnacja powierzchniowe to lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska
zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia.

Inspektor Nadzoru to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

Kierownik budowy to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem, organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynierow Budowlanych.

Klasa betonu to liczbowy symbol okreslajacy gwarantowang wytrzymato$¢ betonu na
$ciskanie w warunkach normowych.

Kontrakt to umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Kontrola techniczna to ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys to dokument okreslajacy ilo$¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutow kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy to wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys sSlepy to opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Z zestawieniem materiatdw podstawowych.

Kosztorys powykonawczy to sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie
iloSciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych
i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét.

Ksigzka obmiaréw to akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru



dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium to Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Material budowlany to wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbedne do wykonania
robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Nadzor autorski to forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.
Nadzoér inwestorski to forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztow realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢) jakiegos
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
Obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe to drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegdlnosci: kultu religijnego jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: hustawki,
drabinki, smietniki.

Obmiar to wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robdt.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ to zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie =zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Podstemplowanie to konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci,
a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru to wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) to dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sq
m.in. do materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw

budowlanych.
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Powykonawcze pomiary geodezyjne to zespot czynnosci geodezyjnych, majace
na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardw
i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéow budowlanych.
Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Projektant to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem 1Izby Architektow Iub Inzynierdw
Budowlanych.

Projekt organizacji budowy to zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen
i rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych
$srodkow realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt
organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza
Inwestor.

Protokét odbioru robdt to dokument odbioru robdét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zapfaty.

Przebudowa to wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sq dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
drogowego

Przedmiar robot to obliczenie ilo$ci robét na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.
Przepisy techniczno-budowlane to warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow
budowlanych.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace to roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢
wykonania robét zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy
np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen Ilub

wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania



11

prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
mogqa wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt
na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osdb
postronnych.

Roboty zanikajace to roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

Rusztowanie to konstrukcja jednorazowa (na o0go6t drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca),
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajagcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci.

Sieci uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia.

Teren budowy to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wada techniczna to efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie
technologicznym, powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wyrob budowlany to wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Zadanie budowlane to czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.
Zarzadzajacy realizacja umowy - zespot inspektorédw nadzoru wyznaczonych przez
zamawiajacego.

Ztacze kablowe to miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow.

Znak bezpieczenstwa to prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom

i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzqdzajqcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanym na piSmie przez zarzadzajacego realizacjq
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za doktadnosc.

Decyzje =zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze normach
i wytycznych do projektowania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie podzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy
dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien
i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robdt. Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaru
Robdt oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty
zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz Ksigzki Obmiaréw ponosi

Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg ujete w cenie kontraktowej.
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Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdét w chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyijne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczefstwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszag
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdow terenu w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego realizacjg umowy, tablice
podajgce informacje zgodne z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable. Przed
rozpoczeciem robdét Wykonawca potwierdzi i wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane w planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych, pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona $srodowiska w trakcie robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac
wszelkie dziatanie majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
« mozliwoscig powstania pozaru,

+ zanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona w zakresie czynnikdéw atmosferycznych

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wptywami atmosferycznymi mogacymi
spowodowa¢ szkody w trakcie realizacji robdt przygotowawczych, budowlanych

i wykonczeniowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.

Ochrona terendéw mieszkaniowych

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty dzierzawy terenu, w tym optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli
za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor
Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez

jego dziatania uszkodzenia powstate w trakcie realizacji budowy.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
ruchu po nieprzystosowanych do takiego obcigzenia obszarach w obrebie terenu budowy,
a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych takim

ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Wykonawca
ma obowigzek zna¢ stan prawny w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na dzien podpisania kontraktu i przejecia placu
budowy. Miedzy innymi Wykonawca ma obowigzek:

- ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref
niebezpiecznych w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

- wykonania wjazdu na teren budowy, drog wewnetrznych komunikacji kotowej, wejs¢
i przejs¢ dla pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania, zabezpieczenia
i o$wietlenia w dzien i w nocy,

- wykonania i zabezpieczenia punktdw poboru energii elektrycznej i wody oraz
odprowadzenia lub utylizacji $ciekdw,

- zabezpieczenia $rodkami ochrony indywidualnej oraz $rodkami ochrony zbiorowej
wejs¢ do budynkdw, stref komunikacji pieszej w tym przejs¢ dla pieszych, punktow
poboru energii elektrycznej, wody itp.

- urzadzenia pomieszczen zaplecza budowy w tym pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
socjalnych oraz pomieszczenia administracyjno-biurowego (kierownika budowy),

- urzadzenia i zabezpieczenia sktadowisk materiatow i wyrobdw budowlanych,

- wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce tymczasowego skiadowania gruzu
budowlanego,

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy,
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do wykonywania robdt dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz
na stanowisku pracy,

stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje bhp na stanowisku pracy oraz instrukcje
postepowania na wypadek pozaru,

wyznaczy¢ i utrzymywac na biezaco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych,
ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

zapewni¢ uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikow wykonujacych roboty na
wysokosci, jak rowniez pracownika odbierajacego materiaty transportowane na dach.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania S$rodkdéw
ochrony zbiorowej.

utrzymywac wszelkie narzedzia, urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie,
wyznaczyc¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokdt miejsca wykonywania
robot, zachowujac szeroko$c¢ strefy nie mniejszgq niz 1/10 wysokosci, na ktorej
wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow, lecz nie
mniejszg niz 6,0m,

wyznaczyc¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania
budowy linig energetyczng,

zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej,

ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotow, wykonac¢ daszki ochronne nad przej$ciami, wejsciami do
obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5m wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢
przejscia lub przejazdu. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajace przedmioty,

nie prowadzi¢ robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie, stanowisko nad
stanowiskiem pracy,

zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych
w dobrym stanie technicznym,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora

Nadzoru,
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- stosowac S$rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT,
zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

- umocnic $ciany i zabezpieczy¢ balustradami doty na wapno gaszone,

- zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu
informacje o przechowywaniu magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych,

- przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatéw
niebezpiecznych w opakowaniach producenta,

- umieszczania tablic okreslajacych dopuszczalne obcigzenie regatdow magazynowych,
a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropow,

- przestrzegania przepisow dotyczacych sposobu sktadowania i zabezpieczania
sktadowanych materiatow,

- wyznaczy¢, wygrodzic¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow,

- usuwac odpady w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac¢ i os$wietli¢ drogi ewakuacyjne zgodnie
Z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpozarowymi. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej oraz wymagan,
o ktorych mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpozarowych
oraz w Rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione

w Cenie Kontraktowej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy Prawa, przepisy techniczno-budowlane,
wytyczne, instrukcje, normy i inne dokumenty, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,

ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty budowlane,
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beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rownorzedny lub wyzszy poziom wykonania niz wynika to z przywotanych
normy lub przepiséow, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtoZzone Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia.

Zajecie pasa drogowego

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny kontraktowej
do opracowania projektu zastepczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania
i zabezpieczenia robdt oraz uzgodnienia tej dokumentacji z wtasciwymi organami w tym
z wiascicielem drogi oraz Policjg. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania,
na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robdét wediug
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia
po zakonczeniu robdt. Wykonawca poniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego
oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane
z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wlasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci wkalkuluje w cene

robot budowlanych.

Zaplecze budowy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat
i zlikwiduje zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-

budowlanymi, przepisami BHP i p-poz.

Odbiory
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia

o odbiorach technicznych Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi
optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wilasnym staraniem. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej. Odbiory techniczne
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ustawy ,Prawo Budowlane",
rozporzadzenia i przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy techniczno-

budowlane majace odniesienie do zakresu wykonywanych robdt budowlanych.
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2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizaciji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych elementéw:
- projektu organizacji robdt,

- szczego6towego harmonogramu robdt i finansowania,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- programu zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robdt

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnia realizacje robdot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Powinien on zawierac:

- organizacje prowadzenia robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robdt
oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym
w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robodt i pfatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow
i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare

potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,

w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdét, zgodnie z wymogami ustawy -



20

Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

« czes$c¢ ogodlna opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

« czesc¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do
magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéow i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.

2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan

techniczny i wszystkie kwestie zwigzanie z zarzadzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego date, nazwisko, stanowisko i podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy
nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez =zaréwno Wykonawce

jak i Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentédw wymaganych w punkcie 2.3.
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opo6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt
z polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze, sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura w okresie realizacji robét, majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkdéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolne odniesieniu do wytyczania robét w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatdow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robat.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

Wykonawce powinny by¢ na biezaco przestawiane do wiadomosci i akceptacji

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika

budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub

sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru

Autorskiego.
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Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione
sq na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji
i jednostki uzyte przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do

umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow opisanych wyzej dokumenty budowy zawierajac takze:

- dokumenty wchodzace w sktad budowy,

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

- instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

- protokoty odbioru robdt,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Zarzadzajacego Realizacja Umowy oraz upowaznionych

przedstawicieli Zarzgdzajqcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajacego Realizacja Umowy nastepujacych
dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty skfadane Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i odpowiednio zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéow roboczych, wykazéow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
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wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Zarzadzajacy Realizacja Umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane

ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio

oznaczonych ostatecznych rysunkdow roboczych. Zarzadzajacy Realizacja Umowy

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki i braki w nich

zawarte.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak

najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym na umowie.

Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie

powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Zarzadzajacemu Realizacjag Umowy do sprawdzenia egzemplarze

wszystkich dokumentow. Rysunki robocze bedg przedktadane Zarzadzajgcemu Realizacjq

Umowy w odpowiednim czasie tak, aby zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na

ich przeanalizowanie.

Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy

koordynowa¢ w taki sposob, aby Zarzadzajacy Realizacja Umowy otrzymat wszystkie

rysunki na czas tak aby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow,

dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac

wszystkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do

projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym

dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce

nastepujace informacje:

- nazwa inwestycji,

- numer umowy,

- ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy.

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

- data przekazania.

O ile Zarzadzajacy Realizacja Umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane

bedg przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
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rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, Ze sprawdzit on (Wykonawca) je
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodnie z warunkami umowy
i zostaty sprawdzone wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy w uzasadnionych przypadkach moze wymagac akceptacji

sktadanych dokumentéw przez Nadzér Autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwoséci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.3. Wykonawca
we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i finansowania zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze byc¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu

przez Zarzadzajacego Realizacjg Robot.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszystkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ w komplecie rysunkdéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ Zarzadzajagcemu Realizacjg Robdét umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiqgcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany

Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy.

3. Zarzadzajacy Realizacja Umowy
Zarzgdzajacy Realizacjg Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego

reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru dziatajagcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen Zarzadzajacego Realizacjg Budowy. Zgodnie z umowa,
Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajacemu na placu budowy

i utrzymywac do konca robot biuro Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.
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4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty
oraz probki do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego Realizacjg Budowy. To samo tyczy sie
instalowanych urzadzen. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja =zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt. Kopie dokumentdéw zwigzanych
z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
Brak udokumentowania zrédta pochodzenia, $wiadectw badan laboratoryjnych, atestéw
i aprobat technicznych oraz badan prowadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji
Robdt, brak akceptacji zastosowanego materialu przez Zarzadzajacego Realizacjq
Budowy traktowane bedq jako zamiar zastosowania materiatéw niepewnych z nieznanego
zrédta, co skutkowac bedzie natychmiastowym ich usunieciem z terenu budowy. Koszt
rozbiorki wbudowanych tego typu materiatéw oraz ich usuniecia z terenu budowy ponosi
Wykonawca. Zastosowanie takich materiatdw powoduje natychmiastowe wygasniecie
odpowiedzialno$¢ Biura Projektow za roboty budowlane wykonywane na podstawie
dostarczonej Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek Zzrodta
miejscowego, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatdow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji

Zarzgdzajqcego Realizacjg Umowy.

4.2. Kontrola materiatdw i urzadzen

Zarzadzajacy Realizacja Umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
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aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy Realizacjag Umowy jest rowniez

upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen Zarzadzajacy Realizacjg

Umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania, Zarzadzajagcemu Realizacjg Umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

- Zarzadzajacy Realizacjag Umowy bedzie miat zapewniony dostep w dowolnym czasie do

tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji.

4.,3. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdéw, Zarzadzajacy Realizacjag Umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, mogq by¢ badana przez
Zarzadzajacego Realizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen

Z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy za niezgodne ze SST muszq
by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy
Realizacjg Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot niz te,
dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$s¢ tych materiatbw moze byc
odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego Realizacjag Umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy
bedag one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg

jakosc¢ i wilasciwosci niezbedne do prawidtowego prowadzenia robot i byty dostepne do
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kontroli przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Miejsca czasowego sktadowania bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym
Realizacja Robot Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zarzgdzajqcego Realizacjg Umowy o0 swoim zamiarze co najmniej na trzy tygodnie przed
planowanym uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
iilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Zarzadzajacego Realizacja Umowy w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub SST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego Realizacja Umowy
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych

materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
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z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego
Realizacjag Umowy, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zarzgdzajacego Realizacja Umowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zarzadzajgqcego Realizacjag Umowy
beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg

odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zarzadzajacy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu Realizacja Umowy S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy Realizacjg
Umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie

Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
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tych materiatdéw, ktére budzg watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego
Realizacja Umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia l|aboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatébw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow bedg mu przekazywane w formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zarzadzajacy Realizacjg Umowy uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zzrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Zarzadzajacy Realizacja Umowy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zarzadzajacy Realizacjq

Umowy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjq Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

8. Obmiary robét
8.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzania. Roboty mozna uznac¢ za wykonane, pod warunkiem ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego
Realizacja Umowy na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony
z czestos$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okresSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzgdzajacego

Realizacjg Umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

8.3. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie, okreslonym w umowie Iub uzgodnionym przez Wykonawce
i Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
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podlegajacych  zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zarzadzajacym Realizacjg Umowy.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu elementdw rozliczeniowych,

- koncowemu odbiorowi Robdt,

- odbiorowi gwarancyjnemu

- odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Zarzadzajacy Realizacja Umowy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami
Ogoélnymi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zarzadzajacego Realizacja Umowy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST

i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czedciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiorowi
cze$ciowemu podlegajg dane roboty, ujete w formularzu wyceny zakonczone w danej
jednostce rozliczeniowej. Jednostka rozliczeniowg jest np.: mieszkanie, piwnica, klatka
schodowa, sSciany, stropy na poszczegdlnych kondygnacjach, konstrukcja dachu, pokrycie

dachowe, elewacja. Odbioru dokonuje Zarzadzajacy Realizacjg Umowy.

9.3. Koncowy odbidr robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzadzajacego Realizacjq

Umowy. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia

potwierdzenia przez Zarzadzajacego Realizacjag Umowy zakonczenia robot oraz gotowosé

do odbioru koncowego oraz przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zarzadzajacego

Realizacja Umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw pomiaréw, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdot z umowa, Dokumentacjg Projektowg i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zarzadzajacego Realizacjg

Umowy. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawcza,

- Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowg z Umowy i Specyfikacje
uzupetniajace lub zamienne),

- uwagi i zalecenia Zarzadzajacego Realizacjag Umowy, zwiaszcza sporzadzone przy
odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie realizacji
tych uwag i zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty
zgodnosci wbudowanych urzadzen i materiatéw zgodnie z SST i PZJ.

- opinie o gotowosci odbioru,

- dokumenty i os$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
rozporzadzenia wykonawcze do ustawy i inne odrebne przepisy majgce zastosowanie
Zz uwagi na charakter i zakres wykonywanych robdt,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagaja,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robédt

poprawkowych. Wszystkie  zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
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lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Na zakonczenie prac komisja wystawia protokét koncowego odbioru robaot.

9.4. Odbidr gwarancyjny robot

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

9.5. Proces zakonczenia kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru robot

Po skutecznym dokonaniu korncowego odbioru robot oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Zarzadzajacy
Realizacja Umowy w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy os$wiadczenie koricowego
odbioru robdét z kopig dla strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposéb zadawalajacy

Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

Rozliczenie Koncowe

Nie p6zniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koncowego odbioru robot Wykonawca
przedstawi Zarzadzajacemu Realizacja Umowy projekt korncowego rozliczenia wraz
z dokumentami wspomagajacymi, ukazujacymi w szczegdtach warto$¢ robot wykonanych
zgodnie z Umowgq oraz wszelkie inne kwoty, ktéore Wykonawca uwaza za nalezne mu z
tytutu Umowy. W ciqgu 14 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Zarzadzajqcy Realizacjg Umowy

przygotuje koncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrdocona w ciggu 30 dni

od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

9.6. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
zadania ustalona jako suma podanych pozycji z formularza wyceny. Cena jednostkowa

pozycji z formularza wyceny bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
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i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w Dokumentacji Projektowej. Zestawienia pozycji w kartach wycen nie okreslajg
wszystkich koniecznych do wykonania prac dlatego zwraca sie uwage potencjalnemu
Wykonawcy na to aby niniejszg specyfikacje traktowat jako element taqcznie z projektem
i kontraktem (Umowag). Robota musi zosta¢ w ramach oferowanej ceny catkowicie
zakonczona stad pewne elementy muszg przez oferenta zosta¢ wprowadzone wg
wiasnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania
materiatéw, koszty odbioréw itp. Zlecajacy nie bedzie doradza¢ Wykonawcy jakimi
srodkami zadanie ma zosta¢ wykonane. Kwestie jakimi sposobami Wykonawca
przeprowadzi zamierzenie, jezeli zostang spetnione cele i nie wyjdzie to poza opisane
wymagania pozostajq po stronie Wykonawcy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu
i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, odprowadzenia lub utylizacji $sciekéow sanitarnych, budowy drdg
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, optaty sktadowe, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy, uzyskanie opinii Zarzadzajacego Realizacjg Umowy o lokalizacji zaplecza
jest wskazane, optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia, optaty za wywodz, sktadowanie i utylizacje odpaddéw
itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjq kosztorysowa.
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Przepisy zwiazane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty i ptatnosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce

normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego

asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej.

10.2.
1.

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100
poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (D. U. z 2008 r.
Nr 25 poz. 150)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249 poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 1 13/98 poz. 728).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.
Nr 99/98 poz. 673)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie Iub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U.
Nr 79/03 poz. 714)

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - 0Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd.
Arkady 1989.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,
poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293;
nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U.
2003 nr 229, poz. 2275).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002
nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.
1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,
poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169,
poz. 1386).

Ustawa - Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001
nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229;
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Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233,
poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568;
nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz.
177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002
nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).

Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;
nr 154, poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U.
2003 nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).

Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr
21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;
Dz. U. 2000 nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120,
poz. 1268; Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99,
poz. 1075; nr 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz.
1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,
poz. 1673; nr 200, poz. 1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr 213, poz. 2081).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach
cztonkowskich  Unii  Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawoddéw
regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954; Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U.
2003 nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po
przeprowadzeniu przez witasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. 2003
nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U.
2003 nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.
U. 2003 nr 80, poz. 725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy

(Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596; Dz. U. 2003 nr 178, poz. 1745).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
nr 83, poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
upowaznienia organow i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. 2002 nr 237, poz. 2007).

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia
2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2004 nr 7, poz. 117).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U.
2003 nr 239, poz. 2039).

Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. 2003
nr 241, poz. 2077).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1386)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

WYKONANIE PRZEKUC SCIAN ORAZ
OTWOROW NA OKNA I INNYCH PRAC
ROZBIORKOWYCH

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I

ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV 45110000-1

Kod wg CPV - 45110000-1

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-01 "Roboty rozbidrkowe" odnosi sie do
wykonania koniecznych rozbidrek zwigzanych z modernizacjg budynku komisariatu policji
w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,
ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z rozbiérka. W zakres robot rozbidorkowych wchodza:

- burzenie przy pomocy mtotow pneumatycznych $cian,

- mechaniczna rozbidrka elementéw zbrojonych,

- zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych,

- wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi,

- reczny zatadunek i wyladunek materiatdw budowlanych na samochody lub

przyczepy skrzyniowe.

1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe wykonania robdt

Zasady ogodlne wykonania robot

Roboty nalezy prowadzi¢ tak aby:

- usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego

- jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty
wstrzymac.

- W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest

zabronione.
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- gromadzenie materiatu  rozbiérkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowqg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia
jakosci, projektem technologii i organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot, zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji Iub
odrzucenia materiatéw i etapow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji
robo6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjaq projektowg, szczegdétowymi warunkami okreslonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdét rozbidrkowych,
normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. W celu okre$lenia jakosci wykonanych robdt nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robot dokonac¢ komisyjnych odbioréw. Ewentualne zmiany w
dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegodlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajq

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie
sie 0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbidorkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osoéb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace s$rodowisko.
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie zgodnie w kolejnosci zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru, rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drog dla

pojazdow wywozacych materiaty i gruz.
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Przebieg robot rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw podlegajacych rozbidrce, zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywad
mechaniczne lub recznie kazdorazowo w sposdb uzgodniony przez Inspektora Nadzoru.
Dobor sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych zalezy od ucigzliwosci dla otoczenia.
Dobor metod robot rozbidrkowych oraz czas prowadzenia najbardziej uciazliwych robot
budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wykonawca powinien przywiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac
tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbiorki
powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na
stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykryc¢
plandekami lub siatkg. Przy skfadowaniu materiatow z rozbidrki odlegto$¢ stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powiekszonej:
- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych sitg mechaniczna,
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
Elementy nadajqce sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu

krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkow, na ktoérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbiorkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdéd znanych w momencie

odbioru robot.
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Warunki BHP prowadzenia prac i zabezpieczenia

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiérkowych dla bezpieczenstwa technicznego obiektéw

sasiadujacych, ze nalezy wybra¢ takie metody rozbidrki, ktore w zaden sposob nie

zagrazajq bezpieczenstwu tych obiektdéw ani nie bedg cechowaty sie ucigzliwoscig dla tych

uzytkownikow. Ze wzgledu na obowigzujace przepisy a takze specyfike terenu

zlokalizowanego w s$rodmiesciu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad prowadzenia

robot rozbidrkowych:

kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot zobowigzanych jest
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan moze by¢ opracowany dla
catego zakresu robdt fgcznie ale musi w swoim zakresie uwzglednia¢ stadium robot
rozbiérkowych,

teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym ogrodzeniem od strony
zewnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia robdt. Lokalizacje wyjazdu z
budowy i rozbiérki na droge publiczng i ewentualne czasowe czes$ciowe zajecia
chodnikow i jezdni Wykonawca robédt jest obowigzany uprzednio uzgodnié¢ z Zarzadem
Drég,

wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania
lekarskie,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie w zakresie prac
rozbiérkowych,

na terenie rozbiérki winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -
apteczka pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice. Caly sprzet musi
posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie,
pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujgce dodatkowych zagrozen,

pracownicy winni by¢ szczegdétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem
prac,

dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare
mozliwosci technicznych prac

pracownicy winni by¢ szczegdétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem
prac,

dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare
mozliwosci technicznych czas prac ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do nastepujacych
ograniczen:

- godzina 6°°-8°° prace ciche - przygotowawcze,

- godzina 8°°-16% prace gtoéne - wyburzenia, zatadunek, transport,

- godzina 16%-18% prace o $redniej ucigzliwosci.
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- ograniczy¢ kruszenie konstrukcji zelbetowej na placu budowy do wycinania
elementéw, ktére winny by¢ wywozone w catosci do zaktadu utylizacji gruzu,

- stosowal sprzet o cichym napedzie. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie
sprzetu na sprezone powietrze,

- wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na
biezgco usuwane przez wykonawce robot.

Wykonawca robdt rozbiorkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow

rozbiorkowych a w szczegdlnosci:

- gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi,

- prowadzi¢ segregacje odpaddw pochodzacych z kontenerdw rozbidrki tj.
przechowywa¢ w oddzielnych kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie,
ztom stalowy i zeliwny posortowac¢ i wywiezé do sktadownicy ztomu (przekazac
wiascicielowi zaktadu do utylizacji),

- zgodnie z os$wiadczeniem wiasciciela zaktadu nie przewiduje sie w trakcie

wykonywania rozbiorki wystepowania odpadéw niebezpiecznych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Urobek z prac rozbidrkowych

moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 1,5m.

4. Sprzet
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach w

stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne
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mitoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Transport surowcéw wtdérnych i gruzu powinien odbywaé sie
specjalistycznym taborem samochodowym  umozliwiajacym szybki roztadunek.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wywozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem w czasie
transportu. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Nie nalezy gruzu z

rozbiorki uzywac do ponownego zabudowania np. w podtozach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot podlega wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania oraz przestawienia Ilub likwidacji ogrodzen. Roboty
rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudniac robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania

robdét nalezy pilnowac aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.
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7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejszaq specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardéw, badan i
oceny wizualnej. Jezeli wszystkie zalecenia zostaty spetnione, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno z nich nie zostato spetnione
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przestawi¢ je do

ponownego odbioru.

7.3 0gdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i wdokumentacji projektowej. Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i sktadowania materiatéw z rozbiérki,

- koszty zuzycia medidw niezbednych do prowadzenia budowy.

8. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej
wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 298

Dz. U. Nr 75 z 2002 r z p6zn. zmianami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02

WYKONANIE FUNDAMENTOW, StUPOW,
SCIAN, PODCIAGOW, BELEK, STROPOW I
INNYCH ELEMENTOW ZELBETOWYCH

ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE
CPV 45262300-4

Kod wg CPV - 45262300-4

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-02 "Roboty zelbetowe i betonowe" odnosi sie do
wykonania fundamentéw, stupow, wiencéw, podciggow, zeber, belek, schoddw, stropow i
innych elementéw zelbetowych w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul.
Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczq zasad prowadzenia robot

betonowych dla zadania jw. i obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robot

zwigzanych z :

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjq betonu.

Roboty zwigzane z robotami, ktérych dotyczy niniejsza ST zawarto w specyfikacjach:

- zbrojenie - ST-04 Roboty zbrojeniowe

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- wykonanie podtoza betonowego z chudego betonu pod projektowany uktad
fundamentowy budynku,

- wykonanie podiozy betonowych pod posadzki na gruncie,

- deskowanie elementow betonowych i zelbetowych budynku,

- deskowanie czapek betonowych - prefabrykacija,

- dostawa betonu,

- betonowanie wszystkich elementéw betonowych i Zelbetowych jak: tawy, stopy
fundamentowe, wience, podtoza oraz posadzki itp.

- zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.
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2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe wykonania robdt

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
,Dokumentacjg techniczng”. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na
podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos$c¢ deskowania oraz obecno$c¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uflozonego w miejscu przerwy

roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementdw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy
dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane
na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych ani
na skutek zetkniecia sie z masq betonowa. Elementy ulegajaca zakryciu mozna deskowac
przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wiekszej niz
18cm, powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy
deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdéw
écian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwréci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace niezmiennos$c
przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji. Nakazuje sie stosowanie fazowania
krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach 2x2cm na stykach dwdch
prostokatnych ptaszczyzn. Nalezy takie fazowania wykonywaé takze wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy w razie potrzeby korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inspektor Nadzoru. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé¢ punktowego
przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac
trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac plam ani
zmian w odcieniach betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wigzatkowy). Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac¢:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie i montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST-04 Roboty zbrojeniowe

Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny. Dozowanie skiladnikdbw do mieszanki betonowej powinno byc¢
dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocga rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m). Przy wykonywaniu elementéw
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane po przystgpieniu do ponownego uktadania

betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleczka

cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego
betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba,

pofozenie, ksztait) musza by¢ uzgadniane z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego lub
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projektantem. Przed ponownych przystgpieniem do betonowanie powierzchnia starego
betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze $wiezym betonem w sposob
zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Zageszczanie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Utozona mieszanka betonowa powinna
by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw
wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno
dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-
0,5m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatq) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w Kkier.
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania

deskowania mtotkiem) moze by¢ stosowane tylko w przypadku mieszanek betonowych o

konsystencji ciektej i podtciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie

wibratorow pograzanych.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz

zwilzenie woda. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
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wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w
nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,

zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienie ulewnego deszczu. Koniecznie jest przygotowanie odpowiedniej
iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej

15MPa. Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe
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powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rédwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2mm.Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. JeSeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorkiego.
Mogg one ulec skrdceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajagce szybsze dojrzewanie
betonu np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod

$cistym nadzorem technicznym.

3. Materialy
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci - ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Materialty stosowane do wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych
D2.

3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

Do wykonania robot betonowych w ramach opisanego zadania przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:

cement portlandzki CEM 132,5 bez dodatkéow, wapno suchogaszone, piasek
uszlachetniony ptukany 0-2 mm, zwir ptukany 2-8 mm, woda, deski iglaste obrzynane 25

mm kl. III, gwozdzie budowlane, stemple budowlane, krawedziaki.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkdéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
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- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,

wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki

betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania

cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do

wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetnia¢ wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin,

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci

grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki

nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W

przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do wykonania betonu.

Cement - magazynowanie

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia

do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
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otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz

klamry na wewnetrznych scianach).
Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych, po
uptywie terminu trwatoéci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo
jakoséci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé¢ sie stato$cia cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zaktdécaty rytmu budowy.

Kruszywa grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac
wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna
16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

- zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,
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dla grysow bazaltowych i innych - do 8%

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ =zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne

obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000)

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-
4:2001)

- 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-78/B-06714/48

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami

PN-78/B-06714 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.

przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-78/B-06714/18 (PN-EN

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywa drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski
0 uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym
piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna

wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
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- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26, w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujacym:
- oznaczenie skifadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc
zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. Do betondéw klasy
B20 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia
kruszyw betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji
piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta
urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktore sg okreslania
przez:
- ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia
- zaktadang gtebokosc¢ i wyglad powierzchni betonu
- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.)
Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na
doborze odpowiedniej ilosci zaprawy i tacznej ilo$ci cementu i frakcji kruszywa ponizej
0,125mm oraz konsystencji. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 34 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Woda
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-32250. Nie powinna zawierac sktadnikédw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i

twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
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badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprécz wéd mineralnych) nadaje sie
do mieszanek betonowych. Barwa wody (pH>4) powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej. Nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i posiadac zawiesiny.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania
domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia
kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wpltyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o] dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym,
przys$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie. Domieszki chemiczne stosuje sie w celu
poprawienia réznych wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki maja postac
ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtdwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB
nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opoézniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Domieszek chemiczne sklasyfikowa¢é mozna wg PN-85/B-23010.
Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w iloéci przekraczajacej 3l/m> mieszanki betonowej nalezy
bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (skfadu) mieszanki betonowej oraz
powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinny tez by¢ zgodne z aprobatami
technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowywane
do rodzaju stosowanego cementu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajqco-uplastyczniajacych.

Mieszanka betonowa

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250.

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku

zageszczania przez wibrowanie. Skifad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢

jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco: z ustalonym

sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka,

przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie

najwieksza masg objetosciowg. Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego

do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢

doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego

ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A

podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy

betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i

dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz

10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-

B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5x5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5x6,5% - dla betonu narazonego na stalty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza

sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie

metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami

okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
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- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1
do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji

plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ST-04 Roboty zbrojeniowe.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy

oraz tworzyw sztucznych.

Elementy mocowania w ptycie fundamentowej

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych powinny by¢ wykonane ze
stali zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarskga. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego zagtebione w ptycie muszg by¢ osadzone pod $Scista kontrolg Inspektora

Nadzoru.

Deskowania

Do wykonania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowacd
$rodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

4. Sprzet
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie

sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
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(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci. Podstawowy sprzet do robot betonowych: taczki, betoniarka
elektryczna 150dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra, poziomice, wibrator wgtebny

(butawowy), tata wibracyjna.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i

spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance moze nastgpic
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Transport mieszanki betonowej nalezy
wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych. Ich iloé¢ nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. — przy temperaturze +30°C.



66

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli robdt

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej ST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu
kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu
i ilosci pobierania probek. Na wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu
Kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegdlnych
etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999, PN-93/S-
10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Mieszanka betonowa

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m? betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.
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Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéow wytrzymatosci betonu
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie podzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu
ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prdobek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Nasigkliwos¢
zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢
na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy
PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do
6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci
sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do

potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych. Badania
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powinny obejmowac: badanie sktadnikow betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie

betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czestos¢

Mrozoodpornos¢

Przepuszczalnos$¢ wody

wg badania
Badania Badanie cementu: PN-EN 196-1 Bezposrednio przed
sktadnikdéw - czas wigzania, PN-EN 196-3 uzyciem kazdej
betonu - statos¢ objetosci, PN-EN 196-6 dostarczonej partii
- obecnos$¢ grudek,
- wytrzymatosc
Badanie kruszywa: PN-EN 933-1
- sktadu ziarnowego, PN-EN 933-3
- ksztattu ziaren, PN-EN 933-9
- zawartosci pytow, PN-B-06714/12
- zawartosci zanieczyszczen, | PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i
, PN-B-06240 w przypadku
Badanie dodatkdw i ) )
Aprobata stwierdzenia
domieszek ] ]
techniczna zanieczyszczenia
Konsystencja Przy projektowaniu
» recepty i 2 razy na
Zawartosc powietrza ]
zmiane roboczg
Badanie L . _ PN-B-06240 Po ustaleniu recepty i po
Wytrzymatos¢ na sciskanie _ o .
betonu . Aprobata wykonaniu kazdej partii
na probkach
techniczna betonu
L . PN-B-06261 W przypadkach
Wytrzymatos¢ na sciskanie -
PN-B-06262 technicznie
badania nieniszczace
uzasadnionych
Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3

razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000m?* betonu

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozrdéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca

sie w przypadku wykonywania elementéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia
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niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

- +£10mm przy klasie tolerancji N1,

- +£5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£20mm przy klasie tolerancji N1,

- +£15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£10mm przy klasie tolerancji N1,

- £5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i $cian w planie
w stosunku do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£15mm przy klasie tolerancji N1, (1}10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- £20mm przy L<30m,

- +0,25 (L+50) przy 30m <L<250m,

- +0,10 (L+500) przy L>500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

- +h/300 przy klasie tolerancji N1,

- +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

- £10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

- +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci >hi w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niS:

- >hi /300Vn przy klasie tolerancji N1,

- >hi / 400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

- +£10mm przy klasie tolerancji N1,

- £5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

- £L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,

- £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£15mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£10mm przy klasie tolerancji N1,

- +£5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£15mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

- +£15mm przy klasie tolerancji N1,

- +£10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

- £20mm przy H;<20m,

- +0,5 (H;+20) przy 20m<H;<100m,

- +0,2 (H;+200) przy H;>100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

- £0,04l; lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

- £0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

- £0,04l;lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

- £0,02l; lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy klasie tolerancji N1,

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1,

- 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 6mm przy klasie tolerancji N1,

- 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

- 4 m przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

- +£10 mm przy klasie tolerancji N1,
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- +£5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbiér robot fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w
planie poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg (Projekt), prawidlowoscig
wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich i zelbetowych. Wyniki odbioréw powinny by¢
zapisane w Protokotach odbioru robot zanikajgacych. Odchylenia w poziomach spodu
konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5cm. Odchylenia w poziomach
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm. Odchylenia w
usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ 2cm. Podstawa odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST. Odbidr robot betonowych odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu warunkdéw

projektowych i ST.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o

wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiordw czesciowych. Cena jednostkowa wykonania

robot obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,
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przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw i
przepustow, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotdw, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig

Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych.

Przepisy zwiazane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci

objetosai.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
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PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
iloéci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci

alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04554/02 Woda i S$cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoélnej

powyzej 0,337 mval/dm® metoda wersenianowa.
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PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczna.
PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdow oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatlego uzytecznego chloru metodg
miareczkowg jodometryczng

PN-C-04628/02 Woda i S$cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z

antronem.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03

ROBOTY ZBROJENIOWE

ROBOTY ZBROJENIOWE
CPV 45262310-7

Kod wg CPV - 45262310-7

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-03 "Roboty zbrojeniowe" odnosi sie do
wykonania wszelkiego koniecznego zbrojenia w budynku komisariatu policji w Zukowie
83-330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczq zasad prowadzenia robot

zbrojarskich dla zadania jw. i obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie

robot zwigzanych z:

- Z przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- przygotowanie zbrojenia wszystkich zelbetowych elementéw konstrukcyjnych w tym:
zbrojenia faw i stop fundamentowych, zbrojenia stropdéw, uzupetniajacych wylewek
stropowych, ram konstrukcyjnych, podciggéw, wiencow, klatek schodowych,
spocznikow

- przygotowanie siatek zbrojeniowych przeciwskurczowych posadzek cementowych,

- montaz zbrojenia obejmujacy utozenie zbrojenia, potaczenie i zapewnienie ciggtosci
zbrojenia, ustawienie zbrojenia na elementach dystansowych zapewniajacych
zachowanie wymaganej otuliny, zastabilizowanie zbrojenia przed przemieszczaniem w
trakcie betonowania,

- utozenie zbrojenia przeciwskurczowego posadzek betonowych,

- oczyszczenie powierzchni Sciany i deskowania z resztek gruzu, zbrojenia i innych
zanieczyszczen,

- czynnosci kontrolne i odbidr zbrojenia przed betonowaniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.
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2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane

roboty zbrojarskie.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Przygotowanie zbrojenia

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 od 2,5m) badz na
przenos$nych stojakach pod zadaszeniem. Nie wolno ukfada¢ stali bezposrednio na
gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wg klas i gatunkow, srednicy i dtugosci.
Przygotowanie i obrdbka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak: czyszczenie,
prostowanie, ciecie i giecie.

Czyszczenie pretdéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal
pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela
nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-III i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na

zimno na budowie Mozna wykonywac odgiecia pretédw o sSrednicy d<12mm. Prety o
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$rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktéorych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac sSrednice zagiecia rowng co
najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakow i odgiec pretow nalezy zwrocic¢
szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego jak podano w projekcie.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i
transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zelbetowym. Ustawanie elementéw
zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych
kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy beda umozliwiat dalszy montaz
zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajagcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki, szkielety nalezy
uktada¢ na deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie.

Montowanie zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i umozliwiaé
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,05m - dla pretow gtéwnych stop i taw fundamentowych, lekkich podpor i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

- 0,02 m - dla strzemion ram, belek, podcigagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢é w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyc¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o s$rednicy 1mm, uzywa sie do

taczenia pretow o $rednicy do 12m, przy sSrednicach wiekszych nalezy stosowac drut o



81

$rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.
Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw
o sSrednicy wiekszej niz 20mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretow nie
wolno chwytac rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o
$rednicy wiekszej niz 20mm mogga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na
mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego
preta w czasie prostowania zbrojenia. Sktadowanie zbrojenia na pomostach

przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej:

- prety @6 , klasa A-0 gatunek St0S,

- prety @810,12,16 klasa A-III gatunek 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o
parametrach:

- $rednica preta w mm: 6-32

- granica plastycznosci charakterystyczna: f,x = 410MPa

- granica plastycznosci obliczeniowa: f,4 = 350MPa

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie: fy, = 500MPa,

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o parametrach:
- $rednica preta w mm: 5,5-40

- granica plastycznosci charakterystyczna: f,,= 220MPa

- granica plastycznosci obliczeniowa: f,4 = 190MPa

- wytrzymatosc¢ charakterystyczna na rozcigganie: fy, = 310MPa,

- wydtuzenie (min) w %: - 22
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- zginanie do kata 180° - brak pekniec i rys w ztgczu.

Materiat pomocniczy:

- drut montazowy - do taczenia zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego s$rednicy 1 mm,

- podktadki dystansowe - z pcv lub betonu stuzace do zachowania wymaganej otuliny
zbrojenia.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na

powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,

pekniecia widoczne gotym okiem.

4. Sprzet
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W
szczegdblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli przez
osoby odpowiedzialne za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. Podstawowy sprzet uzywany do
robot zbrojarskich: gietarka do pretow do fi 40mm, prosciarka do pretéw, nozyce do

pretéw fi 40 mm, szlifierka katowa reczna, klucz wigzatkowy.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Wykonawca we wilasnym zakresie dostarczy materiat do miejsca jego
wbudowania. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg
wymiarow i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na

wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i
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pomieszania. Druty sktadowane winny by¢ magazynie zamknietym, w kregach,

posortowane wg wymiarow i gatunkéw.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegd6towe zasady kontroli robot.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié

nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w

ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw Iub kregu

pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowacd sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy

pobrac z roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie

badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Tolerancja ciecia, giecia i montazu zbrojenia
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Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej
ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm.

Z przeprowadzanych kontroli sporzadzac protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq
projektowq, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Po dokonaniu odbioru robot zbrojarskich
Inspektor Nadzoru pisemnym stwierdzeniem w Dzienniku Budowy zezwala na rozpoczecie
betonowania tych elementow, ktérych zbrojenie podlegto odbiorowi.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq liczby pretow w poszczegdlnych
przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakdéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o

wyniki pomiarow, badan i protokoty odbioréw czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

8.

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

zatadunek i roztadunek na srodki transportu,

sktadowanie materiatéw,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z dokumentacja projektowa
i niniejszg ST,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
wykonanie badan, pomiaréw i odbioréw oraz przygotowanie protokotéw z tych badan,
pomiarow i odbioréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i

usuniecie ich poza teren budowy.

Przepisy zwiazane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majgq zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118),
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do =zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania, Poprawki PN-ISO 69S55-2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu, Poprawki: 1. Bl 4/91
poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04

MUROWANIE SCIAN

ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2

Kod wg CPV - 45262520-2

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia
podstawe realizacji robot

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

2.2. Wymagania szczego6towe wykonania robot

3. Materialy i urzadzenia

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

3.2  Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

4, Sprzet

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

4.2. Sprzet do wykonania robot

5. Transport

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

5.2. Transport materiatow

6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robot.

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

7.3  0godlne zasady dokonywania ptatnosci

7.4  Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

8. Przepisy zwigzane

stanowigca
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-04 "Roboty murowe" odnosi sie do

wymurowania $cian w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i

odbioru robot murowych dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- Sciany fundamentowe i $ciany budynku gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych
B4 na zaprawie cementowej M80,

- Sciany fundamentowe i $ciany budynku gr. 12 cm murowane z bloczkéw betonowych
B2 na zaprawie cementowej M80,

- Sciany budynku murowane z bloczkdéw z betonu komodrkowego o wymiarach
49x24x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej M30,

- Scianki dzialowe z ptytek z betonu komodrkowego o wymiarach 49x24x12cm i
49x24x6cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15,

- obmurowanie przewodéw kominowych i czapek kominowych z cegty klinkierowej gr.
1/2 cegty na zaprawie murarskiej do klinkieru,

- wykonanie kanatéw spalinowych i dymowych z pustakéw spalinowych ceramicznych o
wymiarach 19x19x24cm na zaprawie cementowo-wapiennej M30,

- wykonanie osciezy otworéw drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych,

- dostawa i osadzenie w murach nadprozy otworowych

- osadzenie drobnych elementdw w murze w postaci: parapetow okiennych, kratek

wentylacyjnych, wspornikdw itp.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw i otwordw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.
W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowal strzepig
zazebione koncowe. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki
dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtownych. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢é w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacd
jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Mury grubosci mniejszej niz 2 cegta (25 cm) mogq
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robot na
okres zimowy Ilub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢
stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny
miaty kierunek pionowy. Bloczki i cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzac
przez polewanie wodqa. Przed przystgpieniem do murowania bloczki, cegty i pustaki nalezy
oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej czyli
wigzanie pustakow w murze powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5cm.
Murowanie $cian rozpoczynac¢ od wytrasowania lica scian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworow. Po ustawieniu i wypoziomowaniu
oscieznic drzwiowych uktada sie pierwszg warstwe ptyt w takim potozeniu, aby diuzsza
krawedZ byta utozona poziomo. Pod $ciankg ukfada sie pasek papy o szerokosci ok. 30
cm, ktory wywija sie na Scianke podczas wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykonacd
wgtebienia na usztywniajace przepony oscieznicy. Ptyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa
sie gteboko w osScieznice. Miejsca puste miedzy oscieznicq a ptytami wypetnia sie
zaprawg. Oscieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawg gipsowg nalezy
doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze
zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki gruboéci mniejszej niz 12cm
nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia
systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla

$cianek przyjmowac wg tabeli ponizej.
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Mury z cegty petnej

Spoiny w murach powinny miec:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci

5-10 mm.

Stosowanie potdwek i ceqiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murow nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i
rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z
cegly jednego wymiaru. Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na

strzepig zazebione boczne.

3. Materiatly i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego

podstawowego materiatu:

- bloczek betonowy B4 25x25x14cm, B2 25x12x14cm, bloczek z betonu komdrkowego
49x24x24cm, ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12cm i 29x24x6cm, cegta
klinkierowa, cegta petna, pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24cm

- zaprawa cementowa M80, zaprawa cementowo-wapienna M50, M30, M15, zaprawa do
klinkieru, piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CME 132,5 i CEM I35 bez
dodatkéw, woda

- nadproza zelbetonowe L19

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Elementy konstrukcyjne

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- wymiary |=250mm, s=120mm, h=65mm,
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masa 3,3-4,0kg,

cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej,
dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacy przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych,

nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0MPa

gestoé¢ pozorna 1,7-1,9kg/dm?

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56W/mK,
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania-brak
uszkodzen po badaniu,
odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na

inne cegty nie rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

wymiary |=250mm, s=120mm, h=65mm,

masa 4,0-4,5kg,

dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%,

wytrzymatosc na Sciskanie 15 MPa,

odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,
odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta klinkierowa

wymiary |=250mm, s=120mm, h=65mm,
masa do 4,4kg,

nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%,
wytrzymatosc na s$ciskanie 35MPa,
mrozoodpornos¢ kategoria F2,

gestoé¢ objetosciowa 1500kg/m?

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,67W/mK.

Bloczki betonowe

B4 wymiary [=250mm, s=250mm, h=140mm
B2 wymiary |=250mm, s=120mm, h=140mm
gesto$¢ 2100kg/m? £10%,
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- masa elementu 16,9kg

- wytrzymato$¢ na $Sciskanie 15N/mm? (niezaleznie od kierunku obcigzenia) -

kategoria I

- wytrzymato$é spoiny 0,15N/mm?

- reakcja na ogien: euro klasa Al,

- $redni wspotczynnik absorpcji wody: 4,9g/m?s

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej 5/15,

- mrozoodpornos$¢: odporny na dziatanie mrozu na poziomie min. 25 cykli zamrazania i
odmrazania.

Bloczki i ptytki z betonu komérkowego

- wymiary: 49x24x24cm (bloczki), 49x24x6cm (ptytki),

- odmiany: 450, 550, 600 w zaleznosci od gestosci i wytrzymatosci na Sciskanie,

- beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Pustaki do przewodow dymowych i spalinowych wg PN-B-12007:1997

- wymiary 1=190mm, s=190mm, h=240mm,

- wytrzymatosc 4,2MPa,

- masa 6kg,

- nasigkliwos¢ 6-18%,

Pustaki powinny by¢ odporne na zmiany temperatury. Poddane 5-ciokrotnemu
nagrzewaniu ptomieniem gazowym w temp. 250°C w ciqgu 2 godzin i nastepnie
studzone nie moga wykazywac rys, odpryskéw i peknie¢, ktére moga spowodowacd
nieszczelnos¢ przewodu dymowego.

Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:05:4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac

piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
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cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone Iub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Podstawowy sprzet do wykonywania robot: betoniarka elektryczna min. 150dm?3, kasterki
na zaprawe, kielnie, poziomice 2,0 m i 3,0 m, sznurki, mtotki murarskie, topaty, wiadra,
taczki, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi i siatkami ochronnymi pity
do ciecia bloczkdw gazobetonowych, mieszalnik reczny (wiertarka z mieszadiem),

elektryczny mtot udarowy, szlifierka katowa, przyscienny wycigg budowlany.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym 0,9 t. Transport wewnetrzny reczny za pomoca wozkow transportowych,
taczek, transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego. Materiaty
niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony
przez producenta, w sposob ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy
prowadzi¢ w sposOb ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywa¢ wodzkéw widtowych, przenosnikédw tasmowych, Zzurawi samochodowych lub

roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa
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zgodnie z warunkami BHP. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu

budowlanego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Sprawdzenie

wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na

kontrolowaniu zgodnoséci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- poprawnos$¢ przygotowanej izolacji pod projektowane Scianki i $ciany,

- zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
zgodnos¢ klasy, wymiardw i innych cech,

- wykonanie badan makroskopowych polegajacych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu
materiatu pod katem zgodnosci wymiarow i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby
szczerb, peknie¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow
przez badanie makroskopowe nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- wiasciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest
na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Szczegd6towe zasady kontroli robot.

Wyroby ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- badanie makroskopowe polegajace przez ogledzinach materiatu, opukiwaniu i
mierzeniu:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Tolerancja

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw nalezy przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowanie i skrzywienia
1. - na 1m dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 - na wysokosci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
> - na 1m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od
4 poziomu
- na 1m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw w $wietle o
. wymiarach do 100cm
- szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
- wysokosé +15, -1 +15, -1
7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robdét

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST.

Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobodw,

- wyniki odpowiednich badan laboratoryjnych, jesli takie byty wykonywane.

Mury z cegiet, bloczkéw betonowych oraz z elementéw z betonu komoérkowego powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji. Nalezy sprawdzaé¢ kazdorazowo jakos$¢ dostarczanych i uzytych materiatow.
Materiaty nie posiadajgce atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Tabela

dopuszczalnych odchytek umieszczona jest w opisie robot.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o

wyniki pomiarow, badan i protokoty odbiorow czesciowych.Cena jednostkowa wykonania

robot obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- sprawdzenie i oczyszczenie izolacji,

- zakup i transport materiatdbw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

- wykonanie $cian i scianek fundamentowych,

- wykonanie $cian i Scianek nadziemia,

- wykonanie osciezy otwordw, i narozy scian,

- wbudowanie elementéw konstrukcyjnych typu nadproza nad otworami okiennymi i
drzwiowymi,

- ustawienie, przestawianie i rozebranie rusztowan,

- transport wewnetrzny pionowy i poziomy materiatéw,
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- wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych

protokotow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedacych wiasnoscig
Wykonawcy.

8. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-19320:1999 Badania nieniszczace. Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie
autoklawizowanego betonu komodrkowego sklerometrem ABA

- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego
Elementy drobnowymiarowe

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-86/B-30020 Wapno

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
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PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

iloéci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w

podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci

suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05

IZOLACJA BUDYNKU

ROBOTY IZOLACYJINE
CPV 45320000-6

Kod wg CPV - 45320000-6

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7
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1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.3. Zakres robdt objetych ST
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stanowigca
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-05 "Roboty izolacyjne" odnosi sie do wykonania
wszelkiego koniecznego zbrojenia w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul.
Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:
¢ Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

¢ Izolacja parochronne

¢ Izolacje termiczne

¢ Izolacje akustyczne

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

- Przygotowanie podktadu

e Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia;

e Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

- Gruntowanie podktadu

e Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;

¢ asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg;

¢ Po gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna

przekraczac 5%;
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e Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, ze
droga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;
e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczg min. poziomej

izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu]

e Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed
wilgocig -powinny sktadac sie z jednej(lub dwdch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciggty na catej powierzchni; nalezy je wykonywa¢ na wysuszonym
podktadzie z emulsji asfaltowej.

e Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych;

e Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

e Szerokos$¢ zaktadow foli lub papy zarédwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

e Izolacja parochronna do izolacji powierzchni -potaci dachowych-ochrona izolacji
termicznej przed przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywac
zgodnie z zaleceniem i instrukcjg producenta.

Izolacje termiczne

Izolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych lub wetny mineralnej.

Do mocowania ptyt styropianowych lub ptyt z welny mineralnej do podioza oraz do
mocowan siatek z widkna szklanego do tych ptyt stosowaé nalezy uniwersalng mase
klejowo - szpachlowa.

Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do przyklejania ptyt styropianowych lub wetny
mineralnej.

* Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami i nienattuszczone. Nierownosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej
wyrowna¢ zaprawg wyrownawcza. Zgodnie z Instrukcjg ITB przed rozpoczeciem
ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ probe przyczepnosci ptyt
styropianowych do podioza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdér miejsca do proby, przyklejanie probki oraz
odrywanie probki musi odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny
by¢ oéwiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw
i wyszczerbien. Przy ukfadaniu pityt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktadac

mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.



104

Podczas docieplenia scian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek
i podtozy, nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych
przystosowanych do wykonania w okresSlonym systemie [docieplenie i izolacja]
wynikajacym z projektu.

Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe twarde. Podioze
do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne, aby piyty po przyklejeniu tworzyty jedng
ptaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

Izolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej
Podczas docieplenia $cianek systemowych kondygnacji nadziemnych wetng mineralng,

nalezy pamieta¢é o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy
dociepleniem i ptytami gipsowo-kartonowymi).

Izolacja akustyczna z wetny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednoczesnie
funkcje izolacji termicznej. Scis’;lej, w celu wyeliminowania skutkow mostkow termicznych
na styku strop-sciana zewnetrzna.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci - ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robdt objetych ST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologiczne mu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witodknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg
przyczepnos$¢, do sklejanych materiatéw , okreslong wg metod badan podanych
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane

w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej

e Papa asfaltowa izolacyjna
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400g/m?.

- Wymagania

e Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

e Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

e Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej;

e Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie
papy;

e Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w trzech miejscach na kazde 10m diugosci papy;

e Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne
zabarwienie;

- Pakowanie, przechowywanie i transport.

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru j szerokosci co najmniej
20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie;

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od
grzejnikéw;

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos$¢ miedzy stosami 80cm.

- Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m?, gruboéci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca

1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gietkos¢ -25/30,

- Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinien by¢ rozprowadzane
rownomiernie na powierzchni podkfadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢
warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5mm. Nie moze by¢ miejsc

nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb
rownomierny ciggta warstwa lepiku o grubosci 2mm.

- Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

- Folia izolacyjna PCV

- Dyspresyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa Iub inne materiaty
o podobnych witasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne s$ciany fundamentowe - izolacja pionowa
z bezszwowej powtoki mineralnej zaakceptowanej przez Inspektora.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24000:1997.
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Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyska¢ aprobate Inspektora
Nadzoru.

Materiaty do izolacji parochronnej

- Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaklad majgca zastosowanie do izolacji
konstrukcji. Folia petni jednoczesnie funkcje jako izolacja ogniowa - produkt trudno
zapalny.

* Przepuszczalnos$é pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej

- Folia izolacyjna, PCV

Izolacje pozioma w gruncie bedzie petnita folia izolacyjna odporna na dziatanie
agresywnych czynnikéw biologicznych i chemicznych. Sposéb uktadania i montazu Scisle
wg instrukcji i wskazan producenta.

e Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

e Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

» Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajacy ognia

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

e Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

Materiaty do izolacji termicznych

- Wetna mineralna - typy docieplenia z welny mineralnej opisano na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji oraz na przekrojach pionowych.

Wymagania

¢ Wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy;

e Ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz Scisliwosc.

e Plyty do ocieplania stropodachdéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé
wymagania:

« Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci;
wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;
nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz j 40% suchej masy.

- Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych

- Granulat z wetny mineralnej

Do docieplenia stropodachéw, oraz stropodachdow stykajacych sie z powietrzem
atmosferycznym.

e Atest higieniczny PZH: B-1810/95

e Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

e Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

» Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK
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- Mata z wetny mineralnej z wtdkien szklanych pokryta jednostronnie folig aluminiowa.

e Atest higieniczny PZH: B-1810/95

e Aprobata techniczna: AT/99-02-0811

e Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/61/2000

¢ Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

e Paroprzepuszczalnosc: 0,05 g/ [m? x 24h]

e Zastosowana grubos¢ - 50mm

- Styropian

Styropian odmiany samogansngacy do ocieplenia, EPS 100 (FS 20) o gestosci od 12 do
20 kg/m?

Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia posadzek pomieszczen; EPS 200 (FS 30)
o0 gestoéci od 16 do 30 kg/m?>

Styropian-sturodur do docieplen s$cian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz
posadzkach.

e Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie
spienionych;

e Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen

¢ Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5 mm

e kaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm?.

e taczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub

z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- Profile mocujqce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

e Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

e Siatka zbrojgca - siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

e Elementy uzupetniajqce

- Profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania

- Narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
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krawedzi (naroznikdéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Listwy krawedziowe i nosne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych)

- Profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych

- Tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych

- Pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy

ptytami izolacji termicznej,

¢ Pakowanie:

Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$é
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka
zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

¢ Przechowywanie:

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrdédet ognia.

e Transport:

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu

i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

- Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP
i ruchu drogowego.

-Materiaty klejgce [do przyklejania ptyt styropianowych].

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podioza kotkami

kotwigcymi systemowymi w iloéci 4 szt. na 1m?.
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Zaprawa klejagca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowic¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace
i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegotowym:

- Wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

e Proszek do zarobienia wodg;

¢ Ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢ Ciekta masa do wymieszania z cementem;

- Konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

- Przyczepnos¢ do styropianu:

e W stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;

e Po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie powietrzno-
suchym, jak i pozawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatqczonym do partii zapraw i mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Materiaty do izolacji akustycznych

- Wetna mineralna [gr. systemowa zalezna od profili sciennego s$cianek ]-jako izolacja
akustyczna s$cianek dziatowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego
¢ Atest higieniczny PZI£*B-1810/95

e Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

e Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

¢ Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

e Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

- Wetna mineralna gr. wg przekrojow i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna
stropodachdw.

e Atest i certyfikat -j.w.

e Wymagania, warunki dotyczace pakowania, przechowywania i transportu - jak dla

styropianu.
4, Sprzet

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej,

réznego typu elektronarzedzi.
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5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegd6towe zasady kontroli robot.

Materiaty izolacyjne

e Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za $wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiada jg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Odbidér robdt izolacyjnych

Powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna;

Dziennik budowy;

Zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe;

Protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych;

Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;
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e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

Odbiér robdt zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robdt ociepleniowych [w tym
przypadku dotyczy to docieplenia $cian zewnetrznych -jak w projekcie]

e Przygotowanie podtoza;

e Przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

e Zabezpieczanie naroznikdéw:

e Wklejanie siatki:

e Wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych.

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne
z technologig wykonanie robdt. Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbior
ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie
do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systemoéw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne
producenta systemoéw itd.).

Roboty i/w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Izolacje przeciwiwlgociowe

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e czyszczenie podtoza;

e dostarczenie materiatow;

e zagruntowanie podtoza;

e utozenie warstw izolacyjnych.

Izolacje termiczne

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje:

e ciecie ptyt styropianowych [wzglednie z welny mineralnej],

e przygotowanie masy klejacej [do przyklejania ptyt styropianowych]

¢ przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkow montazowych;

e zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

8. Przepisy zwigzane

« PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
*+  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

 PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej

z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06

TYNKOWANIE

ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

Kod wg CPV - 45410000-4

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji

Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7
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1.3. Zakres robdt objetych ST
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8. Przepisy zwigzane




115

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-06 "Roboty tynkarskie" odnosi sie do

tynkowania powierzchni w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w

obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdéw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienistwo wykonywania tynkow w obnizonych
temperaturach, w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne
wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w cigqgu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacd
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej
nalezy uscisli¢ wymagania).

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.
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e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Suche masy szpachlowe

Suche gtadzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkow uplastyczniajacych.

Systemowe materiaty dla tynkéow cienkowarstwowych i mozaikowych na siatce szklanej

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego impregnowanego przeciw alkalicznie, o gramaturze
min. 1459/m2 wtapiana w zaprawe zbrojaca

- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie zywicznym, barwiona w masie,
odporna na zanieczyszczenia, brud, dziatania grzybow i alg

- masa tynkarska mineralna, do tynkow cienkowarstwowych

Siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.

Materiaty uzupetniajace, srodki gruntujace i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykow z innymi materiatami

- listwy naroznikowe z siatkg: do ochrony naroznikéow wypuktych osciezy i Scian
- tasmy uszczelniajace

- pianki uszczelniajace

- $rodki gruntujace do podtozy mineralnych

Wykonawca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw

lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
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- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjag producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych

wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

4, Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.,2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- rusztowania i drabiny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz
bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
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Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
éciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy

dokonac w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Masy tynkarskie i siatke nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéow i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,

zamknietych, wentylowanych z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robdt.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
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Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr

(miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdétowej), oraz

normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe
écierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania)
i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podfoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatdw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci
w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowqa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja,
ze przygotowane podfoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykiego temperatura otoczenia w ciggu doby nie

spadia ponizej 0°C.

Opis badan
- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu S$wiadczy
o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy warstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. prdoba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw - po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.3.2.1. niniejszej ST.

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac na
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podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

- Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycia¢ probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato
odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatoéci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm.
Za przecietng grubos$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowacd
wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wyciaé jeden dodatkowy otwér.

- Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzic¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dionia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb
nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodq za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodq kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; prdoba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z

badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.3.2.5. niniejszej ST.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér

miedzyoperacyjny).



124

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.2. niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza
zostalty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng (szczegodtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

(jezeli umowa takgq forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robot,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbiordow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
(szczegdtowej) specyfikacji

technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia,
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usunag¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykiego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robédt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawga do zwrotu Kkaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

7.3 0gdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych
stanowi wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie z

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
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- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéow oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdow w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by
wariantowe:

Wariant I

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant I1

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
do wykonania tynkéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia,
a takze pomostoéw i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Uwaga: W szczegdotowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawié tylko wariant

wybrany przez zamawiajgcego.

8. Przepisy zwigzane
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

(Norma wycofana bez zastgpienia).

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastgpienia).

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej

zaprawy (za pomocgq stolika rozptywu).
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- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

- PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

- PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07

OBROBKI BLACHARSKIE

OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45450000-6

Kod wg CPV - 45450000-6

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-07 "Ovrobki blacharskie" dotyczy wykonania i
odbioru obrébek blacharskich w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna
2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie obrdobek blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrdébek

elementdéw wystajacych ponad pota¢ dachowg budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

- wykonanie obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych,

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej kominoéw, wytazéw dachowych,
szybow windowych, klap dymowych, daszku nad wejsciem gtdwnym, pasow
nadrynnowych, muréw ogniowych,

- zabezpieczenie obrébek blacharskich listwg wykonczeniowga oraz bezbarwnym
silikonem dekarskim,

- wykonanie obrdbek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z
elementami $cian, kominéw itp.,

- wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

- wykonanie obrdbek blacharskich zadaszen nad wejsciami do budynku,

- wykonanie obrdbek blacharskich koszy, paséw pod- i nadrynnowych, obrdbek
krawedziowych okapéw dachu, obréobek szczytowych dachu itp.

- wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wlasciwego
zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

- wykonanie rynien wiszacych o srednicy 18cm z blachy stalowej ocynkowanej

- wykonanie rur spustowych o $rednicach 15cm z blachy stalowej ocynkowanej w ilosci
zgodnej z dokumentacja,

- potaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowigca

podstawe realizacji robét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.
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2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdobki blacharskie z
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikdéw zewnetrznych nalezy klei¢ na zaprawe
cementowg m. 80. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwg
bazowa z kleju wzmocnionego siatka z widkna szklanego. Przed wklejeniem
podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej
powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie. Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy
przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych paséw
ocieplajacych oscieza powinna docisng¢ od goéry przyklejong wczesniej obrobke
blacharskg. Styki obrdbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami
wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania innych robét wykonczeniowych.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0m. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny z blachy
stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,
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- faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokoséci 40mm; ztacza powinny by¢é
lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

- faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztqczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztqcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposOb trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

3. Materiatly i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Sprzet
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne
dla srodowiska. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, miotek drewniany, ndéz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do

blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy
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do pojemnikéow z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

przyscienny wyciag budowlany.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Samochdd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o diugosci wystarczajacej, aby paczka
blach nie wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5m. Dopuszczalne jest réwniez
przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wdéwczas paczki
blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki
blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Roztadunek za pomocg dzwigu (wdzka widtowego)

Roztadunek zaleca sie przeprowadzac¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe
to przy uzyciu dzwigu lub woézka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrocic¢
uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie (paczki dtugosci do 6,15m wyposazone sg w
2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne
jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widty wdzka!

Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna
dokona¢ roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac¢ jednego po drugim. Taki
roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ os6b w stosunku do
dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany
przez 6 osob - po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.
Skitadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szerokos$ci minimum 10cm i wysokos$ci 20cm. Maksymalny rozstaw podpdr wynosi 1m.
Mozna sktadowac¢ do 3 paczek jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie
ofoliowanych pakietdw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji.
Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym
przypadku z paczek nalezy zdjac¢ folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewnic
doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza. Arkusze mogg by¢
przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢é wowczas przykryte i powinny

mie¢ zapewniong wilasciwg wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo
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przezroczystq folig ochronng nalezy jg usunac¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po
tym okresie moga wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii
czarnobiatej okres ten wynosi 12 miesiecy. Przy za- i wyftadunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw

ruchu drogowego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robdt.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wifasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie

sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-

EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik

pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdow i pokrycia dachowego sg zgodne z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej Iub aprobaty technicznej albo

wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty zwigzane 2z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagaja odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt,
do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesSciowy powinien

obejmowac sprawdzenie:
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- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatdw,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
- szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robdt, po
deszczu. Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z =zapisem stwierdzajacym odbidér czes$ciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw obrdbek,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatéw,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacjaq,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obréobek blacharskich.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, obrdébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene,
- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebra¢ obrobki w
miejscach, w ktérych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.
Odbidr obrébek blacharskich

Odbiér obrdébek blacharskich obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikow,
wiazow itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw

kanalizacyjnych.
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Odbiory pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci
Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrdobek w podfozu, zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majgq zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow
ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1:
Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3:
Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08

INSTALACIJA DRZWTI I OKIEN

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ]
CPV 45421100-5

Kod wg CPV - 45421100-5

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-08 "Montaz stolarki drzwiowej i okiennej"
odnosi sie instalacji okien i drzwi w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul.
Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i

odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla

zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

- montaz stolarki okiennej

- dostawa i montaz obrébek blacharskich podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowej
powlekanej w kolorze biatym.

- montaz tasm uszczelniajacych od strony zewnetrznej

- przyciecie wystajacych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,

- regulacje oku¢ stolarki,

- zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasma i folig malarska przed
robotami zwigzanymi z wykonczeniem powierzchni osSciezy zewnetrznych i
wewnetrznych oraz zabezpieczajqc przed robotami malarskimi,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- dostawa i montaz podokiennikdw wewnetrznych z pcv w kolorze biatym.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Obrobki blacharskie wpuszcza¢ w pionowe oscieza otwordw oraz klei¢ do podioza klejem
do trudno chionnych podtozy. Klej rozprowadza¢ réwnomiernie na catej powierzchni
obrobki blacharskiej grzebieniem 6mm;

Przed przystapieniem do demontazu Slusarki wszystkie okna i drzwi nalezy rozeszklic,
szkto przenies¢ do odrebnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontowac czesci ruchome -
samozamykacze, wyjac skrzydta drzwiowe, wyku¢ oscieznice, pocigé na elementy
transportowe, wywiez¢ na ztom.

Przed przystgapieniem do wykonania $lusarki aluminiowej nalezy dokonac¢ szczegdétowych
pomiarow swiatta otworow. Ewentualne niezgodnosci wymiarow osciezy nalezy zgtosic
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobdow.

Okna i drzwi nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone
otwory, ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowac.
Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Zamocowanie oscieznic nalezy wykonac za pomoca tacznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje
rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest
niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbe punktéw mocowania nalezy tak dobrac¢ aby
zapewni¢ wymagang stabilnosc¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢
wypoziomowanie i prawidtowos$¢ otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winny
otwierac sie swobodnie , ale pozostawac nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a
okucia winny dziata¢ bez zacie¢ i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.
Otwieranie okien i drzwi balkonowych powinno odbywac sie do wnetrza pomieszczenia.
Skrzydta drzwi zewnetrznych wejsciowych winny otwierac sie na zewnatrz, umozliwiajac
prawidtowa ewakuacje z budynku.

Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetow, podokiennikéw dokonaé¢ zgodnie z

instrukcjg dostawcy - producenta, lecz z zachowaniem warunkow zawartych w tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnetrzne liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
Wysokos$¢ [szeroko$¢ |punktow |w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
mocowa-
nia
do 150 do 150 4inie mocuje sie w 2 punktach w odlegtosci
po 1 punkcie w nadprozu |[33cmod nadproza i 33cm
i progu w potowie od progu
150-200 6/szerokosci
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu
i progu rozmieszczone co
8/1/3 szer. okna
powyzej 150 do 150 4jnie mocuje sie w 3 punktach
po 1 punkcie w nadprozu |- w odlegtosci 33cm od
i progu w potowie nadproza
150-200 8/szerokosci - w 2 wysokosci
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu - w odlegtosci 33cm
i progu rozmieszczone co |od progu
10/1/3 szer. okna
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3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajq katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla
norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkdw”. Parametry akustyczne okien muszg
spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 , Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w

budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéow budowlanych. Wymagania”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Do wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:

- okna jednoramowe rozwierno-uchylne z trzykomorowych profili pcv w kolorze
biatym, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,6 W/m2K i dla szyby U=1,1
W/m2K, rozwierno-uchylne zgodnie z PT, szklenie szybg zespolong podwdjng typu float,
izolacja akustyczna 35dB. Stolarka okienna wyposazona nawietrzaki higroskopowe.
Montaz wykonac¢ z uzyciem stalowych tgcznikéw mechanicznych. Do montazu uzy¢ pianki
poliuretanowej montazowej,

- okna nieotwieralne w klasie odpornosci ogniowej EI30, szyba zespolona w ramie
aluminiowej kl. EI30,

- okna potaciowe typu ,Velux GPL",

- wytaz dachowy typu ,Velux VLT,

- okna klatki schodowej wyposazone w urzadzenia do otwierania typu ,Geze”,

- okna z szyba antywtamaniowq z szufladq podawcza i ,INTERCOM”,

- okna wewnetrzne z profilu PCV w kolorze biatym szklone szybg typu ,fenickiego”,

- podokienniki zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,

- drzwi wzmocnione na ptycie wiorowej, okleinowane okleing CPL 0,7mm
trzyzawiasowe z oscieznicq metalowq; skrzydta drzwiowe gtadkie gr. 40mm w kolorze
biaty oraz jasny dab,

- drzwi wzmocnione na ptycie wiorowej, okleinowane okleing CPL 0,7mm
trzyzawiasowe z oscieznicq metalowq; skrzydta drzwiowe gtadkie gr. 40mm w kolorze
biaty oraz jasny dab z kratkg wentylacyjna i z przeszkleniem,

- drzwi wzmocnione na ptycie wiorowej, okleinowane okleing CPL 0,7mm
trzyzawiasowe z oscieznicq metalowq; skrzydta drzwiowe gtadkie gr. 40mm w kolorze
biaty oraz jasny dab ognioodporne kl. EI30,

- drzwi na konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej
malowane proszkowo w kolorze biatym, ognioodporne z zamkiem rolkowym klasy EI30,

- drzwi specjalne DIPOL ZK-01 do cel,
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- drzwi wewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym,

- drzwi zewnetrzne antywfamaniowe aluminiowe malowane proszkowo w kolorze
biatym, trzykomorowe z przektadkg termiczng,

- brama garazowa rolowana wyposazona w kratke nawiewcza w dolnej czesci o
powierzchni min. 200cm?,

- tasmy uszczelniajacych od strony zewnetrznej;

- tasma i folia malarska;

- podokienniki wewnetrzne z pcv w kolorze biatym.

UWAGA:

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
traktowac¢ wytacznie jako wartosci orientacyjne, ktore nie mogg zosta¢ uzyte jako
wielkosci zamowieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamowienia nowej stolarki
zobowigzany jest do przeprowadzenia weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po
wczesniejszym  przeprowadzeniu demontazu istniejacej stolarki i odpowiednim
przygotowaniu otworow. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiarow z
natury zestawienie zamoéwieniowe stolarki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do

akceptacji. Zamodwienia mozna dokona¢ po ostatecznej (pisemnej ) akceptacji

Inspektora.
4, Sprzet

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robodt oraz bedq przyjazne
dla srodowiska. Podstawowy sprzet do wykonywania obrdbek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
mtotek gumowy, mtotek drewniany, ndéz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do
blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowgq, lutownica, pistolet wyciskowy
do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

przyscienny wyciag budowlany.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposob, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z ich technologiq oraz zasadag ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku
mozna uzywac wozkdw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciagu

budowlanego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robdt.

Sprawdzenie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej

specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage

nalezy zwroci¢ na:

a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) sposdb przygotowania osciezy otwordow do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w
miejscu osadzenia i mocowania)

c) ilos¢ i jakos¢ tacznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,

d) pewnos$¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze przez przeprowadzeni proby
wyrywania,

e) stabilnos¢ zamontowania elementdéw stolarki i Slusarki w murze,

f) poprawnos$¢ osadzenia i regulacji stolarki,

g) poprawnos¢ dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,

h) pionowos$¢ osadzenia stolarki,

i) szczelnos¢ i estetyke wykonczenia potgczen stolarki z osciezami otwordéw - stosowanie
tasm wykonczeniowych,

j) szczelnos¢ i ciggtosc obrébek blacharskich (parapetéw zewnetrznych),

k) estetyke wykonczenia osciezy otworéw po osadzeniu stolarki.
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7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Odbioru stolarki otworowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - ,Metody badania

okien. Badania mechaniczne” i PN-EN 130:1998 ,Metody badan drzwi” Ponadto nalezy

wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty
gwarancyjne na profile i okucia.

- sprawdzi¢ doktadnos$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikdow.

- sprawdzi¢ dokfadnos$c¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z ramg okna czy
futryng drzwi.

- sprawdzi¢ doktadnos$c¢ szklenia (uszczelki, grubos¢ i rodzaj szkta)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez
kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizmaéw,

- sprawdzi¢ ilo$¢ i jako$¢ punktow mocowania, oraz doktadnos¢ wypetnienia piankg
przestrzeni miedzy ramami a Scianami.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci

dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami

i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacjg

projektowq i ST.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac zakres robdot wymieniony w p. 3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow, badan i protokoty odbioréw czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robét na miejsce

wbudowania,
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wykonanie demontazu oraz montaz stolarki drzwiowej i montaz okiennej,
regulacje wmontowanej stolarki,

naprawa i wykonczenie osciezy otwordw po osadzeniu stolarki,

zabezpieczenie oscieznic i powierzchni stolarki folig malarskg lub inng folig przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z dociepleniem $cian i wykonczeniem powtokami
malarskimi,

wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw, bedacych wtasnoscig

Wykonawcy.

Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 298
Dz. U. Nr 75 z 2002 r z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

PN-EN 107:2002 (U) - ,Metody badania okien. Badania mechaniczne”

PN-EN 130:1998 ,Metody badan drzwi”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych t.1
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09

WYKONANIE BALUSTRAD SCHODOW I
MURKOW OPOROWYCH

ROBOTY SLUSARSKIE
CPV 45450000-6

Kod wg CPV - 45450000-6

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia
podstawe realizacji robot
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2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
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8. Przepisy zwigzane

stanowigca
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-09 "Roboty Slusarskie" odnosi sie do wykonania
balustrad schodéw i balustrad murkéw oporowych w budynku komisariatu policji w
Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,
ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z remontem Scian budynku:

- Demontaz istniejgcej poreczy

- Montaz nowych poreczy

- Montaz krat studzienek okiennych oraz wycieraczek zewnetrznych

- Dostawa i montaz systemowego daszku szklanego z konstrukcjg ze stali
nierdzewnej

- Wykonanie daszku szklanego z konstrukcjq ze stali nierdzewnej

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowigca

podstawe realizacji robét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajace odpowiedni poziom jakosci i niezawodnosci
nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu
zawartymi w PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Warunki podstawowe.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Materiat

Elementy stalowe $lusarki uzytkowej wykonac¢ ze stali St3SX z zaswiadczeniem ,2.1” wg
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki
podstawowe.

Wymagania i tolerancje doktadnosci wykonania konstrukcji spawanych

¢ Elementy konstrukcyjne spawane wykonac¢ w klasie B,
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e Spoiny kontrolowa¢ metodg magnetyczno-proszkowg lub penetracyjna.

Elementy Slusarskie

Elementy Slusarki wykonczy¢ przez zeszlifowanie gradow i zadzioréw, pomalowanie farbg
proszkowg w kolorze szarym lub za stali nierdzewnej polerowane. Powioki malarskie
powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, s$ladéw pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

a) Przygotowanie powierzchni

e Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢
oczyszczona nie mniej niz do 2 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),

e Powierzchnie metalizowane metodq natryskowg powinny by¢ piaskowane,

e Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone
do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane,
jezeli w projekcie nie podano inaczej.

b) Wykonywanie powtok

e Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem
powtok wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykonac
zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wg wymagan podanych w gwarancji trwatosci
powtok. Poszczegdlne powtoki powinny réznic sie kolorami.

e Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownig.

e Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063

c) Zalecenia szczegotowe

e Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm,

e Strefa o szerokosci 150 mm wzdluz krawedzi przygotowanych do spawania
montazowego powinna mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma,

e Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc powtoki malarskie. Powierzchnie
elementéw stalowych oczysci¢ do II stopnia czystosci. Na przygotowang powierzchnie
natozy¢ dwie warstwy farby olejnej miniowej 60%. Nastepnie po wyschnieciu malowacd
dwoma warstwami emalii chloro-kauczukowej nawierzchniowej. Po montazu - uzupetnic
ubytki farby powstate w procesie transportu i montazu.

Wykonanie daszkow

Montaz daszku szklanego systemowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami i
zaleceniami producenta i pod nadzorem Kierownika Budowy.

Montaz daszku nad drzwiami w $cianie H-I nalezy rozpocza¢ od wykonania konstrukcji ze
stali nierdzewnej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne wykonanie spoin oraz

potagczen miedzy elementami. Po poprawnym wykonaniu konstrukcji stalowej nalezy
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zamontowac¢ elementy szklane. Na koncu nalezy zainstalowac rure spustowg o $rednicy
®8.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

- porecze z rury stalowej ze stali nierdzewnej polerowanej

- wsporniki poreczy:

- porecze z rury stalowej pokryta powtokg ochronng

- stupki

- rura posrednia

- kraty stalowe studzienek okiennych

- wycieraczki stalowe

- daszek szklany systemowy z konstrukcjg ze stali nierdzewnej, szyba ze szkia
hartowanego, z rynnami systemowymi

- tafla ze szkta hartowanego

- stalowe elementy mocujace

4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdét $lusarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu:

spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali,
pedzle, papier Scierny, miotek murarski, poziomica dtugosci 2,0 m, elektryczny miot
udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz podiozy ceglanych i

betonowych, elektrowkretarka.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Odpowiednia liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz
zasadq ciggtosci robdot. Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu Srodkow i
sprzetu zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakosé
robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych,
zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
reczny za pomocg Wwozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg

przysciennego wyciggu budowlanego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robdt.

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng

uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) zgodnos$¢ wymiarowg z dokumentacjg oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

c) réwnos¢ i prostolinijno$¢ elementow Slusarki uzytkowej, pozbawionych deformaciji
skrzywien i wypaczen elementéw spawanych,

d) stabilno$¢ zamontowania elementéw $lusarki w murze oraz biegach klatki schodowej,
e) estetyke wykonczenia i potaczenia elementéw kotwigcych w murze.

f) daszki - w odniesieniu do prac zanikajacych - kontrola konstrukcji stalowej,

g) daszki - w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia - po zakonczeniu prac

pokrywczych.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt
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Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci

dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami

i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty

wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjq

projektowa.

Przy odbiorze elementéw $lusarskich przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzi¢:

- wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

- prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg,

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

Przy odbiorze elementéw $lusarskich po ich wbudowaniu nalezy sprawdzic:

- prawidtowosc i trwato$¢ osadzenia elementow kotwigcych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem oraz dopasowanie w miejscu
wbudowania,

- wykonczenie powierzchni (brak zadzioréw, gladko$é¢, dokitadnos¢ powilok

i zamocowanie elementow).

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o

wyniki pomiarow, badan i protokoty odbioréw czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

- wykonanie i montaz elementéw $lusarskich,

- poprawa powtok malarskich po czynnosciach montazowych,
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- wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw, bedacych wtasnoscig

Wykonawcy.

8. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 298
Dz. U. Nr 75 z 2002 r z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

- PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10

MALOWANIE POWIERZCHNI
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

ROBOTY MALARSKIE
CPV 45440000-3

Kod wg CPV - 45440000-3

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-10 "Roboty malarskie" odnosi sie do roboét
malarskich wewnatrz i na zewnetrz w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul.
Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z remontem Scian budynku:
- Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni $cian pod gruntowanie
- Gruntowanie

- Malowanie elewacji i innych elementéw konstrukcji

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe realizacji robét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Przygotowanie podtoza

Nalezy umy¢ recznie przy pomocy pedzli lub myjek cisnieniowych catg powierzchnie
éciany celem odkurzenia i usuniecia zabrudzen. Dodatkowo nalezy zeskrobac stare
warstwy farby z pilastréw, pétkolumn, opasek okiennych i innych elementéw recznie przy
pomocy szpachelek, papieru $ciernego i skrobaczek oraz usunac¢ z catej powierzchni
oznaki korozji biologicznej za pomoca srodki do zwalczania mikroorganizmoéw. Na koncu
trzeba uzupetnic¢ ubytki, uszczelni¢ na stykach z ramami okiennymi, gzymsami, przy
pomocCy zaprawy renowacyjnej.

Gruntowanie

Catgq powierzchnie elewacji nalezy, recznie przy pomocy pedzli, zagruntowac - nasgczy¢
istniejacy tynk impregnatem gruntujacym bezbarwnym.

Wykonywania powtok malarskich
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Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkdw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzen,
smug, plam i sladéw pedzla. Malowanie powierzchni elewacji powinno by¢ zgodne z
zatgczonym projektem kolorystycznym. Malowaé nalezy recznie przy pomocy pedzli z
zastosowaniem powtok malarskich elewacyjnych w standardzie farb elewacyjnych
uznanym przez nadzor autorski. Zastrzega sie wykonanie probek kolorystycznych na
elewacji o wym. 1mx1m i pozyskanie akceptacji nadzoru autorskiego.

Opaski okienne, murki oraz kominy nalezy pomalowa¢ odpowiednimi farbami
silikonowymi. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Elementy
drewniane tj. koncowki krokwi i deski podbicia nalezy zaimpregnowa¢ Srodkami do

impregnacji drewna typu drewnochron.

3. Materiatly i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

3.2
Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest

uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Srodki do czyszczenia $cian oraz uzupetniania ubytkéw

- pedzle i myjki cisnieniowe do umycia, odkurzenia i usuniecia zabrudzen ze sScian;

- érodki do zwalczania mikroorganizmow (algi, glony, ple$n) na tynkach z
substancjg czynna na bazie chlorku benzalkoniowego z dodatkami uszlachetniajgcymi;

- zaprawy renowacyjne: wodoodporne, mrozoodporne, zawierajagce witokno
zbrojace, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, szybkowigzaca, w sktad ktdrych wchodza:
cement portlandzki, cement glinowy, wypetniacze mineralne oraz wtdkna zbrojace.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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1. Farby silikatowo-silikonowe (elewacja): wodo i mrozoodporne,
paroprzepuszczalne, hydrofobowe, w skiad ktérych wchodza: szkilo wodne potasowe,
emulsja silikonowa oraz wodna dyspersja polimeru akrylowego;

2. Farby silikonowe (paski okienne, murki, kominy): wodo i mrozoodporne,
paroprzepuszczalne, elastyczne i nietoksyczne, w sktad ktorych wchodza: emulsja
silikonowa i wadna dyspersja polimeru akrylowego;

3. Farby typu drewnochron do impregnacji drewna (koncéwki krokwi i deski
podbicia)

Srodki gruntujace

- érodek gruntujacy do chtonnych powierzchni przed malowaniem

- na podifoza z betondw zwyklych i komodrkowych, muréw z cegiet, bloczkow i
pustakéw, tynkdw, ptyt gipsowych i gipsowo - kartonowych

- wodo i mrozoodporny, nie zmniejszajacy paro przepuszczalnosci, gteboko
penetrujacy, zmniejszajacy chtonnosc i odporny na zmydlanie, w sktad ktérego wchodza:

wodna dyspersja polimeru akrylowego oraz szkto wodne potasowe.

4. Sprzet
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Do
czyszczenia i umycia Scian uzy¢ mozna myjki cisnieniowe, szpachelki, papier $cierny i

skrobaczek.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na

jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Szczegd6towe zasady kontroli robdt.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych

- w odniesieniu do catego demontazu krat i montazu nowych krat.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wiasciwosci materiatow i wykonanie sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej Ilub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot
Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robdét malarskich

+ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

« Sprawdzenie odpornoséci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

+ Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

« Sprawdzenie przyczepnosci powfoki do podifoza polegajace na probie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
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« Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powitoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg
lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Za malowanie pfaci sie wg ceny za m? pokrytej powierzchni, ktéra obejmuje

przygotowanie powierzchni oraz malowanie.

8. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej
wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11

ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH

ROBOTY DROGOWE
CPV 45233140-2

Kod wg CPV - 45233140-2

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-11 "Roboty drogowe" odnosi sie do rozbiorek

zwigzanych z modernizacjq budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot drogowych i

obejmuja:

Roboty przygotowawcze

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektow,

- zabezpieczenie urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

- odtaczenie od rozbieranych obiektédw instalacji elektrycznej, wodociggowej i
innych,

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego.

Roboty zasadnicze

- rozbiérka nawierzchni drogowych asfaltowych, utwardzonych z kruszywa
kamiennego, nawierzchni betonowych oraz nawierzchni chodnikowych z ptyt betonowych,
- rozbidrka podbuddw,

- rozbidrka kraweznikdéw z fawami i obrzezy chodnikowych.

Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki (poza ztomem),

- przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

- unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego
sie do ponownego wykorzystania,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
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1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. Roboty rozbidérkowe
nalezy wykona¢ recznie Ilub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
i przewiezione na teren bazy Zarzadu Drég Miejskich w Gdansku. Materiaty przewidziane
do powtdrnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien

przetransportowac, odpowiednio zesktadowac i przygotowa¢ do ponownego wbudowania.

2.3. Rozbioérka elementéw drég i chodnikdw

Rozpoczecie robot rozbidérkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
opracowanym przez Wykonawce i obowigzujgacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw nawierzchni i podbudéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowad
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci
odtaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robdt
rozbidérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac
recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié

warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.
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3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

4. Sprzet
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.,2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

- drobny sprzet pomocniczy,

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materiat z rozbidrki mozna

przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
odzyskanych, a w szczegdolnosci materiatdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach

nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

7.3 0gdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowg ryczattowg zawartg z Zamawiajacym. Cena

wykonania robot obejmuje wszystkie prace objete dokumentacjg a takze:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru,

- ciecie nawierzchni, roboty rozbiorkowe nawierzchni z podbudowg, kraweznikami,
obrzezami,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajacego
sie do ponownego wykorzystania,

- transport i sktadowanie materiatu przeznaczonego do ponownego wbudowania,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.
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8. Przepisy zwiazane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robdot objetych SST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej

wymienione przepisy i hormy:

- WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) Iub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12

WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

ROBOTY DROGOWE
CPV 45233140-2

Kod wg CPV - 45233140-2

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-12 "Roboty drogowe" odnosi sie do wykonania
nawierzchni zwigzanych z modernizacja budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330,
ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot drogowych i

obejmuja:

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonanie podbudowy:

- roboty przygotowawcze:

- prace geodezyjne,

- prace geotechniczne,

- zabezpieczenie urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wéd opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekow,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

- makroniwelacja terenu robot.

- roboty zasadnicze:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

- doprowadzenie nosnosci podtoza do G1 w wykopach poprzez wykonanie
podbudowy =z gruntu stabilizowanego cementem oraz ufozenie geotkaniny o
wytrzymatosci na rozcigganie dwukierunkowo 20kN

- wymiana gruntu w miejscu istniejgcego nasypu niekontrolowanego na grunt o
wodoprzepuszczalnosci k>8m/d.

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej

- roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
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- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

Wykonanie nawierzchni

Wykonanie kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robét

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Koryto

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgodq Inspektora Nadzoru, w
korzystnych  warunkach atmosferycznych. W  wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,

niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez

inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace

rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
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podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na giebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartoséci wskaznika zageszczenia. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas

zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

naprawe wykona on na witasny koszt.

Podbudowa

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przykifad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podifoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm
wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i

wystepujq zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
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powinien spulchni¢ podtoze na gieboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w ponizszej tablicy.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego od podanego w ponizszej tablicy.

Minimalna warto$c¢ Is dla drdég innych niz autostrady i drogi

Strefa korpusu ekspresowe

Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego

Gérna warstwa o gr. 20cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm

1,00 0,97
od powierzchni podioza

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Jezeli po wykonaniu robédt
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wiasny koszt.

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajaceij)

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate

W czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
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kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgaczajacq lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.
Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed uftozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza

Wykonawce robot.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej
(odsaczajacej lub odcinajacej). Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukifadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony

przez
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mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1. Podbudowa po
wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

Nawierzchnia

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z

dokumentacjq projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie w granicach od 3 do 5cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory pitytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
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zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

Krawezniki i obrzeza

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod ftawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej

metody Proctora.

Wykonanie tawy betonowej

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe zwykie w
gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowacd
szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym

nalezy stosowac¢ co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikéw i obrzezy

Swiatto (odlegtoéé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
écieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana
kraweznika lub obrzeza od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika lub
obrzeza obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem |lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-

64/8845-02.

Ustawienie kraweznikdw i obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku

lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw i obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy

wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
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1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie
do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow i obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki i obrzeza ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50m bitumiczng

masqg zalewowq nad szczeling dylatacyjna tawy.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

Podbudowa

Kruszywa na warstwe podsypkowg (odsgczajaca i odcinajacg)

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac

nastepujace warunki:

- szczelnosci, okreslony zaleznosciq: D15/d85 <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsgczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajacej.
- zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

U=d60/ D10 =5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
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d10 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane
do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢é wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy I i II. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i
odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112. Jezeli kruszywo
przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia
kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej

tablicy.

Wymagania dla kruszyw

) ) , tamanych przeznaczonych
Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci Badania
na podbudowe

zasadniczg pomocnicza

Zawartos¢ ziarn mniejszych niz
1. Od 2 do 10 Od 2do 12 PN-B-06714-15
0,075mm % (mm)

Zawartos¢ nadziarna
2. 5 10 PN-B-06714-15
% (mm) nie wiecej niz

Zawartos¢ ziarn nieforemnych
3. 35 40 PN-B-06714-16
% (mm) nie wiecej niz

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
4. 1 1 PN-B-04481
% (mm) nie wiecej niz

Wskaznik piaskowy po 5-krotnym
5. zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B- Od 30 do 70 | Od 30 do 70 | BN-64/8931-01
04481 %

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

- $cieralnos$¢ catkowita po petniej liczbie
6. obrotow nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714-18
- $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 liczby

obrotéw nie wiecej niz 30 35

Nasigkliwos¢
7. 3 5 PN-B-06714-19
% (mm) nie wiecej niz

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
8. cyklach zamrazania 5 10 PN-B-06714-37

% (mm) nie wiecej niz
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Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie
9. - - PN-B-06714-39
% (mm) nie wiecej niz

Zawartos¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu
10. | na SO3 1 1 PN-B-06714-28

% (mm) nie wiecej niz

Wskaznik nosnosci no$ mieszanki
kruszywa % (mm) nie wiecej niz
11. Y ( ) &eel PN-S-06102
- przy zageszczeniu IS 1,00 80 60

- przy zageszczeniu IS 1,03 120 -

Nawierzchnia

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyaglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdédw. Powierzchnia

gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réowne i proste.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o grubosci 80mm, do nawierzchni dla ruchu
samochodowego i kostki grubosci 60mm do nawierzchni dla ruchu pieszego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £3mm,

- na szerokosci £3mm,

- na grubosci £5mm.

Do budowy jezdni i zjazddw nalezy zastosowal kostke barwy szarej. Do budowy

chodnikow nalezy zastosowac kostke barwy zéttej.

Wytrzymatos$é na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie

powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i

wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoséci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okredlona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]

powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4mm.

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéow, klasy
nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdéw, zgodnie z receptga laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym
wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate

zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Krawezniki i obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi sg:
- krawezniki betonowe,

- obrzeza betonowe,
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- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki obrzeza.

Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Rodzaje:
- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-

piaskowej,
- obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01.

Skitadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, gatunkdéw i wielkosci. Krawezniki i
obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5cm, szerokos$¢ 5cm, dtugos¢é min. 5cm wieksza niz szerokosc

kraweznika lub obrzeza.

4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



184

Koryto

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- koparko-tadowarek,

- walcow statycznych, walcow wibracyjnych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu

podtoza.

Podbudowa

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek Ilub spycharek
uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi
(przy wykonywaniu waskich koryt), walcdw statycznych, wibracyjnych Ilub ptyt
wibracyjnych.

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajacej)

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcéw statycznych, piyt

wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa ‘tamanego
stabilizowanego mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w
urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Nawierzchnia
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne

urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sklada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
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hydraulicznie, stuzgacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Krawezniki i obrzeza betonowe

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwoéci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Kruszywo mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebndéw i beczek. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-
B-06250 :1988. Nadmiar urobku z robdt ziemnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu samochodowego.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie

specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
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samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi. Krawezniki i obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sSciany $rodka transportowego

wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza pokazuje ponizsza tabela.

Lp. | Wymagania badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ koryta co 20cm

2. | Réwnos¢ podtuzna co 20cm

3. | Rownos¢ poprzeczna co 20cm

4. | Spadki poprzeczne* co 20cm

5. | Rzedne wysokosciowe co 25cm

6. Uksztattowanie osi w planie* co 25cm w osi jezdni i na jej krawedziach

7. | zageszczenie, wilgotnoéé gruntu podioza W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz
nie rzadziej niz raz na 600m?

*dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projekt. o

wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04._Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg

tatg. Nierdownosci nie moggq przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq

projektowq z tolerancjg +£0,5%.
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Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz

+5cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordéwnanie warto$ci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci. Szerokos¢ koryta
i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km i nie moze ona rdézni¢ sie od
szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm. Nierdwnosci podtuzne koryta i
profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20m na kazdym pasie ruchu 4-metrowg tatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1
km 4-metrowg tatg i nie moga one przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1km oraz w punktach gtdwnych tukdéw
poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm. Uksztattowanie osi w planie
nalezy mierzy¢ co 10m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych tukdéw
poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5cm. Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy badac

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?. Okreslony
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wg BN-77/8931-12 wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablic w punkcie 5.2. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie
wartosci modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od
2,2. Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Warstwa podsypkowa (odsgczajaca i odcinajgca)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej SST. Szerokos¢ warstwy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze sie
ona rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm. Nieréwnosci podtuzne
warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu 4-
metrowg tatga, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy
odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg. Nierdwnosci
nie mogqg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na
prostych i tukach nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm. Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi
jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych. O$ w planie nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Grubos¢
warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?, za$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m2. Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej
tolerancjag +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata
wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot

nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
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koszt Wykonawcy. Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej
i odsgczajqcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako
kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?, wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnoé¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
wymaganych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w p. 2. niniejszej SST. Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2
punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m? i powinno by¢
ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach
na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? i powinna ona
odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-
06714-17. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12 z czestotliwoscia 10 probek na 10000 m?. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02
i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
odpowiednio w pkt 2. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru dla kazdej partii kruszywa i przy

kazdej zmianie kruszywa. Szeroko$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie
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moze rozni¢ sie ona od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ w sposob ciagty planografem albo co 20
m 4-metrowgq tatg na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierédwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtownych tukéw poziomych i powinny one by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm. Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzy¢ co
100m oraz w punktach gtdwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Grubos$¢ podbudowy
nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, za$ przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2 i nie moze sie ona rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$nos$¢ podbudowy, t.j.: modut odksztatcenia nalezy okresli¢c co najmniej w dwodch
przekrojach na kazde 1000 m wg BN-64/8931- 02 i powinien by¢ on zgodny z podanym
W ponizszej tablicy, ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m wg BN-70/8931-06 i powinno by¢ ono zgodne z podanym w ponizszej

tablicy.
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z - i
Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o , Maksymalne ugiecie sprezyste ,
i Wskaznik mierzony ptytgo srednicy
wskazniku pod kotem mm
L zageszczenia 30cm, MPa
wnos nie
o IS nie Od
mniejszym o B Od drugiego
B mniejszy niz 40kN 50kN pierwszego
niz % obcigzenia E2
obcigzenia E1
60 1 1,4 1,6 60 120
80 1 1,25 1,6 80 140
120 1,03 1,1 1,2 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
powyzej, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
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mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty
te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Jezeli nos$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru. Koszty tych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewfasciwego wykonania robdt przez

Wykonawce podbudowy.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdéw biezgcych badan wyrobu na
éciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 préobek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m? powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni). Poza tym, Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca sprawdza wyrdob w

zakresie wymagan i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq

projektowq i nieniejszgq SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz

wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz

wymaganiami niniejszej SST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nierédwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-

68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z

tolerancja £0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ £1cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ O}

1,0cm.

Czestotliwo$¢é pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w p. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w p. 6.4. byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie

poleci Inspektor Nadzoru.

Badania kraweznikdéw i obrzezy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw i obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z



193

wymaganiami. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocqy
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z
wymaganiami. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do

1mm.

Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja

da szerokosci wykopu wynosi £ 2cm.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100m fawy.

- Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszq:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

- Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm.

- Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100m. tawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego. tawy z ttucznia,
badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
ziarna z tawy.

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac

£ 2cm na kazde 100m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika lub obrzeza od
niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

- réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikdow i obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w

dwoch punktach na kazde 100m kraweznika, lub obrzeza trzymetrowej taty, przy czym
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przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przylozong tatg nie
moze przekraczac¢ 1cm,
- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokos¢.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidér jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Koryto

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowg ryczattowg zawartg z Zamawiajacym. Cena

wykonania robot obejmuje wszystkie prace objete dokumentacjg a takze:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.
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Podbudowa

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowg ryczattowg zawartg z Zamawiajacym. Cena

wykonania robot obejmuje wszystkie prace objete dokumentacjg a takze:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu
0 -grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie warstwy,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robat.

Nawierzchnia

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowg ryczattowg zawartg z Zamawiajacym. Cena

wykonania robot obejmuje wszystkie prace objete dokumentacjg a takze:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
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Krawezniki i obrzeza betonowe

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowg ryczattowg zawartg z Zamawiajacym. Cena

wykonania robot obejmuje wszystkie prace objete dokumentacjg a takze:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ewentualne wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw i obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-

piaskowej),

8.

wypetnienie spoin kraweznikéw i obrzezy zaprawa,
ewentualne zalanie spoin masa zalewowaq,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i obrzeza gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej

wymienione przepisy i hormy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118),

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar  rownosci nawierzchni
planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw
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PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.

Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn
stabych

PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowg

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda krystalizacji

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych
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PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie
PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq
bezposrednig

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie.

Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskaznikdéw technicznych i uzytkowych oraz
metod badan

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie

i transport Normy pomocnicze:

BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw

UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z

dn. 10.04.1972 r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004
r., poz. 881).

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED),

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13

WYMIANA ORAZ WSTAWIENIE KRAT
OKIENNYCH

INSTALACIA KRAT
CPV 45421147-6

Kod wg CPV - 45421147-6

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-13 "Instalacja krat" odnosi sie do wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjg krat okiennych w budynku komisariatu policji w
Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie demontazu starych i montaz nowych krat okiennych.

1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegotowe wykonania robdt

Demontaz krat

Rozbidrke nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty z rozbidrki
wywozi¢ na biezgco. Dokladnie oczysci¢ oscieza, zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i
nierdwnosci. Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na
wysypisko odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy przed
rozpoczeciem robot uzgodnié, ktore z rozbieranych elementdéw nalezy pozostawi¢ do
dyspozycji Inwestora. Przy rozbidrce tych elementéw nalezy zachowaé¢ szczegdlng

ostroznos¢ w celu wyeliminowania ich uszkodzenia.

Montaz nowych krat

Kraty okienne powinny by¢ wykonane w obu kierunkach z pretow stalowych ze stali
St3SX, okragtych, o s$rednicy ®16mm w rozstawie co 15mm spawanych ze soba.
Wszystkie powinny by¢ potaczone na catej dtugosci styku ze stalowg ramg, wykonang z

ptaskownikow 40x40x5, za pomoca spoin pachwinowych 0,7 gr. Scianki cienszego z
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taczonych elementéw oraz spoin czotowych gr. $cianki cienszego z tgczonych elementdw.

Odlegto$¢ miedzy ramg a murem powinna wynosi¢ 1cm.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

- Kraty okienne wykonane sq ze stali St3SX z pionowych pretow ®16 w max.
rozstawie co 15cm oraz pionowych pretow ®16 w max. rozstaw co 15,0cm.

- Do montazu krat okiennych w murze uzyto ptaskownikéow wykonanych ze stali
St3SX o wymiarach 80x10x480mm

- Ramy wykonane z katownikéw L40x40x5 ze stali St3SX o wymiarach otwordw
okiennych.

- Spoimy pachwinowe oraz czotowe

4. Sprzet
4.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne

dla srodowiska.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Samochdd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o diugosci wystarczajacej, aby paczka
blach nie wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 0,5m. Dopuszczalne jest réwniez
przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wdéwczas paczki
blach muszg spoczywacl catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Materiat
mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, ale nalezy uktada¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
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podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka
transportu.

Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widtowego)

Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdéci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaty sie. W
tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na
widty wozka!

Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna
dokona¢ roztadunku recznego. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez
odpowiednig ilos¢ 0s6b w stosunku do dtugosci krat. Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.
Sktadowanie

Stal nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szerokos$ci minimum 10cm i wysoko$ci 20cm. Maksymalny rozstaw podpdr wynosi 1m.
Sktadowanie nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny
okres sktadowania wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. Kraty moga by¢ przejsciowo
sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ woéwczas przykryte i powinny miec
zapewniong wilasciwg wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg
folig ochronng nalezy jg usuna¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie
mogq wystgpi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarnobiatej
okres ten wynosi 12 miesiecy. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych

- w odniesieniu do catego demontazu krat i montazu nowych krat.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm oraz z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
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wszystkie wiasciwosci materiatow i wykonanie sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej Ilub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi czesciowemu robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiarow, badan i oceny wizualnej. Odbiér czesciowy powinien obejmowac:

- Demontaz istniejgqcych krat

- Przygotowanie podtoza pod instalacje nowych krat

- Montaz nowych krat

Odbiér koncowy natomiast powinien obejmowa¢ montaz krat okiennych. Jezeli wszystkie
zalecenia zostaty spetnione, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami
SST. Jezeli cho¢ jedno z nich nie zostato spetnione wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié

roboty do zgodnosci z SST i przestawi¢ je do ponownego odbioru.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Za kraty okienne ptaci sie wg ceny jednostkowej, ktore obejmuje demontaz,
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie krat okiennych oraz wykonanie ich potaczen

z ptaskownikiem stalowym wykonanym na obwodzie okna.

8. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z
2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 298
Dz. U. Nr 75 z 2002 r z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14

KONSTRUKCIA DACHU Z DZWIGAROW
KRATOWYCH DREWNIANYCH

WYKONYWANIE POKRYC I
KONSTRUKCIJI DACHOWYCH ORAZ

PODOBNE ROBOTY
CPV 45261000-4

Kod wg CPV - 45261000-4

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-14 "Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty " odnosi sie do wykonanie drewnianej wiezby dachowej z kantowek
sosnowych oraz pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej w budynku

komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej

- wykonanie pokrycia z blachy stalowej powlekanej.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe realizacji robét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Przekrdj i rozstaw ptatwi dachowych nalezy ustali¢ na podstawie obliczen statycznych w
zaleznosci od rodzaju ptyt pokrycia dachowego, ich dlugosci oraz szerokosci oraz
pochylenia potaci dachowej. Powinny one by¢ utozone rownolegle do okapu i
przymocowane do wigzardéw lub dzwigaréw dachowych. Przy okapach ptatwie powinny
by¢ usytuowane w takiej odlegtosci od lica $ciany, zeby ptyty pokrycia dachowego nie
wystawaly poza ptatwie. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone
przed zagrzybieniem. Elementy konstrukcji dachu nalezy opiera¢ na murtatach dolnych -
15x12 cm, murtatach goérnych - 15x15 cm, ptatwi kalenicowej 15x15 cm i stupach
15x15 cm. W pierwszym etapie nalezy utozy¢ murtaty i przymocowac¢ je do hakow
wyprowadzonych z Zzelbetowych wiencéw. Na murtatach uktada¢ krokwie oparte
dwustronnie na murtatach dolnych i murtacie gérnej. Tam, gdzie nie ma mozliwosci

oparcia na murtacie gérnej wyprowadza sie wymiany oparte na dwodch sasiednich
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dzwigarach. Krokwie do murtat mocowa¢ na gwozdzie @8/300 — ocynk. Jetki mocowac¢ na
$ruby @16 z podktadkami @50 mm (do drewna). Pozostate elementy taczy¢ na stalowe
ztaczki ciesielskie typowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajagcym zwigzki
siarki. Podloze nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nim
pape asfaltowg. Wymagania te dotycza szczegdlnie miejsc wykonania obrdbek
blacharskich. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdéb, aby nie
nastgpito pekniecie blachy lub odpry$niecia powtoki zabezpieczajacej blachy.

Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym gr.0,60mm nalezy
uktadac¢ ,na rabek stojacy” na deskowaniu z desek sosnowych grubosci 25 mm.
Deski odkorowane i zaimpregnowane cisnieniowo nalezy nabi¢ na catg powierzchnie
dachu z pozostawieniem otwordéw na wyprowadzenie komindw i odpowietrznikéw piondw
sanitarnych, a takze stupa oparcia masztu antenowego. Na powierzchnie deskowania po
zaimpregnowaniu drewna wytozy¢ jedng warstwe papy termozgrzewalnej podktadowej
jako podtoze pod pokrycie z blachy. Pokrycie blaszane nalezy przygotowa¢ w formie
paneli z krawedziami zagietymi pod osadzenie ,na ragbek stojacy”. Wysokos¢ rabka

30mm. Odstep miedzy ragbkami 30cm.

3. Materiatly i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci - ST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Do wykonanie wiezby dachowej z kantéwek z drewna sosnowego Il kl.:

- krokwie 18x8 cm,

- jetki 2x5x18 cm,

- stupki 18x8 cm,

- zastrzaty 18x8 cm,

- murtaty 15x12cm i 15x15cm

Do wykonania pokrycia:

- blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym uktadana ,na rabek stojacy” o
grubosci 0,6mm

- deski sosnowe o grubosci 25mm

4, Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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4.,2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Ptyty dachowe warstwowe z blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdiuz Srodka transportu.

Jezeli dtugosc elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych

- w odniesieniu do wykonania catego pokrycia dachowego

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych roboét z wymaganiami norm oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie witasciwosci materiatow i wykonanie sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej Ilub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.
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7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi czesciowemu robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiarow, badan i oceny wizualnej.

Odbiér koncowy natomiast powinien obejmowal sprawdzenie witasciwosci catego
pokrycia. Jezeli wszystkie zalecenia zostaty spetnione, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno z nich nie zostato spetnione wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przestawi¢ je do ponownego

odbioru.

7.3 0gdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Za pokrycie dachu pfaci sie wg ceny za 1m? krycia, ktére obejmuje przygotowanie
stanowiska roboczego, transport materiatéw i sprzetu, wykonanie drewnianej konstrukcji

wiezby dachowej oraz wykonanie pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej.

8. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej

wymienione przepisy i normy.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-74/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu
- PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym.
- PN-B-27621 :1998 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - cze$¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-15

WYKONANIE POSADZEK Z WYKLADZINY
DYWANOWEJ I KAUCZUKOWE]

KLADZENIE PODLOG
CPV 45432110-8

Kod wg CPV - 45432110-8

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-15 "Ktadzenie podtdg" odnosi sie do wykonanie

i odbioru posadzek w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie posadzek.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
+ wyktadzina kauczukowa
- warstwa szpachlujaca ubytki w posadzce
- gruntowanie podtoza preparatem
- samopoziomujace masy wewnatrz budynkéow pod wyktadziny, wylewka
korygujaco-wyréwnujgca do grubosci 50 mm
- zbrojenie wylewki samopoziomujacej siatkg zabezpieczajacq przed
rozwarstwieniem i peknigeciami
- posadzki z wyktadzin rolowanych kauczukowych
+ wyktadzina dywanowa
- oczyszczenie podtoza
- utozenie posadzki z wyktadziny dywanowej bez klejenia do podtoza przy uzyciu
specjalistycznego ptynu antyposlizgowego
- montaz listwy PVC przysciennej do wklejania wyktadziny dywanowej
- klejenie wyktadziny w listwe PVC przy uzyciu kleju wskazanego przez producenta

wyktadziny

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robdt

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowej powinny by¢

zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podiozy, warstw

konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +10°C i temperatura ta
powinna utrzymac sie w ciggu catej doby.

- materiat przed montazem powinien aklimatyzowac sie przynajmniej jedng noc w tym

pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 10°C,

Wyktadzina kauczukowa

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, suche - max dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac¢ 2,5%, rowne i poziome max odchylenie 1mm
na odcinku 1mb. Do montazu wyktadziny mozna przystapic¢ , jezeli spetnione sg warunki
dotyczace podtoza i otoczenia. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej
od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do
podifoza za pomoca kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. W tym celu nalezy
zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, na odstoniety fragment podfoza natozy¢ klej
za pomocg pacy, po 10 - 15min docisng¢ wyktadzine do podkitadu, a nastepnie catg
powierzchnie przewalcowaé watkiem. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowad
przez co najmniej 48 godzin. Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg - nalezy
wykonac¢ poprzez taczenie stykow za pomocg sznura spawalniczego.

Wyktadzina dywanowa

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rdwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Emulsje
klejowg nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie po podkfadzie ze sklejki ggbczastym watkiem
malarskim. Nie jest konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzchni podtogi (za
wyjatkiem podtdég podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu
nabrania przez mase wiasciwosci lepigcych. Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju
przyklei¢ wyktadzine starannie wygtadzajac ich powierzchnie. Posadzke przy styku ze

$ciang wykanczamy listwami przys$ciennymi.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci - ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Wyktadzina dywanowa:

Wyktadzina dywanowa w ptytkach o wymiarach 50x50 cm spetniajgca nastepujace

parametry uzytkowe:

- struktura - petelkowa

- sposob barwienia - w masie

- podioze pierwotne - widkno szklane

- poditoze wtorne — bitum modyfikowany lub z kilku warstw silnie sprasowanego
PCW

- skiad runa -100% poliamid zabezpieczony przed brudem Teflonem ( lub jego
odpowiednikiem)

- wysokos$¢ runa co najmniej - 2,7 mm

- wysokos¢ catkowita wyktadziny maksymalna - 5,7mm

- ciezar runa co najmniej - 520g/m2

- ciezar catkowity co najmniej - 4100g/m2

- klasa wytrzymatosci minimum 33

- antyelektrostatycznos$¢ - maksymalnie do 2kV

- klasa trudnopalnosci - BFL - s1

- odpornos¢ na kotka mebli biurowych wg EN 425

- izolacyjnos$¢ akustyczna minimum 20dB wg EN ISO 140-8

- odpornos¢ na ptowienie koloru od $wiatta > 5 wg EN ISO 105-B02

- wymiar wykfadziny: arkusze 50x50cm

- wykfadzina musi posiadaé atest/certyfikat higieniczny oraz dokument
potwierdzajacy dopuszczenie wyktadziny do montazu w obiektach Uzytecznosci

publicznej.

4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu poleconego przez producenta i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

- szpachle i pace metalowe lub PCV

- noze lub narzedzia do ciecia

- watki dociskowe

- frezarka reczna lub mechaniczna

- poziomice, taty
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- mieszadta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty do robdt objetych niniejszg specyfikacjq powinny by¢ transportowane zgodnie
kartg katalogowa wyrobu. Transport materiatdw do wykonania w/w robot nie wymaga
specjalnych $rodkdéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie materiatéw podtogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — wyktadziny, parkiet, podktady, kompozycje klejace, jak rowniez

materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem, wystepowania
ubytkdéw, czystosci,

- sprawdzenie rownosci podtoza,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej

dtugosci 2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu.
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Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci
kompozycji klejgcej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych posadzek:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wykfadziny,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i

dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych

dotyczacy posadzek z wykfadziny dywanowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzki, utozenie, barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego i producenta,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana posadzka z wyktadziny powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
powierzchni dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

- cata powierzchnia wyktadziny powinna by¢ réwna bez zmarszczen.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzki elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem w/w robot. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione powyzej. Wyniki badan nalezy
porownac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienie do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. W sytuacji gdy naprawa
jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podifoze musi byc¢
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy). Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

posadzkach.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Jednostka obmiarowa montazu posadzki z wykfadziny lub parkietu jest 1[m?].
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

montaz podtoza pod wyktadzine,

montaz posadzki,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo

ustalone w umowie.

Przepisy zwigzane

PN - EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN - EN 1307:2001 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywanow z okrywa.
PN-B-02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwieku.

PN -ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej.
Materiaty stosowane w ptywajacych podiogach w budynkach mieszkalnych.

Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-16

UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I
SCIANACH

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
CPV 45430000-0

Kod wg CPV - 45430000-0

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-16 "Pokrywanie podtug i Scian " odnosi sie do
wykonanie pokrycia podtdg i $cian w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul.

Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie pokry¢ podtég i Scian.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujga wszystkie czynnos$ci majace na celu

wykonanie:

- pokrycia podtég ptytkami, ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycia $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe wykonczeniowq,
ochronng i ksztattujgcq forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw

klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje

okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny

podtozy, wykonania oktadzin oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych

wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego

obiektu.

Specyfikacja obejmuje zakres robot pozwalajacy na wykonanie oktadzin posadzek i $cian

z gotowych ptytek.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robdt

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podto8y, warstw

konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci minimum 50
mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadow

Z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 30 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 40 mm,

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 45 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéow, peknie¢ i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i S$rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna
dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny miec
wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku
roznych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podktadéw

cementowych witdknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu
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wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

Wykonanie wykfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajaca sie z roznego
rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byc
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedziq pacy a nastepnie
~przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielkos¢
zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci
zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm -3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x300 mm - 10 mm

- 400 x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc i
mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej

kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
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zaleca sie dobija¢ mitotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnac
naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje
sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byc¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek
sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moggq by¢ takze ptytki.

Wykonanie podtoza pod oktadziny

Podtoza pod okfadzine:

podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc

przygotowania podfoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
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resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac

zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z

elementéw drobno wymiarowych. Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-

M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze

by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku

podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z

instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno

spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii,
pomierzone fata kontrolna o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchylek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e by¢ wieksze ni8 2 mm na 1
m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowal ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania

ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajagca okre$lone w dokumentacji
wzory lub sktada sie z rdéznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na
$cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje
klejgca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoga oraz wymagan stawianych

oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto

50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ cata
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powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z
natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2. Grubos$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jesli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli
pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na
$cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj
po ufozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy
takze mocowac listwy wykoniczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw)
nalezy uzywac¢ odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na

czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
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preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moggq by¢ takze ptytki.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3% <EM6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<EM10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okres$la¢ dokumentacja projektowa,

szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np.

stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardosc.

Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.,2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okfadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowgq elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkitadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport i skladowanie materiatow:

transport materiatbw do wykonania wykiadzin i okladzin nie wymaga specjalnych
$rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami
lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi byé w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrowa tate,

- sprawdzenie spadkdéw podkifadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do
1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejagcej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej
dtugoséci 2m przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
écian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkiadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢
szerokos$c¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie

realizacji robot lub grubos$¢ okreslona na podstawie zu8ycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami ST, w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego
odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tata dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze
niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm
na dtugosci 1m i 3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta.

7. Odbiory robot i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione niniejszym opracowaniu. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. dla wyktadzin i w pkt. dla
oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza
za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesSciowego jest podstawa do

dokonania czes$ciowego rozliczenia robot je8eli umowa taka forme przewiduje.
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Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr
ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonac

oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, je8eli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby

jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jesli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie
do odbioru,

- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie
i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéow odbidor moze by¢ dokonany po ich

uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i okladzin z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny robot”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentdéw i innych elementéw
wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub

okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie

wykonanej ilosci robot.
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, osSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych

zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy zamawiajacym,

a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegotowo ustalone w umowie.

8. Przepisy zwigzane

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne S$cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

- PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

- PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

- PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A L.

- PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A
I1I.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i -
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ro8nic
barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych Wymagania
ogolne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes$¢ 4,
wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5

Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-17

WYKONANIE PODWIESZANYCH SUFITOW

INSTALOWANIE SUFITOW

PODWIESZANYCH
CPV 45421146-9

Kod wg CPV - 45421146-9

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7

Spis tresci:
1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.3. Zakres robdt objetych ST
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-17 "Instalowanie sufitow podwieszanych"
odnosi sie do wykonanie sufitdbw podwieszanych w budynku komisariatu policji w Zukowie
83-330, ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych jako sufity systemowe, rastrowe o

wym. rastrow 60/60cm.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe realizacji robét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robot

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Wymagania ogolne :

- Montaz sufitdw podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi, wytycznymi
producenta, wg. zatgczonych kart wyrobu. oraz na przygotowanym podtozu.

- Montaz sufitdow poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejscia do
opraw oswietleniowych (rastréw oswietleniowych oraz wbudowanych opraw
kompaktowych) zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instalacji
elektrycznych

- Montaz sufitdw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich (malowanie
$cian)

- Po zmontowaniu sufitdw nalezy zamontowac oswietlenie - wg projektu instalacji

elektrycznych

Materiatly i urzadzenia

3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Systemowe sufity rastrowe - na ruszcie metalowym:
e wymiary: 60x60cm

+ ruszty stalowe i taczniki wg instrukcji producenta

4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez

producenta wyrobu.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw do wykonania sufitdw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloéci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzern mechanicznych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Przy odbiorze sufitdw podwieszonych nalezy sprawdzic :
» jakos$c¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:
- zgodnos$¢ rozmieszczenie rastrow sufitu podwieszone go z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitow

- sprawdzenie styku sufitéw ze Scianami (w przypadku obu typow sufitow)
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« czy rozmieszczenie i dobdér odpowiedniego typu opraw oswietleniowych jest

zgodne z dokumentacjq

7. Odbiory robét i podstawy platnosci

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich
(malowanie $cian) wzglednie przed natozeniem wierzchniej powtoki malarskiej na Sciany.
Odbiér ten powinien by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonczeniu
sufitow.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

d) protokéty odbioru materiatow i wyrobow;

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonczonego sufitu podwieszonego. Iloé¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Cena obejmuje :

« dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy;

« wykonanie kompletnych sufitow podwieszonych;

« zamontowanie oswietlenia - zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

« uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

8. Przepisy zwiazane

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane - wymagania

PN-88/B-32250 Woda do celéow budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Piyty gipsowo - kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-18

WYKONANIE ELEWACYINEJ OKLADZINY
KAMIENNEJ

KAMIENIARSKIE ROBOTY

WYKONCZENIOWE
CPV 45262512-3

Kod wg CPV - 45262512-3
Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-18 "Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
odnosi sie do wykonanie pokrycia podtdg i $cian w budynku komisariatu policji w Zukowie
83-330, ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie:

« Uzupetnienie brakujacych fragmentow i naprawa uszkodzen elewacji,

+ Wykonanie oktadzin z pityt kamiennych piaskowca powierzchni zewnetrznych

obiektu (oktadziny elewacyjne).

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania
robot, transport materiatdw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po
zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu.
Uszczegdtowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sq
ustalenia i warunki realizacji robdt wynikajace z zatozen do przyjetych w przedmiarach
robot podstaw wyceny robdt (Katalogi Naktaddw Rzeczowych, inne Kkatalogi)

zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robdt

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin:
« Podloze pod kamien elewacyjny powinno by¢ suche, réwne, nos$ne(musi
wytrzymywac obcigzenie min.40kg/m2, wolne od luznych czastek pytu, $rodkéw

antyadhezyjnych do szalunkéw, pozostatosci oleistych i ttustych. Powtoki
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malarskie, tapety, resztki kleju nalezy starannie usuna¢. Drobne ubytki nalezy
uzupetni¢. W celu wzmocnienia podtoza i ograniczenia powstawania wykwitow
zaleca sie stosowanie s$rodka gruntujgcego. Na nie otynkowane sSciany nalezy
potozy¢ tynk cementowy  kat.II.(dwuwarstwowy) Na nowym  tynku
(dwuwarstwowym) zaleca sie réwniez zastosowac srodek gruntujacy. Lewg strone
ptyt przed klejeniem nalezy przetrze¢ szczotkg druciang w celu poprawy jej
przyczepnosci do podtoza.

« Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

« Elementy kamienne powinny by¢ posegregowane wediug wymiarow, gatunkéw i
odcieni barwy,

« Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptyt powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

+ Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptyt od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

Oktadziny elewacyjne z ptytek z piaskowca zaprojektowano w formie aplikacji w
elewacjach oraz w formie oktadzin na murkach i stupkach w strefie przedwejsciowej do
budynku. Ptytki wykonac¢ jako rustykowane, tj. o powierzchni szorstkiej, ,grubo-
ciosanej”. Ptytki nalezy uktada¢ w rzedach poziomych z zachowaniem trzech réznych
wysokosci rzedéw: 7 cm, 14 cm i 24 cm stosujac rzedy w sposéb swobodny, tj. jak na
rysunkach elewacji. Ze wzgleddéw dekoracyjnych czes$¢ ptytek powinny uzyskac¢ ukosng
krawedZ boczng. Zachowac fuge grubosci ok. 1 cm w kolorze piaskowca z wyprawg ,na
ptask” - gtadka z wycofaniem na glebokos$¢ ok. 3-4 mm. Plytki klei¢ do podtoza
betonowego na klej cementowy elastyczny, mrozoodporny. Mocowanie do powierzchni
styropianowej wymaga wykonania wzmocnionego podtoza z podwdjnej siatki z wtdkna
szklanego. W trakcie mocowania osadzac kotki z preta stalowego @8 mm dtugosci 27 cm,
tak aby po uprzednim nawierceniu otworow w murze na gtebokos¢ 15 cm uzyskac
stalowy ruszt wpasowany w fugi. Dtugos$¢ kotkéw: mur - 15 cm, styropian - 10 cm, klej
- 0,5cm, ptytka - 1,5 cm , razem 27 cm.

Ptytki w naroznikach wypetni¢ zaprawg do fugowania z dociskiem ptytek ,na styk” dla

uzyskania efektu blokow kamiennych.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci - ST-00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Do wykonania oktadzin mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania oktadzin muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy panstwowej a w
szczegdblnosci:
« nie zawiera¢ domieszek organicznych,
« miec frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 05+1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm
« do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich
-$rednioziarnisty.
« do gtadzi pasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

« marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

« przygotowanie =zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

« zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

« do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

« do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy rodzaju cementu i wapna.
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Mozna zamiennie stosowac gotowe zaprawy klejowe do ptyt kamiennych. Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub
zaktadowej producenta. Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.

Ptyty kamienne

Podstawowe wymagania w zakresie ptyt kamiennych:
« Barwa - wg wzorca producenta dostosowana do kolorystyki umieszczonej w
projekcie
« Parametry mechaniczne - wg stosownych norm panstwowych, branzowych lub
zaktadowych producenta,
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw
materiatéw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametrow odpowiednich materiatdbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga
uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci
oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pozniejszej

eksploatacji obiektu.

4. Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4,2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

+ Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych,
poziomnic, tat tynkarskich, maszynek do ciecia ptyt kamiennych, pilnikdw,
wycinarek otworow,

« Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania:

- wyciaqg szybowy

- ciggnik kotowy

- przyczepa skrzyniowa

- piaskarka

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa
Sprzet stosowany do robot powinien byé sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych
rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robot oraz nie

stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w p6zniejszej eksploatacji obiektu.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport i skladowanie materiatow:

transport materiatdbw do wykonania okfadziny nie wymaga specjalnych s$rodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robdt

Materiaty kamienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

« sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdow z zamdwieniem,

« proby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

« sprawdzenie wymiardw i ksztattu ptyt,

« sprawdzenie liczby szczerb i peknieg,

« okreslenie odpornosci na uderzenia,

« w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptyt przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy klejace i fugujace.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Zaprawy klejowe
gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw winny posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wyniki odbiorow materiatow i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Odbioréw robot nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego
typu robdt okreslonymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli
wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadza wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli choéby jedno ze sprawdzen dato wynik
negatywny catg robote Ilub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z
wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z norma i Specyfikacjg Techniczng i
przedstawic¢ jg do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robot
okfadzinowych. Odbioréw wykonanych podtozy nalezy dokonywac¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robot okreslonymi dla danego podtoza wg odpowiednich norm lub

Specyfikacji Technicznych.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét (m2, m) ustalana na
zasadach wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robét. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania robot a w szczegdlnosci:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
« przygotowanie podifoza w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania robét
objetych specyfikacja,
« wykonanie robét oktadzinowych zgodnie z zakresem wynikajacym z dokumentacji
projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru,
« przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,
« ochrona i pielegnacja wykonanych robot do «czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

« wywoz i utylizacje odpaddw.
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Przepisy zwigzane
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek

mineralnych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych. Tom 1,
czes$c 4. Arkady, Warszawa 1990.

Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.

Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobdw wydane przez ich

producentow lub dostawcow,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-19

WYKONANIE DESKOWANIA ELEWACII

ROBOTY ELEWACYIJNE
CPV 45443000-4

Kod wg CPV - 45443000-4
Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji



256

Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot, ul. Krasickiego 10/7

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.3. Zakres robdt objetych ST
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia
podstawe realizacji robot
2. Prowadzenie robot
2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
2.2. Wymagania szczego6towe wykonania robot
3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
4, Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
4.2. Sprzet do wykonania robot
Transport
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robot.
7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
7.2. Szczego6towe zasady odbioru robot
7.3 Ogolne zasady dokonywania ptatnosci
7.4  Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci
8. Przepisy zwigzane

stanowigca
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-19 "Roboty elewacyjne" odnosi sie do
wykonanie rusztu i dekowania elewacji w budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330,
ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z o.0., 81-867 Sopot,
ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie:

« Uzupetnienie brakujacych fragmentow i naprawa uszkodzen elewacji,

« Wykonanie oktadziny boazeryjnej z desek sosnowych grubosci 2 cm.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania
robot, transport materiatdw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po
zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu.
Uszczegdtowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sq
ustalenia i warunki realizacji robot wynikajace z zatozen do przyjetych w przedmiarach
robot podstaw wyceny robdét (Katalogi Naktadéw Rzeczowych, inne katalogi)

zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca

podstawe realizacji robot

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robdt

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania oktadzin:
« Podloze pod oktadzine powinno by¢ suche, réwne, nosne, wolne od luznych
czastek pylu, srodkéw antyadhezyjnych do szalunkdéw, pozostatosci oleistych i
ttustych. Powtoki malarskie, tapety, resztki kleju nalezy starannie usung¢. Drobne

ubytki nalezy uzupetni¢. W celu wzmocnienia podtoza i ograniczenia powstawania
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wykwitdw zaleca sie stosowanie $rodka gruntujacego. Na nie otynkowane sSciany
nalezy potozy¢ tynk cementowy kat.II.(dwuwarstwowy) Na nowym tynku
(dwuwarstwowym) zaleca sie rowniez zastosowac srodek gruntujacy.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Przed osadzeniem deskowania nalezy wykonacé ruszt drewniany
dwuptaszczyznowy z tat 6 x 8 cm z zalozeniem przymocowania tat poziomu
pierwszego bezposrednio do Sciany w uktadzie ,na ptask” w rozstawie co ok. 60
cm osiowo, taty drugiego poziomu zewnetrzne w ukfadzie pionowym taczy¢ na
~Wrab” na gtebokos¢ 2 cm. Rozstaw pionowy tat co ok. 76 cm. Oba poziomy
nalezy wypetni¢ styropianem elewacyjnym o grubosci tacznej 12 cm.

W wydzielonych partiach Sciennych pokazanych na rysunkach elewacji projektuje
sie oktadzine boazeryjng z desek sosnowych grubosci 2 cm i szerokosci 20 cm. W
istocie deski nalezy cigé¢ na szerokos¢ 19 cm z zatozeniem fgczenia na obce piéro o
szerokosci fugi - 0,5 cm, co daje szeroko$¢ modularng réwng 20 cm. Deski
nalezy impregnowa¢  ciSnieniowo w impregnatach oleistych. Poziom
wykonczenia desek w standardzie stolarskim, tj. z szlifowaniem i polerowaniem
powierzchni.

Boazerie utrzymac¢ w kolorze ciemny braz zgodnie z projektem kolorystycznym
elewacji.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptyt powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

Materialy i urzadzenia
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci — ST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatdw

Do wykonania oktadzin mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i

zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania oktadzin muszg posiadac

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny

materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi

normami.

Ruszt drewniany dwuptaszczyznowy z tat 6 x 8 cm

Styropianem elewacyjnym o grubosci tacznej 12 cm.
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- Oktadzina boazeryjna z desek sosnowych grubosci 2 cm i szerokosci 20 cm. W
istocie deski nalezy cig¢ na szerokos¢ 19 cm z zatozeniem fgczenia na obce piéro o
szerokosci fugi - 0,5 cm, co daje szerokos¢ modularng réwng 20 cm.

- Deski nalezy impregnowac cisnieniowo w impregnatach oleistych.

4. Sprzet
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.,2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdt przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
 Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych,
poziomnic, tat tynkarskich, maszynek do ciecia ptyt kamiennych, pilnikdéw,
wycinarek otworow,
» Sprzet do realizacji robot zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania:
- wyciag szybowy
- ciagnik kotowy
- przyczepa skrzyniowa
- piaskarka
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa
Sprzet stosowany do robdét powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych
rodzajow sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robot oraz nie
stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport i skladowanie materiatow:

transport materiatdbw do wykonania okfadziny nie wymaga specjalnych s$rodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi by¢ w



260

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Materiaty kamienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

« sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdow z zamdwieniem,

« proby dorazne ptytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

« sprawdzenie wymiardw i ksztattu ptyt,

« sprawdzenie liczby szczerb i peknieg,

« okreslenie odpornosci na uderzenia,

« w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptyt przez prébe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

Zaprawy klejace i fugujgce.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Zaprawy klejowe
gotowe, dostarczane przez zewnetrznych producentéw winny posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wyniki odbiorow materiatow i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Odbioréw robot nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego
typu robdt okreslonymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli
wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadza wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli choéby jedno ze sprawdzen dato wynik
negatywny catg robote Ilub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z
wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z norma i Specyfikacjg Techniczng i

przedstawic¢ jg do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.
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Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robot
okfadzinowych. Odbiorow wykonanych podtozy nalezy dokonywac zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robot okreslonymi dla danego podtoza wg odpowiednich norm lub

Specyfikacji Technicznych.

7.3 0gdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét (m2, m) ustalana na
zasadach wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robét. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania robot a w szczegdlnosci:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
« przygotowanie podifoza w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania robét
objetych specyfikacja,
« wykonanie robét oktadzinowych zgodnie z zakresem wynikajacym z dokumentacji
projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru,
« przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,
« ochrona i pielegnacja wykonanych robot do «czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

« wywoz i utylizacje odpaddw.

8. Przepisy zwigzane

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych. Tom I,
czes¢ 4. Arkady, Warszawa 1990.

- Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.

- Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobéw wydane przez ich

producentéw lub dostawcow,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-20

OBUDOWA KOMINOW Z PLYTY OSB

PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE
CPV 45262500-6

Kod wg CPV - 45262500-6

Obiekt - Komisariat Policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b

Zakres - projekt modernizacji budynku Komisariatu Policji
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1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ST-20 "Przewody dymowe i wentylacyjne " odnosi
sie do wykonanie obudowy kominéw wentylacyjnych i dymowych z ptyty OSB gr.16mm w
budynku komisariatu policji w Zukowie 83-330, ul. Polna 2b.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku 80-819, ul. Okopowa 15
Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Autorska ,Pro Arte” Sp. z 0.0., 81-867 Sopot,

ul. Krasickiego 10/7.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w

obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie obudowy komindéw z ptyty OSB gr.16mm

- wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurami wetng mineralng

- wykonanie izolacji ze styropianu gr.4cm

- wykonanie czap stalowych

- otynkowanie kominéw wentylacyjnych

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe realizacji roboét

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji z wytycznymi do planu BIOZ.

2. Prowadzenie robdt

2.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wymagania szczegdtowe wykonania robot

Kominy wykona¢ w formie skrzyn drewnianych z ptyt OSB grub. 16 mm na stelazu
stalowym z bednarek mocowanych do katownikéw naroznych 80x80x6mm. Scianki z piyt
OSB mocowanych na zewnatrz stelaza stalowego obtozy¢ styropianem gr. 4cm i
otynkowaé¢. Do wewnatrz tak wykonczonych skrzyn wprowadzi¢ rury wentylacji
grawitacyjnej typu ,SPIRO” o $rednicy 16 cm. Powierzchnie wewnetrzng miedzy
deskowaniem i rurami wentylacyjnymi wypetni¢ nalezy warstwg weilny mineralnej
twardej (y =50 kg). Wetne uktada¢ wzdtuz sScian zewnetrznych komina. Przestrzenie
miedzy rurami SPIRO wytozy¢ ciasno matami z wetny mineralnej. Kozubki komindw

wykonac¢ z desek gr. 2,5cm jako elementy do wykonstruowania na gotowej powierzchni
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dachu tj. na warstwie podktadowej z papy. Wykonczenie zadaszenia i pokrycie komindw
zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie przewody wentylacyjne z rur typu Spiro przechodzace przez pomieszczenia
obudowac ptytg g-k (2x) w wyk. p.poz. na stelazu aluminiowym. W pomieszczeniach
»~mokrych” zastosowac ptyty wodoodporne. Rury wentylacyjne zaopatrzy¢ w parowniczki.
Kominy istniejace nalezy udrozni¢ i po rozebraniu do poziomu stropu nad parterem
odbudowa¢ jako murowane, tynkowane z zadaszeniem analogicznie jak dla komindw

nowoprojektowanych.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

czesci - ST-00 ,Wymagania ogolne”.

3.2 Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatdw

- ptyty OSB gr.20mm

- wetna mineralna twarda (y =250 kg)

- katowniki stalowe (L80x80x6 i L50x50x3) - stal 34GS
- czapy stalowe

- deski gr. 2,5cm do wykonania kazubkdéw

- ptyta g-k (2x) w wyk. p.poz. na stelazu aluminiowym

4, Sprzet
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.,2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

5. Transport
5.1. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

Transport i skladowanie materiatow:

transport materiatow do wykonania komindéw nie wymaga specjalnych S$rodkdéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi byé w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc
wykonanych robét z wymaganiami norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej. Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatdw i wykonanie sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci
7.1. 0Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi czesciowemu robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
pomiarow, badan i oceny wizualnej.

Odbiér koncowy natomiast powinien obejmowal sprawdzenie witasciwosci catego
pokrycia. Jezeli wszystkie zalecenia zostaty spetnione, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno z nich nie zostato spetnione wykonane

roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
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zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przestawi¢ je do ponownego

odbioru.

7.3 0Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.4 Szczegdtowe zasady dokonywania ptatnosci

Koszt obejmuje przygotowanie stanowiska roboczego, transport sprzetu i materiatow,

wykonanie obudowy kominoéw oraz wywoéz usunietego materiatu

8. Przepisy zwiazane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN). Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej
wymienione przepisy i normy.

- PN-EN 1857:2005 - Kominy. Czesci sktadowe. Betonowe kanaty wewnetrzne

- PN-EN 1856-1:2005/A1:2006 (U) - Kominy -- Wymagania dotyczace kominow
metalowych -- Czes$¢ 1: Czesci sktadowe systemdéw kominowych

- PN-EN 1856-1:2005 - Kominy. Wymagania dotyczace komindéw metalowych.
Czesc¢ 1: Czesci sktadowe systemow kominowych

- PN-EN 13084-1:2005 (U) - Kominy przemystowe wolno stojgce. Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne

-  PN-EN 1856-1:2004 (U) - Kominy - Wymagania dla kominéw metalowych - Czes¢
1: Elementy systemu kominowego

- PN-EN 1858:2005 - Kominy. Czesci sktadowe. Ksztattki betonowe

- PN-EN 13084-5:2005/AC:2006 (U) - Kominy wolno stojgce -- Cze$¢ 5: Materiat
dla wyktadziny murowej -- Specyfikacja wyrobu

- PN-EN 13084-4:2006/AC:2006 (U) -Kominy wolno stojace -- Czes¢ 4: Wyktadziny
murowe -- Projektowanie i wykonanie

- PN-EN 13084-5:2005 (U) - Kominy wolno stojace. Cze$¢ 5: Materiat dla
wyktadziny murowej. Specyfikacja wyrobu

-  PN-EN 13084-1:2007 (U) - Kominy wolno stojgce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

- PN-EN 1857:2005/AC:2006 - Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty
wewnetrzne

- PN-EN 13084-2:2005 (U) - Kominy wolno stojgce. Czes$¢ 2: Kominy betonowe

- PN-EN 13084-1:2005/AC:2006 (U) - Kominy przemystowe wolno stojgce - Czesc
1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 14471:2005 (U) - Kominy. Systemy kominowe z kanatami spalinowymi z

tworzyw sztucznych. Wymagania i metody badan
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PN-EN 14989-1:2007 (U) - Kominy -- Wymagania i metody badan komindow
metalowych i kanatéw powietrznych do urzadzen grzewczych z zamknietg komorg
spalania -- Cze$¢ 1: Pionowe koncowki do urzadzen typu C6

PN-EN 13063-2:2005 (U) - Kominy. System kominow z glinianymi/ ceramicznymi
kanatami spalinowymi. Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach
wilgotnych

PN-EN 1457:2003/A1:2004 - Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody

kominowe. Wymagania i metody badan (Zmiana A1)



