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Komenda Wojewódzka Policji 
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(znak sprawy 148/2014) 
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--------------------------------- 
-------wg rozdzielnika------- 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalne wykonawstwo robót pn : 
„Komisariat Policji Gdańsk Śródmieście – budowa nowej siedziby”  wraz z opracowaniem  projektu 
wykonawczego 

Ogłoszenie o zamówieniu TED nr 2014/S 212-374688 z dnia 04.11.2014 r  

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 31.10.2014r- TED NR 2014/S 213-376401z dnia 05.11.2014 r 

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.11.2014r- TED NR2014/S  214-378238  z dnia 06.11.2014 r 

         Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 14.11.2014r – TED NR 2014/S 223-393371 z dnia 19.11.2014 r 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela 

odpowiedzi: 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI: 
 
1. Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej uzgadniającej warunki realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Decyzja taka nie jest wymagana dla przedmiotu zamówienia. 
 
2. Czy wykonawca w swojej ofercie ma przewidzieć wykonanie ogrodzenia stalowego  ażurowego od 
ul. Wiesława w ilości ok. 85mb ? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego ogrodzenia terenu Wykonawca musi  
przewidzieć lokalizację ogrodzenia z betonu architektonicznego z napisem Policja oraz  
systemowe ogrodzenie stalowe, który należy skalkulować. 
Należy w ofercie w przedmiocie zamówienia uwzględnić również koszt zatwierdzenia tego  
projektu w urzędach administracji samorządowej. 
Ścianę żelbetową z napisem POLICJA należy przewidzieć od strony Długa Grobla ( między  
dwuramiennym szlabanem na wjeździe, aż do chodnika w strefie otwartej z załomem do  
budynku o łącznej długości ok. 22,0m oraz od strony ulicy Zabłotnej o długości ok. 20,0m. 
Jednocześnie informujemy, że budynek administracyjny na całej długości elewacji od strony ulic  
Długa Grobla i Zabłotna, w strefie otwartej – ogólnodostępnej nie będzie ogrodzony. 
 
Przy wjazdach na posesję zaprojektowane zostały dwa szlabany dwuramienne – od strony  
ul. Długa Grobla i ul. Wiesława. Na wjeździe od ulicy Wiesława należy w linii ogrodzenia  
zaprojektować i wykonać bramę przesuwną jednoskrzydłową, sterowaną z pomieszczenia  
dyżurnego, w wersji nr 2, zgodnie z Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji –  
lipiec 2014r. – str. 21 
 
Długość ogrodzenia do wykonania szczegółowo określona zostanie na etapie opracowania  
projektu wykonawczego. 



3. Czy w ramach inwestycji wykonawca ma przewidzieć dostawę i montaż tablic informacyjnych i 
kierunkowych  – pionowych zgodnie z księgą standaryzacji ? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. Zgodnie z Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji  
od str.26, należy  w zakresie przedmiotu zamówienia skalkulować dostawę i montaż tablic  
informacyjnych i kierunkowych. Tablic informacyjnych należy przyjąć 2 sztuki, zlokalizowane  
w pomieszczeniach recepcji nr pom. 0.02 i 0.39 oraz tablice kierunkowe zlokalizowane  
w otoczeniu obiektu w ilości 4 sztuki. Uzgodnienie usytuowania tablic kierunkowych  
z odpowiednim organem administracji samorządowej będzie leżeć po stronie Wykonawcy. 
 
4. Na rzutach elektrycznych w pomieszczeniu -1.06 występuje siłownia telekomunikacyjna. Czy jest 
ona  w zakresie wykonawcy elektryki ? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych celem 
złożenia rzetelnej oferty. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Siłownia telekomunikacyjna jest w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych. W załączeniu  
wymagania techniczne. W załączniku pdf. 
 
5. Zgodnie z księgą standaryzacji pkt. 7.5 umywalki powinny zostać zaprojektowane jako nablatowe, 
projekt sanitarny ani architektury takich nie przewiduje. Proszę o informację czy do wyceny przyjąć 
umywalki nablatowe czy wiszące? 

ODPOWIEDŹ: 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przyjąć umywalki wiszące, a w pomieszczeniach 
socjalnych nablatowe montowane w blatach wyposażenia meblowego dostarczanego przez 
Zamawiającego. 

 
6. Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca w zakresie umowy ma dostawę pralek? 

ODPOWIEDŹ: 
Nie. W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma dostawy pralek. Funkcjonariusze konserwują 
odzież służbowa w ramach dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia. 

 
7. Prosimy o doprecyzowanie informacji w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego dla budynku 
komisariatu. Wg rysunku nr II.G.06 p.t.” Schemat wzmocnienia podłoża kolumnami” rozstaw kolumn 
wynosi 3m. Jest to rozbieżne z rysunkiem nr II.G.04.  p.t. „Wzmocnienie podłoża pod płytą 
fundamentową”. 

ODPOWIEDŹ: 
Określenie mijankowego rozstawu kolumn dotyczy wzmocnienia ogólnego – pod posadzki  
i systemy powierzchniowe. Pod ścianami doprojektowano dodatkowe kolumny mające za 
zadanie zdjęcie naprężeń w miejscu sił skupionych. Kolumny te zaprojektowano na siłę 300 kN 
 

8.Czy można uzyskać informację jakie dopuszczalne osiadania przewidział projektant dla budynku 
komisariatu. 

ODPOWIEDŹ: 
Z uwagi na różną miąższość warstw słabonośnych w podłożu projektowanego budynku oraz 
projektowane typy wzmocnień podłoża pod płytą założono, że dopuszczalne osiadania budynku 
do momentu wykonania konstrukcji nie przekroczą 10mm.   
 

 

 



9.Czy budynek ze względu na różnorodny sposób posadowienia (pale, wymiana gruntu, posadowienie 
na gruncie rodzimym) będzie dylatowany? 

ODPOWIEDŹ: 
Dokładny stan gruntów oraz przebieg poszczególnych stref wzmocnień potwierdzi dopiero na 
budowie nadzór geotechniczny - po wykonaniu wykopu. (Celem ograniczenia nierównomiernego 
osiadania budynku na poszczególnych strefach wzmocnień zaprojektowano sztywną płytę 
fundamentową oraz warstwę transmisyjną między płytą a wzmocnieniami, ograniczając 
jednocześnie odkształcenia dopuszczalne pod płytą).  
 

10. Dot. warunków rozliczeniowych  
W nawiązaniu do projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu zwracamy uwagę, iż z dniem 1 
stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku 
podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi.  
Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku 
podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, 
montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment 
wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez 
Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 
5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe 
wykonanie prac.  
Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy 
wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. 
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek 
wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. 
Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-
montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne 
wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych. 
W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi 
(obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po 
podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu: 

1. 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku 
częściowego wykonania usługi, 

2. 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o 
zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących 
przedmiotem zamówienia.  

Wobec powyższego wnoszę o potwierdzenie iż niezależnie od postanowień propozycji j Umowy 
faktury VAT wystawiane w ramach realizacji Umowy będą wystawiane po podpisaniu odpowiednich 
protokołu  (częściowych i końcowego), jednakże w każdym przypadku nie później niż w ciągu: 

3. 30 dni od zakończenia odpowiedniego okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w 
odniesieniu do odbiorów częściowych potwierdzających wykonanie usługi, 

4. 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o 
zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących 
przedmiotem umowy.”  

 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. Jednocześnie Zamawiający – KWP w Gdańsku informuje, iż zapisy umowy zostaną 
dostosowane na etapie podpisywania umowy. 
 
 
 
 
 



11. W punkcie 3.5.2 Tabela zestawienia wybranych elementów systemu CCTV zamawiający pisze : 
Punkt 1. 
Rejestrator cyfrowy, z zestawem dysków twardych o pojemności wystarczającej na rejestrację zdarzeń 
z podłączonych kamer w okresie min. 30 dni, w systemie zapisu MPEG-4, z wbudowaną nagrywarką 
DVD, wejściem LAN RJ45 i USB 
Punkt 2  
Kamery zewnętrzne montowane na budynku komisariatu i nabrzeżu (latarnie), dzień/noc, min. 600 
linii TV, czułość 0,1/0,002 lx, stacjonarne i szybkoobrotowe; 
Punkt 10. 
Monitor 24''4/3 
 
Pytanie :  
Czy rejestratory zapisujące obraz z kamer mogą wykorzystywać format kodowania H264 .? 
Czy wymagana jest nagrywarka DVD ? 
Czy wszystkie kamery z punktu 2 mają być szybkoobrotowe jeżeli nie to jakie być powinny ? 
Czy istnieje projekt kamer nabrzeża na latarniach gdyż z opisu wynika że takowy być powinien ? 
Czy można zastąpić monitor 24 '' 4/3 monitorem 24''16/9 ?Monitory w  wymiarze 24'' 4/3 nie są już 
produkowane . 
 
ODPOWIEDŹ:   
I. Czy rejestratory zapisujące obraz mogą wykorzystywać format kodowania H264? 
Tak, rejestratory zapisujące obraz mogą wykorzystywać format kodowania H264 
 
II. Czy wymagana jest nagrywarka DVD? 
Tak, wymagana jest nagrywarka DVD 
 
III. Czy wszystkie kamery z punktu 2 mają być szybkoobrotowe, jeżeli nie to jakie być powinny? 
Kamery zewnętrze nabrzeża to kamery stałopozycyjne (kompaktowe, tubowe) z obiektywem ze  
zmienną ogniskową, poziom odniesienia Novus, Grundig lub równoważne, ewentualnie w  
technologii IP. Na budynku komisariatu przewiduje się montaż jednej kamery szybkoobrotowej,  
miejsce usytuowania kamery i jej parametry zostaną uszczegółowione z Zamawiającym na  
etapie Projektu Wykonawczego. 
 
IV. Czy istnieje projekt kamer nabrzeża na latarniach, gdyż z opisu wynika, że takowy powinien być? 
Nie istnieje projekt kamer na nabrzeżu na latarniach. Projekt nabrzeża nie jest objęty  
postępowaniem przetargowym, realizacja nabrzeża przewidziana jest jako wydzielone zadanie,  
które objęte zostanie odrębnym przetargiem. Sprzęt aktywny z zakresu CCTV i KD dla potrzeb  
nabrzeża zostanie wyłączony z aktualnego postępowania przetargowego. 
 
V. Czy można zastąpić monitor 24”4/3 monitorem 24” 16/9? Monitory w wymiarze 24” 4/3 nie są już 

produkowane? 
Można zastąpić formatem 16/9, proszę dostosować wymiar (przekątną, nie niejszą niż 24”)  
monitora do wyświetlanego obrazu z kamer analogowych – ilości jednocześnie wyświetlanych  
kamer  
 
 
12. Jednym z  kryterium wyboru i oceny ofert – rozdział VII SWIZ jest okres gwarancji . 
Zamawiający wskazał w SIWZ, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji nie może być krótszy 
niż 36 m-cy i punktowany jest okres do 84 m-cy.  
W par. 10 umowy określono, że „W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia na koszt własny wszystkich niezbędnych okresowych przeglądów serwisowych 
urządzeń zamontowanych w ramach realizacji robót, niezbędnych do utrzymania gwarancji 
producenta w/wym. urządzeń.” 
Prosimy o stanowisko, co w przypadku, kiedy producent zaproponowanego przez Zamawiającego 
urządzenia nie przewiduje udzielenia gwarancji na czas dłuższy niż 36 m-cy – nawet za dodatkową 



opłatą a Wykonawca chciałby zaproponować okres 84 m-cy gwarancji na wykonane roboty 
budowlane? Czy jest możliwość zaproponowania innego okresu gwarancji na roboty budowlana a na 
urządzenia zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 36 m-cy?   
 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na jakikolwiek podział okresów gwarancji. Niezależnie od 
gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń lub materiałów dla Zamawiającego 
Gwarantem jest Generalny Wykonawca i to on udziela gwarancji na zastosowane materiały, 
zamontowane urządzenia oraz na wykonane roboty. Zdanie trzecie par. 10 umowy 
jednoznacznie wskazuje, że Wykonawca „udziela gwarancji na te urządzenia na cały okres 
przewidziany umową”. 
 
13. W związku z odpowiedzią z dnia 14.11.2014r. dotyczącą wyjaśnienia, że przez „specjalistyczne 
roboty związane z posadowieniem budynku przy niekorzystnych warunkach geotechnicznych” 
Zamawiający rozumie realizację budynku dla którego zastosowano inne niż bezpośrednie 
posadowienie fundamentów (tzn. gdy podstawa fundamentu nie spoczywa bezpośrednio na nośnej 
warstwie gruntu)”.  

 
Zgodnie z definicją: Posadowienie pośrednie to rodzaj fundamentów wykorzystywanych przy 
budowie obiektów inżynierskich wszędzie tam, gdzie podłoże gruntowe jest słabo nośne i nie jest w 
stanie przenieść wszystkich obciążeń przekazywanych z budowli na grunt. 

W przypadku, gdy podłoże tuż pod fundamentem nie jest w stanie przenieść obciążeń od 
budynku stosuje się jedną z podanych niżej możliwości: 

 wzmocnienie gruntu przez zagęszczenie lub iniekcję zaczynem cementowym; 
 wymianę gruntu polegającą na usunięciu warstwy gruntu słabego lub nasypowego i 

zastąpienie jej zagęszczanym mechanicznie gruntem nośnym (piaskiem, żwirem, pospółką), 
piaskiem stabilizowanym cementem, ewentualnie chudym betonem; 

 przekazanie obciążeń na głębiej położoną warstwę nośną za pomocą pali, studni lub ścian 
szczelinowych. 

Prosimy o potwierdzenie, że przez roboty specjalistyczne związane z posadowieniem budynku przy 
niekorzystnych warunkach geotechnicznych należy rozumieć wszystkie rozwiązania wymienione 
zgodnie z treścią wyżej przytoczonej definicji. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym przewiduje wszystkie rozwiązania  
wymienione w pytaniu.   
Zamawiający w rozdziale V. SIWZ -  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO nakłada warunek na  
Wykonawcę zgodny z zapisem:  
 
Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jedną realizacją związaną z budową lub rozbudową  
o wartości nie mniejszej niż 35.000.000,00 zł brutto . Realizacja robót musi obejmować swoim 
zakresem roboty wymienione w przedmiocie zamówienia, w tym min: specjalistyczne roboty 
związane posadowieniem budynku przy niekorzystnych warunkach geotechnicznych. Realizacje 
należy podać za okres ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone(wypełnić zał. nr 4a).  
(Poprzez "specjalistyczne roboty związane z posadowieniem budynku przy niekorzystnych 
warunkach geotechnicznych" Zamawiający rozumie realizację budynku dla którego 
zastosowano inne niż bezpośrednie posadowienie fundamentów (tzn. gdy podstawa fundamentu 
nie spoczywa bezpośrednio na nośnej warstwie gruntu)). 
 
 



14. Prosimy o potwierdzenie że projekt budowlany systemu sygnalizacji pożarowej został 
zatwierdzony przez rzeczoznawcę w zakresie ochrony częściowej z wykluczenie z ochrony bardzo 
wielu pomieszczeń. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Wszystkie projekty mają stosowne uzgodnienia rzeczoznawców , w tym projekt systemu  
sygnalizacji p.poż, jest uzgodniony z Rzeczoznawcą ppoż. Budynek objęty będzie ochroną  
częściową, ochrona całkowita nie jest wymagana, bo taki wymóg nie wynika z rozporządzenia  
MSWiA z czerwca 2010 roku w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów  
budowlanych i terenów. 
 
 
15. Prosimy o potwierdzenie, że w oparciu o zakres ochrony projektu budowlanego systemu 

sygnalizacji pożarowej należy wykonać projekt wykonawczy. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. Wykonawca musi opracować projekt wykonawczy SAP ze scenariuszem pożaru. 
 
 
16. Projekt budowlany nie zawiera opracowania: scenariusz pożarowy. Czy materiały przetargowe 
zostaną uzupełnione o to opracowanie, czy wchodzi ono w zakres projektu wykonawczego? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Opracowanie scenariusza pożaru wchodzi w zakres projektu wykonawczego. 
Jednocześnie Zamawiający – KWP w Gdańsku informuje, iż zapisy umowy zostaną dostosowane 
na etapie podpisywania umowy. 
 
 
17. Czy projekt budowlany zostanie udostępniony GW w wersji edytowalnej, format: *.dwg; *doc, 
*rtf; itd. itp.? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie udostępni projektu budowlanego w wersji elektronicznej z rozszerzeniem 
*.dwg; *doc, *rtf; itp.   
 
18. Prosimy o wyjaśnienie konfiguracji wideofonów. 2 piętro: czy wideofon 2/3 (aparat odbiorczy) ma 
być połączony tylko z wideofonami 2/2 i 2/1? 1 piętro: czy wideofon 1/3 (aparat odbiorczy) ma być 
połączony tylko z wideofonami 1/1; 1/2; 1/4? Parter: z którym wideofonem (aparat odbiorczy) ma być 
połączony wideofon 0/1. Z którym wideofonem (aparat odbiorczy) ma być połączony wideofon 0/4? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Aparat odbiorczy 2/3 ma być połączony tylko z wideofonami 2/1 i 2/2; aparat odbiorczy 1/3 ma  
być połączony tylko z wideofonami 1/1 i 1/2; wideofon 0/1 ma być połączony z dyżurką  
(pomieszczenie 0.04) – aparat odbiorczy 01/2, wideofon 0/4 ma być połączony z dużyrką  
Komisariatu Policji Wodnej (pomieszczenie 0.43) – aparat odbiorczy 0/3. Na rysunku błędnie  
umieszczono aparat odbiorczy w sekretariacie 0.47 
 
19. Proszę o informację ile ma być zewnętrznych kamer szybkoobrotowych, wskazanie ich lokalizacji 
i podanie parametrów techniczno-funkcjonalnych? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Przewiduje się montaż jednej kamery szybkoobrotowej na budynku komisariatu, miejsce  
instalacji i parametry należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 
 



20. Proszę o odpowiedź na pytanie czy połączenie bud Komisariatu i Hangaru w instalację wody 
bytowej  PE 32 mm i p.poż PE 50 która znajduje się na planie sytuacyjnym należy wycenić ? jeżeli tak 
to proszę o profile tych sieci.  
Na planie sytuacyjnym nie ma jakichkolwiek danych armatury dla tych sieci. Proszę o ich 
uzupełnienie. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Do wykonania jest cały zakres objęty dokumentacją projektową łącznie z zasilaniem w wodę 
budynku hangaru. Przyłącza układać na głębokości zgodnie z WT.   Armatura dla tych instalacji 
znajduje się w budynkach. 
 

 
 

 
 
 

STARSZY SPECJALISTA 
Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP w Gdańsku 
 

Ewa Samulak-Augustyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma: 

faxem na nr tel. 58 32 14 810 

lub  

na adres email : zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl 
 

Wyk. w 1 egz.:faks, email, strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 
Sekcja Zamówień Publicznych 

80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (58) 3214945, (58) 3214817,  (58) 3214946 fax (58) 3214810 
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl 

 


