KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ETAP | — Remont budynku B
INWESTOR : Komenda wojewddzka Policji
ADRES INWESTORA  :  ul. Okopowa 15 80-819 Gdansk

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Karol Wylot (teletechniczna)
Jerzy Grubiak (teletechniczna)

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2015

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Opracowat :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM
1/DEMONTAZE 0.00 0.00 0.00
2|OKABLOWANIE STRUKTU- 0.00 0.00 0.00

RALNE
2.1|Trasy kablowe 0.00 0.00 0.00
2.2|Szafa rackowa z wyposaze- 0.00 0.00 0.00
niem
2.3|Punkty gniazdowe 0.00 0.00 0.00
3|SYSTEM SSP i ODYMIANIA 0.00 0.00 0.00
4/SYSTEM SSWIN + KD 0.00 0.00 0.00
5/ VIDEODOMOFON 0.00 0.00 0.00
6/ TELEWIZJA DOZOROWA 0.00 0.00 0.00
7|INSTALACJA RTV 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B
1 DEMONTAZE
1/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - de- | szt.
d.1/0108-01 z.sz. |montaz urzadzen nie nadajacych sie do po-
2.8. nownego montazu - RJ45
przedmiar = 24.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0720 0.000 0.00
0.32"0.4=0.128r-g/szt.
M-
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem | m
d.1/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okrag-
tych
przedmiar = 1920.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 324.4800 0.000 0.00
0.169r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/KNR AT-14  |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto- | szt.
d.1/0108-01 z.sz. |wanych stelazach 19" - demontaz urzadzen nie
2.9. nadajacych sie do ponownego montazu
przedmiar = 2.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2040 0.000 0.00
0.25570.4=0.102r-g/szt.
M-
2" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 5-08 Demontaz listew $ciennych z PCV na $cianach | m
d.1/0226-04 i sufitach betonowych za pomoca kotkéw roz-
analogia porowych
przedmiar = 350.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 100.3800 0.000 0.00
0.478*0.6=0.2868r-g/m
M-
2" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
~-S -
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KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3" wiertarka wieloczynnosciowa m-g 16.3800| 0.000 0.00
0.078*0.6=0.0468m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNNR-W 9  |Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem | m
d.1/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okrag-
tych
przedmiar = 1000.000 m
-R--
1* robocizna r-g 169.0000| 0.000 0.00
0.169r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych - de- | szt.
d.1/0108-01 z.sz. |[montaz urzadzen nie nadajacych sie do po-
2.8. nownego montazu - RJ12
przedmiar = 24.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0720,  0.000 0.00
0.32*0.4=0.128r-g/szt.
- M --
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR AL-01  |Demontaz demolacyjny modutu do 64 adresow | szt.
d.1/0113-07 przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1200, 0.000 0.00
6.24*0.25=1.56r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny elektromechanicznych | szt
d.1/0304-01 elementéw blokujacych - elektrozaczep w wy-
konaniu standard
przedmiar = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7150,  0.000 0.00
1.43"0.25=0.3575r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny zasilacza do 12 V DC/ | szt.
d.1/0112-01 6.5W
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.4525|  0.000 0.00
1.81*0.25=0.4525r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DEMONTAZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
21 Trasy kablowe
10/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do  |otw.

d.2.1/1209-1002 20 cm w Scianach lub stropach z betonu
przedmiar = 10.000 otw.

-R--
1* robocizna r-g 6.3700, 0.000 0.00
0.637r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w beto- | m
d.2.1{1207-10 nie
przedmiar = 1040.000 m
-R--
1* robocizna r-g 281.8400 0.000 0.00
0.271r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2.1/1208-01 przedmiar = 1040.000 m
-R--
1* robocizna r-g 32.7600 0.000 0.00
0.0315r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za- | m3
d.2.1/1208-05 prawy cementowo-wapiennej
przedmiar = 1.040 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.1912)  0.000 0.00
4.03r-g/m3
- M --
2" Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 42,5-luzem t 0.1986, 0.000 0.00
0.191t/m3
3" Piasek naturalny kopany m3 1.1440| 0.000 0.00
1.1m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.2.1/0109-02 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd ($r. do 23mm podtoze betonowe)
przedmiar = 1040.000 m

-R--
1* robocizna r-g 95.0498| 0.000 0.00
0.0957*0.955=0.091394r-g/m
- M --
2" Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m | 1081.6000| 0.000 0.00
1.04m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w szt.
d.2.1/0803-02 betonie gtebokosci do 8 cm i $r do 20 mm
przedmiar = 360.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 26.0946 0.000 0.00
0.0759*0.955=0.072485r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych szt.
d.2.1/0809-01 rozporowych w gotowych slepych otworach.

przedmiar = 360.000 szt.

~R--
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KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.0254, 0.000 0.00
0.0088%0.955=0.008404r-g/szt.
- M --
2" Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 360.0000f 0.000 0.00
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wspor-| szt.
d.2.1/0701-06 czych przykrecanych do 2kg na $cianie (2 mo-
cowania)

przedmiar = 180.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 23.6363| 0.000 0.00
0.1375*0.955=0.131313r-g/szt.
- M --
2" konstrukcje wsporcze szt. 180.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek ' m
d.2.1/0705-08 U575' szerokosci 200 mm
przedmiar = 180.000 m
-R--
1* robocizna r-g 34.0362 0.000 0.00
0.198*0.955=0.18909r-g/m
-M --
2" Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 180.0000| 0.000 0.00
1m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(0od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania struktural- | m
d.2.1/0102-01 nego - odcinek poziomy, kabel miedziany

Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie-
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
przedmiar = 4000.000 m

-R--
1* robocizna r-g 68.0000| 0.000 0.00
0.017r-g/m
- M --
2" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od R)
3" Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie- | m | 4400.0000f 0.000 0.00
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1.1m/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20 Wykonanie uszczelnien przej$¢ tras kablowych | kpl.

d.2.1|kalk. wiasna |masg ognioodporng
przedmiar = 1.000 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 35.0000| 0.000 0.00
35.0000r-g/kpl.
- M --
2r Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2.5000, 0.000 0.00
2.5000kg/kpl.
3" Zaprawa cementowa M 20 m3 3.0000, 0.000 0.00
3.0000m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
21|KNR 5-08 Montaz przewod6w kabelkowych w powtoce m
d.2.1/0227-07 poliwinitowej o tacznym przekroju zyt do 30
mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo -
kabwel miedziany wieloparowy, istniejacy.
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.0500 0.000 0.00
0.1025r-g/m
M-
2" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 5-08 Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce m
d.2.1/0227-04 poliwinitowej o tacznym przekroju zyt do 12.5
mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo,
lecz kabel swiattowodowy, istniejacy.
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6900| 0.000 0.00
0.0845r-g/m
- M --
2" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR AT-15  |Tablice rozdzielcze $wiattowodowe - demontaz | szt.
d.2.1{0110-01 z.sz. |do ponownego montazu
2.8. przedmiar = 1.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.1500 0.000 0.00
0.25"0.6=0.15r-g/szt.
M-
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze $wiattowodowe - montaz szt.
d.2.1/0110-01 instniejacej.
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2500, 0.000 0.00
0.25r-g/szt.
- M --
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - demontaz | szt.
d.2.1{0112-01 z.sz. |do ponownego montazu
2.8. przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.0900 0.000 0.00
0.15"0.6=0.09r-g/szt.
M-
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - ponowny szt.
d.2.1]0112-01 montaz,
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1500, 0.000 0.00
0.15r-g/szt.




KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
3" tablica rozdzielcza R&M 24xRJ45 kpl. 1.0000| 0.000 0.00
1kpl./szt.
4* linka uziemiajaca szt. 1.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Szafa rackowa z wyposazeniem
27|KNR AT-14  |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.2.2/0110-01 Szafa rackowa 19" - 42 U
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4.8000, 0.000 0.00
2.4r-g/kpl.
- M --
2" Szafa rackowa 19" - 42 U szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3" Cokot szafy szt 2.0000, 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.2.2/0110-03 - panel wentylacyjny
przedmiar = 2.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6400 0.000 0.00
0.32r-g/kpl.
M-
2" panel wentylacyjny 19"/1U' kpl. 2.0000 0.000 0.00
1kpl./kpl.
3" materiaty pomocnicze Y% 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR AT-14  |Montaz paneli z wieszakami szt.
d.2.2/0108-01 przedmiar = 22.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.6100 0.000 0.00
0.255r-g/szt.
M -
2" Patch panel 19" 24xRJ45 kat.6 szt. 6.0000, 0.000 0.00
6szt.
-7 -
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KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3" panel porzadkujacy poziomy 19" 1U szt. 8.0000, 0.000 0.00
8szt.
4* panel porzadkujacy pionowy szt. 8.0000, 0.000 0.00
8szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR AT-15  |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na szt.
d.2.2|0107-01 skretce 4-parowej - lecz rozszycie skretki na

module RJ45 w Patch panelu.
przedmiar = 136.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 18.0880| 0.000 0.00
0.133r-g/szt.
- M --
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | kpl.
d.2.2/0110-04 - listwa zasilajaca
przedmiar = 4.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.8800 0.000 0.00
0.22r-g/kpl.
-M --
2" Listwa zasilajaca 8 gniazd kpl. 4.0000, 0.000 0.00
1kpl./kpl.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Szafa rackowa z wyposazeniem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
23 Punkty gniazdowe
32|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.2.3/0108-08 przedmiar = 68.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.7800, 0.000 0.00
0.085r-g/szt.
- M --
2" Puszka dwumodutowa 2M szt. 68.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
3" Ramka do puszki szt 68.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
-8-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710




KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

0.42m-g/pomiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR AT-15  |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.3/0108-02 przedmiar = 68.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.2800| 0.000 0.00
0.21r-g/szt.
- M --
2" Gniazdo teleinformatyczne podtynkowe UTP szt 68.0000| 0.000 0.00
2xRJ45
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu | szt.
d.2.3/0108-05 RJ45 w gniezdzie
przedmiar = 136.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7680| 0.000 0.00
0.013r-g/szt.
- M --
2" Modut gniazda RJ45 kat.6 szt 136.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR AT-15  |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na szt.
d.2.3|0107-01 skretce 4-parowej
przedmiar = 136.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 18.0880 0.000 0.00
0.133r-g/szt.
M-
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 | szt.
d.2.3/0112-04 - przygotowanie i zatozenie etykiety opisowe; -
analogia, lecz opisy gniazd przytaczeniowych.
przedmiar = 136.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8560 0.000 0.00
0.021r-g/szt.
M-
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR AT-15  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | po-
d.2.3/0118-01 pierwsza linia mia
przedmiar = 68.000 pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 57.1200| 0.000 0.00
0.84r-g/pomiar
- M --
2r materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
-S--
3" przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- |m-g 28.5600| 0.000 0.00
go kpl.
0.42m-g/pomiar
4* Srodek tacznosci bezprzewodowej kpl. m-g 28.5600| 0.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - | po-
d.2.3/0118-02 kazda nastepna linia mia
przedmiar = 68.000 pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 20.4000 0.000 0.00
0.3r-g/pomiar
M-
2" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
~-S -
3" przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 10.2000 0.000 0.00
go kpl.
0.15m-g/pomiar
4* Srodek tacznosci bezprzewodowej kpl. m-g 10.2000| 0.000 0.00
0.15m-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Punkty gniazdowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 SYSTEM SSP i ODYMIANIA
39/KNR AL-01  |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 | szt.
d.3/0101-05 linii dozorowych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 34.3500| 0.000 0.00
34.35r-g/szt.
- M --
2r Centrala sygnalizacji pozarowe;j szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
40|KNR AL-01  |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 | szt.
d.3/0101-05 linii dozorowych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 34.3500 0.000 0.00
34.35r-g/szt.
-M --
2" Centrala oddymiania klatki schodowej wraz z szt 1.0000 0.000 0.00
wyposazeniem
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 7-08 Montaz miernikéw, regulatoréw, blokéw regula- | szt.
d.3/0801-04 cyjnych, elementéw tablicowych, cztonéw do-
analogia datkowych i przetwornikéw o masie do 20 kg
Sitownik okienny P.Poz.
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.7600 0.000 0.00
1.88r-g/szt.
-M --
2" Sitownik okienny P.Poz. szt 2.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
-8 --
3" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6200, 0.000 0.00
0.31m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42/KNR AL-01  |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub op- | szt.
d.3/0401-01 tyczna dymu
przedmiar = 29.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 44.9500| 0.000 0.00
1.55r-g/szt.
- M --
2" Optyczna czujnka dymu Siemens OP720 szt 29.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|/KNR AL-01  |Montaz dodatkowych urzadzen i elementow szt.
d.3/0404-05 SAP - dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadzia-
tania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzed-
nio zainstalowanych gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem
przedmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1440| 0.000 0.00
0.143r-g/szt.
- M --
2" Wskaznik zadziatania czujnika dymu szt 8.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk| szt.
d.3|0402-01 typu konwencjonalnego
przedmiar = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
0.6r-g/szt.
-M --
2" Reczny ostrzegacz pozarowy Siemens szt 5.0000 0.000 0.00
FDM221
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 11
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0.341470.955=0.326037r-g/m

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
45/KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk| szt.
d.3/0402-01 typu konwencjonalnego
analogia Przycisk przewietrzania
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2000| 0.000 0.00
0.6r-g/szt.
- M --
2" Przycisk przewietrzania szt 2.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR AL-01  |Montaz modutu adresowego sterujacego do 2 | szt.
d.3/0113-09 wejsé/wyjsc
Modut wej/wyj. Siemens FDCIO221
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2300, 0.000 0.00
2.23r-g/szt.
- M --
2" Modut wej/wyj. Siemens FDCIO221 szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|AL01010801 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrz- | szt.
d.3 nego lub zewnetrznego - wraz z petlowym mo-
dutem adresowalnym
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.6100, 0.000 0.00
1.8700r-g/szt.
- M --
2" Sygnalizator optyczno-akustyczny petlowy Sie- | szt 3.0000, 0.000 0.00
mens FDS221-R + gniazdo
1.0000szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.3/1004-06 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 20 cm - $r.rury do 25 mm
przedmiar = 5.000 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 2.6515 0.000 0.00
0.5303r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.3/1004-16 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 40 cm - $r.rury do 25 mm
przedmiar = 5.000 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 9.3555 0.000 0.00
1.8711r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 508- Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m
d.3/0201-03 uktadane pojedynczo z przyg.podtoza mecha-
nicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podto-
zu beton - uchwyt stalowy dla kabli ognioodpor-
nych
przedmiar = 340.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 110.8526 0.000 0.00
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jedn.
2" kotki kotwiace szt | 340.0000, 0.000 0.00
1.0000szt/m
3" Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 340.0000f 0.000 0.00
1.0000szt/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3/0212-01 (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
Przewdd do syst. alar. YnTKSYekw 2x2x0,
8mm
przedmiar = 340.000 m
-R--
1* robocizna r-g 13.7999 0.000 0.00
0.0425%0.955=0.040588r-g/m
-M --
2" Przewdd do syst. alar. YnTKSYekw 2x2x0, m 353.6000f 0.000 0.00
8mm
1.0400m/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 508- Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinito- | m
d.3/0211-01 wej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygo-
towanym podtozu - przewdéd HTKSH (PH90)
1x2x1,0 mm2
przedmiar = 170.000 m
-R--
1* robocizna r-g 11.7866| 0.000 0.00
0.0726%0.955=0.069333r-g/m
- M --
2" Przewéd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 176.8000| 0.000 0.00
1.0400m/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53 Wykonanie uszczelnien przejsc¢ tras kablowych | kpl.
d.3|kalk. wlasna |masg ognioodporng
przedmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 35.0000 0.000 0.00
35.0000r-g/kpl.
M-
2" Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 2.5000, 0.000 0.00
2.5000kg/kpl.
3" Zaprawa cementowa M 20 m3 3.0000 0.000 0.00
3.0000m3/kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|/AL01060106 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania  |sys-
d.3 systemu alarmowego - do 200 krokéw progra- |tem
mowych (instrukcji)
przedmiar = 1.000 system
~-R--
1* robocizna r-g 140.4000 0.000 0.00
140.4000r-g/system
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|AL01060206 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych | szt.
d.3 konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.9200, 0.000 0.00
5.9200r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-13 -
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56|AL01060207 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych | szt.
d.3 konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 ele-
ment ponad 32 elementéw liniowych
przedmiar = 1.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 0.1700, 0.000 0.00
0.1700r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|AL01060308 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre- | adr
d.3 sowych - do 128 adreséw es

przedmiar = 1.000 adres

—-R--
1* robocizna r-g 86.9100 0.000 0.00

86.9100r-g/adres

~-S -
2" przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wy- | m-g 0.9500 0.000 0.00

maganiami producenta
0.9500m-g/adres

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58|AL01060309 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre- | adr
d.3 sowych - ponad 128 adreséw es

przedmiar = 1.000 adres

—-R--
1* robocizna r-g 0.6790 0.000 0.00
0.6790r-g/adres

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59|AL01060401 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowe- | szt
d.3 go do 24 elementoéw liniowych
przedmiar = 1.000 szt

-R--
1* robocizna r-g 5.7500, 0.000 0.00
5.7500r-g/szt

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60|AL01030303 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw | po-
d.3 sygnalizacyjnych systeméw kontroli dostepu mia
przedmiar = 7.000 pomiar r

~-R--
1* robocizna r-g 2.3800 0.000 0.00
0.3400r-g/pomiar

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
SYSTEM SSP i ODYMIANIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 SYSTEM SSWIN + KD
-14 -
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jedn.
61/KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - | szt.
d.4/0302-02 kontroler (sterownik) dla 2 wej$¢ kontrolowa-
nych
Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G,
zasilaczem i akumulatorem
przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 70.8600| 0.000 0.00
11.81r-g/szt.
- M --
2" Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, | szt 6.0000, 0.000 0.00
zasilaczem i akumulatorem
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62/KNR AL-01  [Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 szt
d.4/0306-03 sterownikéw (kontroleréw) magistrali
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 10.3700| 0.000 0.00
10.37r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw | po-
d.4/0303-03 sygnalizacyjnych systeméw kontroli dostepu mia
przedmiar = 6.000 pomiar r
—-R--
1* robocizna r-g 2.0400 0.000 0.00
0.34r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64/ KNR AL-01  |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura | szt.
d.4|0208-01 szyfrowa
Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G
przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13.5000 0.000 0.00
2.25r-g/szt.
M-
2" Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G szt 6.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65/KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk| szt.
d.4|0402-01 typu konwencjonalnego
analogia Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.6000 0.000 0.00
0.6r-g/szt.
M-
2" Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 6.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66/KNR AL-01  |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa po- szt.
d.4/0203-01 wierzchniowa
Kontaktron powierzchniowy
przedmiar = 6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6.8400 0.000 0.00
1.14r-g/szt.
M -
2" Kontaktron powierzchniowy szt 6.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.

-15-
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blo- | szt
d.4/0304-04 kujacych - zwora elektromagnetyczna
Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem
otwarcia
przedmiar = 6.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 17.2200 0.000 0.00
2.87r-g/szt
-M --
2" Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem| szt 6.0000 0.000 0.00
otwarcia
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68/KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blo- | szt
d.4/0304-06 kujacych - samozamykacz do drzwi
przedmiar = 6.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5.6400 0.000 0.00
0.94r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektro- | szt
d.4/0305-07 mechanicznego elementu blokujacego w
drzwiach aluminiowych
przedmiar = 4.000 szt
—-R--
1* robocizna r-g 5.6000 0.000 0.00
1.4r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70{KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektro- | szt
d.4/0305-05 mechanicznego elementu blokujacego w
drzwiach przeciwpozarowych
przedmiar = 2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.5200 0.000 0.00
2.26r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwienii | szt.
d.4/0201-04 ultradzwiekowa
Czujnik PIR Satel Aqua
przedmiar = 9.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 19.0800 0.000 0.00
2.12r-g/szt.
-M --
2" Czujnik PIR Satel Aqua szt 9.0000/ 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR AL-01  |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura | szt.
d.4|0208-01 szyfrowa
Manipulator Satel Integra
przedmiar = 3.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6.7500 0.000 0.00
2.25r-g/szt.
M-
2" Manipulator Satel Integra szt 3.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-16 -
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73|KNR AL-01  |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk | szt.
d.4/0402-01 typu konwencjonalnego
analogia Przycisk napadowy biurkowy
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.8000| 0.000 0.00
0.6r-g/szt.
- M --
2" Przycisk napadowy biurkowy szt 3.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74/ KNR 403- Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach |otw.
d.4/1004-16 lub stropach betonowych o dtugosci przebicia
do 40 cm - $r.rury do 25 mm
przedmiar = 5.000 otw.
-R--
1* robocizna r-g 9.3555|  0.000 0.00
1.8711r-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w beto- | m
d.4/1207-10 nie
przedmiar = 104.000 m
-R--
1* robocizna r-g 28.1840 0.000 0.00
0.271r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76/ KNR 508- Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.4/0212-01 (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm
przedmiar = 300.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.1764 0.000 0.00
0.0425%0.955=0.040588r-g/m
-M --
2" Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 312.0000f 0.000 0.00
1.0400m/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|AL01060401 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowe- | szt
d.4 go do 24 elementoéw liniowych
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5.7500, 0.000 0.00
5.7500r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SYSTEM SSWIN + KD
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 VIDEODOMOFON
78/KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji szt.
d.5/0409-01 przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
analogia Videodomofon kaseta
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.5000, 0.000 0.00
2.5r-g/szt.
- M --
2" Videodomofon kaseta szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji szt.
d.5/0409-02 przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
analogia Videodomofon stuchawka
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8500, 0.000 0.00
0.85r-g/szt.
- M --
2" Videodomofon stuchawka szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
VIDEODOMOFON

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6 TELEWIZJA DOZOROWA
80|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej | szt.
d.6/0501-01 - kamera TVU wewnetrzna
Kamera koputowa, wandaloodporna IP FullHD
25kl.s
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.7200, 0.000 0.00
3.36r-g/szt.
- M --
2r Kamera koputowa, wandaloodporna IP FullHD | szt 2.0000, 0.000 0.00
25kl.s
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej | szt.
d.6|0501-02 z.sz. |- kamera TVU zewnetrzna Montaz uchwytéw
3.3 lub obudowy ochronne;.
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--

-18 -
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2.5%(od R)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.9250, 0.000 0.00
9.25%0.1=0.925r-g/szt.
- M --
2" Uchwyt do kamery zewnetrznej szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej | szt.
d.6/0501-02 - kamera TVU zewnetrzna
Kamera stacjonarna w obudowie z grzatkg
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.2500, 0.000 0.00
9.25r-g/szt.
- M --
2" Kamera stacjonarna w obudowie z grzatkg szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elemen- | szt.
d.6/0505-01 téw systemu TVU - obiektyw ze zmienng
ogniskowg,
Obiektyw 2,8-12 mm, przestona DC, min. 2MP
przedmiar = 2.000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 0.2000 0.000 0.00
0.1r-g/szt.
M-
2" Obiektyw 2,8-12 mm, przestona DC, min. 2MP | szt 2.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84/KNR AL-01  |Montaz zasilacza do 12V DC/32 W szt.
d.6/0112-03 Zasilacz 230VAC/24VDC 2A
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0200, 0.000 0.00
3.02r-g/szt.
- M --
2* Zasilacz 230VAC/24VDC 2A szt 1.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.6|0406-01 Ochronnik sieciowy
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/szt.
M-
2" Ochronnik sieciowy szt. 1.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR AT-14  |Ukfadanie poziomego okablowania struktural- | m
d.6/0102-01 nego - odcinek poziomy, kabel miedziany
Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie-
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
przedmiar = 120.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.0400, 0.000 0.00
0.017r-g/m
- M --
2r materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00




KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3" Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie- | m 132.0000| 0.000 0.00
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1.1m/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
TELEWIZJA DOZOROWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 INSTALACJA RTV
87|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. | m
d.7/0110-02 na gotowych uchwytach
przedmiar =20.000 m
—-R--
1* robocizna r-g 2.0800 0.000 0.00
0.1089*0.955=0.104r-g/m
M-
2" Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m 20.8000| 0.000 0.00
1.04m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88/KNR AT-14  |Ukfadanie poziomego okablowania struktural- | m
d.7/0102-01 nego - odcinek poziomy, kabel miedziany
Przewdd koncentryczny RG6 750m
przedmiar = 60.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.0200 0.000 0.00
0.017r-g/m
M-
2" Przewdd koncentryczny RG6 750m m 66.0000| 0.000 0.00
1.1m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.7/0301-03 osprzetu przez przykrecenie do kotkow plasti-
kowych w podtozu betonowym
przedmiar = 4.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5126 0.000 0.00
0.1342*0.955=0.128161r-g/szt.
M-
2" Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 8.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710



KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

2.5%(od R)
~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
90|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.7/0302-01 wych o $r. do 60mm
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3362 0.000 0.00
0.08870.955=0.08404r-g/szt.
-M --
2" Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywg szt 4.0800 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.7/0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podtgczeniem
Gniazdo pt RTV normalne
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3572|  0.000 0.00
0.187%0.955=0.178585r-g/szt.
- M --
2" Gniazdo pt RTV normalne szt 2.0400, 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|KNR AT-15  |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na szt.
d.7/0107-01 skretce 4-parowej
Odgateznik RTV z rezystorem
przedmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1330, 0.000 0.00
0.133r-g/szt.
- M --
2" Odgateznik RTV z rezystorem kpl. 1.0000| 0.000 0.00
1kpl./szt.
3" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93|KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie kabli o $r. 10 mm do | szt.
d.7|0707-02 gniazd wspotosiowych
przedmiar = 4.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.7190 0.000 0.00
0.45"0.955=0.42975r-g/szt.
M-
2" Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm kg 0.0080, 0.000 0.00
0.002kg/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94/KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.7|0111-01 zgodnie z wymaganiami mia
przedmiar = 2.000 pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 2.0000, 0.000 0.00
1r-g/pomiar
- M --
2r materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.000 0.00




KOSZTORYS

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3" przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0.5960, 0.000 0.00
go
0.298m-g/pomiar
4* Srodek tacznosci bezprzewodowej m-g 1.1920|  0.000 0.00
0.596m-g/pomiar
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
INSTALACJA RTV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.8% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2183.0170 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0.5960 0.00 0.00
2.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. m-g 38.7600 0.00 0.00
3.|przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producen- |m-g 0.9500 0.00 0.00
ta
4./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6200 0.00 0.00
5.|$rodek tacznosci bezprzewodowej m-g 1.1920 0.00 0.00
6.|$rodek tacznosci bezprzewodowej kpl. m-g 38.7600 0.00 0.00
7.|wiertarka wieloczynnosciowa m-g 16.3800 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM I 42,5-luzem t 0.1986 0.00 0.00
2.|Centrala oddymiania klatki schodowej wraz z wyposazeniem szt 1.0000 0.00 0.00
3.|Centrala sygnalizacji pozarowej szt 1.0000 0.00 0.00
4.|Cokét szafy szt 2.0000 0.00 0.00
5.|Czujnik PIR Satel Aqua szt 9.0000 0.00 0.00
6./Gniazdo pt RTV normalne szt 2.0400 0.00 0.00
7.|Gniazdo teleinformatyczne podtynkowe UTP 2xRJ45 szt 68.0000 0.00 0.00
8.|Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany 4x2x23 |m 4532.0000 0.00 0.00
AWG, LSOH
9.|Kamera koputowa, wandaloodporna IP FullHD 25kl.s szt 2.0000 0.00 0.00
10.|Kamera stacjonarna w obudowie z grzatkg szt 1.0000 0.00 0.00
11.|Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G szt 6.0000 0.00 0.00
12.|Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm szt 368.0000 0.00 0.00
13. | kotki kotwigce szt 340.0000 0.00 0.00
14. konstrukcje wsporcze szt. 180.0000 0.00 0.00
15.|Kontaktron powierzchniowy szt 6.0000 0.00 0.00
16.|Kontroler dostepu z czytnikiem PR311 SE-G, zasilaczem i akumu- |szt 6.0000 0.00 0.00
latorem
17.|Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 180.0000 0.00 0.00
18.|linka uziemiajgca szt. 1.0000 0.00 0.00
19.|Listwa zasilajgca 8 gniazd kpl. 4.0000 0.00 0.00
20.|Manipulator Satel Integra szt 3.0000 0.00 0.00
21.|Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 5.0000 0.00 0.00
22.|Modut gniazda RJ45 kat.6 szt 136.0000 0.00 0.00
23.|Modut wej/wyj. Siemens FDCIO221 szt 1.0000 0.00 0.00
24.|Obiektyw 2,8-12 mm, przestona DC, min. 2MP szt 2.0000 0.00 0.00
25.|Ochronnik sieciowy szt. 1.0000 0.00 0.00
26.|Odgateznik RTV z rezystorem kpl. 1.0000 0.00 0.00
27.|Optyczna czujnka dymu Siemens OP720 szt 29.0000 0.00 0.00
28.|panel porzadkujacy pionowy szt. 8.0000 0.00 0.00
29.|panel porzadkujacy poziomy 19" 1U szt. 8.0000 0.00 0.00
30.|panel wentylacyjny 19"/1U' kpl. 2.0000 0.00 0.00
31.|Patch panel 19" 24xRJ45 kat.6 szt. 6.0000 0.00 0.00
32.|Piasek naturalny kopany m3 1.1440 0.00 0.00
33.|Przewdd do syst. alar. YnTKSYekw 2x2x0,8mm m 353.6000 0.00 0.00
34.|Przewdd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 312.0000 0.00 0.00
35.|Przewéd HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 176.8000 0.00 0.00
36.|Przewdd koncentryczny RG6 750m m 66.0000 0.00 0.00
37.|Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 6.0000 0.00 0.00
38.|Przycisk napadowy biurkowy szt 3.0000 0.00 0.00
39.|Przycisk przewietrzania szt 2.0000 0.00 0.00
40.|Puszka dwumodutowa 2M szt. 68.0000 0.00 0.00
41.|Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywag szt 4.0800 0.00 0.00
42.|Ramka do puszki szt 68.0000 0.00 0.00
43.|Reczny ostrzegacz pozarowy Siemens FDM221 szt 5.0000 0.00 0.00
44.|Rura instalacyjna gtadka RB 22mm m 1102.4000 0.00 0.00
45.|Sitownik okienny P.Poz. szt 2.0000 0.00 0.00
46.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm kg 0.0080 0.00 0.00
47.|Sygnalizator optyczno-akustyczny petlowy Siemens FDS221-R +  [szt 3.0000 0.00 0.00
gniazdo
48.|Szafa rackowa 19" - 42 U szt 2.0000 0.00 0.00
49. tablica rozdzielcza R&M 24xRJ45 kpl. 1.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKLADCZY .ath

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
50.|Uchwyt do kamery zewnetrznej szt 1.0000 0.00 0.00
51.|Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 340.0000 0.00 0.00
52.|Videodomofon kaseta szt 1.0000 0.00 0.00
53.|Videodomofon stuchawka szt 1.0000 0.00 0.00
54.|Wskaznik zadziatania czujnika dymu szt 8.0000 0.00 0.00
55.|Zaprawa cementowa M 20 m3 6.0000 0.00 0.00
56.| Zasilacz 230VAC/24VDC 2A szt 1.0000 0.00 0.00
57.|Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem otwarcia szt 6.0000 0.00 0.00
58.|materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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