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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 DEMONTAŻE 0.00 0.00 0.00
2 OKABLOWANIE STRUKTU-

RALNE
0.00 0.00 0.00

2.1 Trasy kablowe 0.00 0.00 0.00
2.2 Szafa rackowa z wyposaże-

niem
0.00 0.00 0.00

2.3 Punkty gniazdowe 0.00 0.00 0.00
3 SYSTEM SSP i ODYMIANIA 0.00 0.00 0.00
4 SYSTEM SSWIN + KD 0.00 0.00 0.00
5 VIDEODOMOFON 0.00 0.00 0.00
6 TELEWIZJA DOZOROWA 0.00 0.00 0.00
7 INSTALACJA RTV 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B
1 DEMONTAŻE
1

d.1
KNR AT-15
0108-01 z.sz.
2.8. 

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - de-
montaż urządzeń nie nadających się do po-
nownego montażu - RJ45
przedmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32*0.4=0.128r-g/szt.
r-g 3.0720 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrąg-
łych
przedmiar  = 1920.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.169r-g/m
r-g 324.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR AT-14
0108-01 z.sz.
2.9. 

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygoto-
wanych stelażach 19" - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.255*0.4=0.102r-g/szt.
r-g 0.2040 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 5-08
0226-04
analogia

Demontaż listew ściennych z PCV na ścianach
i sufitach betonowych za pomocą kołków roz-
porowych
przedmiar  = 350.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.478*0.6=0.2868r-g/m
r-g 100.3800 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

-- S --

- 2 -
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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wiertarka wieloczynnościowa
0.078*0.6=0.0468m-g/m

m-g 16.3800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrąg-
łych
przedmiar  = 1000.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.169r-g/m
r-g 169.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR AT-15
0108-01 z.sz.
2.8. 

Montaż gniazd abonenckich natynkowych - de-
montaż urządzeń nie nadających się do po-
nownego montażu - RJ12
przedmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32*0.4=0.128r-g/szt.
r-g 3.0720 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR AL-01
0113-07

Demontaż demolacyjny modułu do 64 adresów
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.24*0.25=1.56r-g/szt.
r-g 3.1200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR AL-01
0304-01

Demontaż demolacyjny elektromechanicznych
elementów blokujących - elektrozaczep w wy-
konaniu standard
przedmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.43*0.25=0.3575r-g/szt
r-g 0.7150 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR AL-01
0112-01

Demontaż demolacyjny zasilacza do 12 V DC/
6.5 W
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.25=0.4525r-g/szt.
r-g 0.4525 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
2.1 Trasy kablowe
10

d.2.1
KNNR 5
1209-1002

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do
20 cm w ścianach lub stropach z betonu
przedmiar  = 10.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.637r-g/otw.
r-g 6.3700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2.1

KNNR 5
1207-10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w beto-
nie
przedmiar  = 1040.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.271r-g/m
r-g 281.8400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
przedmiar  = 1040.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315r-g/m
r-g 32.7600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za-
prawy cementowo-wapiennej
przedmiar  = 1.040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3
r-g 4.1912 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem

0.191t/m3
t 0.1986 0.000 0.00

3* Piasek naturalny kopany
1.1m3/m3

m3 1.1440 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2.1

KNR 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane
p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe)
przedmiar  = 1040.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/m
r-g 95.0498 0.000 0.00

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 22mm

1.04m/m
m 1081.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2.1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm
przedmiar  = 360.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0759*0.955=0.072485r-g/szt.
r-g 26.0946 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.
przedmiar  = 360.000 szt.

szt.

-- R --

- 4 -
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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0088*0.955=0.008404r-g/szt.

r-g 3.0254 0.000 0.00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

1szt/szt.
szt 360.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2.1

KNR 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wspor-
czych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mo-
cowania)
przedmiar  = 180.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1375*0.955=0.131313r-g/szt.
r-g 23.6363 0.000 0.00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1szt./szt.
szt. 180.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.2.1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek '
U575' szerokości 200 mm
przedmiar  = 180.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.198*0.955=0.18909r-g/m
r-g 34.0362 0.000 0.00

-- M --
2* Korytko "BAKS" KPR 200H50

1m/m
m 180.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania struktural-
nego - odcinek poziomy, kabel miedziany
Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie-
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
przedmiar  = 4000.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.017r-g/m
r-g 68.0000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

3* Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie-
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1.1m/m

m 4400.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2.1 kalk. własna

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

35.0000r-g/kpl.
r-g 35.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2.5000kg/kpl.
kg 2.5000 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M 20
3.0000m3/kpl.

m3 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.2.1

KNR 5-08
0227-07

Montaż przewodów kabelkowych w powłoce
poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 30
mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo -
kabwel miedziany wieloparowy, istniejący.
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1025r-g/m
r-g 2.0500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2.1

KNR 5-08
0227-04

Montaż przewodów kabelkowych w powłoce
poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo,
lecz kabel światłowodowy,  istniejący.
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0845r-g/m
r-g 1.6900 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2.1

KNR AT-15
0110-01 z.sz.
2.8. 

Tablice rozdzielcze światłowodowe - demontaż
do ponownego montażu
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25*0.6=0.15r-g/szt.
r-g 0.1500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2.1

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - montaż
instniejącej.
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/szt.
r-g 0.2500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2.1

KNR AT-15
0112-01 z.sz.
2.8. 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - demontaż
do ponownego montażu
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.15*0.6=0.09r-g/szt.
r-g 0.0900 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2.1

KNR AT-15
0112-01

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - ponowny
montaż,
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/szt.
r-g 0.1500 0.000 0.00

- 6 -
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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

3* tablica rozdzielcza R&M 24xRJ45
1kpl./szt.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

4* linka uziemiająca
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Trasy kablowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Szafa rackowa z wyposażeniem
27

d.2.2
KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
Szafa rackowa 19" - 42 U
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.4r-g/kpl.
r-g 4.8000 0.000 0.00

-- M --
2* Szafa rackowa 19" - 42 U

1szt/kpl.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* Cokół szafy
1szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od R)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2.2

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- panel wentylacyjny
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.000 0.00

-- M --
2* panel wentylacyjny 19"/1U'

1kpl./kpl.
kpl. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od R)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.2.2

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli z wieszakami
przedmiar  = 22.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/szt.
r-g 5.6100 0.000 0.00

-- M --
2* Patch panel 19" 24xRJ45 kat.6

6szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

- 7 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* panel porządkujący poziomy 19" 1U
8szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

4* panel porządkujący pionowy
8szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od R)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.2.2

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na
skrętce 4-parowej - lecz rozszycie skrętki na
module RJ45 w Patch panelu.
przedmiar  = 136.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.133r-g/szt.
r-g 18.0880 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.2.2

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"
- listwa zasilająca
przedmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/kpl.
r-g 0.8800 0.000 0.00

-- M --
2* Listwa zasilająca 8 gniazd

1kpl./kpl.
kpl. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od R)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Szafa rackowa z wyposażeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Punkty gniazdowe 
32

d.2.3
KNR AT-15
0108-08

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
przedmiar  = 68.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/szt.
r-g 5.7800 0.000 0.00

-- M --
2* Puszka dwumodułowa 2M

1szt./szt.
szt. 68.0000 0.000 0.00

3* Ramka do puszki
1szt/szt.

szt 68.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od R)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

- 8 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33

d.2.3
KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
przedmiar  = 68.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/szt.
r-g 14.2800 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo teleinformatyczne podtynkowe UTP

2xRJ45
1szt/szt.

szt 68.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od R)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.2.3

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu
RJ45 w gnieździe
przedmiar  = 136.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.013r-g/szt.
r-g 1.7680 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł gniazda RJ45 kat.6

1szt/szt.
szt 136.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od R)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.2.3

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na
skrętce 4-parowej
przedmiar  = 136.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.133r-g/szt.
r-g 18.0880 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.2.3

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45
- przygotowanie i założenie etykiety opisowej -
analogia, lecz opisy gniazd przyłączeniowych.
przedmiar  = 136.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/szt.
r-g 2.8560 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.2.3

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych -
pierwsza linia
przedmiar  = 68.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/pomiar
r-g 57.1200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
0.42m-g/pomiar

m-g 28.5600 0.000 0.00

4* środek łączności bezprzewodowej kpl.
0.42m-g/pomiar

m-g 28.5600 0.000 0.00

- 9 -
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.2.3

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych -
każda następna linia
przedmiar  = 68.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/pomiar
r-g 20.4000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-

go kpl.
0.15m-g/pomiar

m-g 10.2000 0.000 0.00

4* środek łączności bezprzewodowej kpl.
0.15m-g/pomiar

m-g 10.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Punkty gniazdowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

OKABLOWANIE STRUKTURALNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 SYSTEM SSP i ODYMIANIA
39

d.3
KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64
linii dozorowych
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

34.35r-g/szt.
r-g 34.3500 0.000 0.00

-- M --
2* Centrala sygnalizacji pożarowej

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 10 -
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40
d.3

KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64
linii dozorowych
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

34.35r-g/szt.
r-g 34.3500 0.000 0.00

-- M --
2* Centrala oddymiania klatki schodowej wraz z

wyposażeniem
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.3

KNR 7-08
0801-04
analogia

Montaż mierników, regulatorów, bloków regula-
cyjnych, elementów tablicowych, członów do-
datkowych i przetworników o masie do 20 kg
Siłownik okienny P.Poż.
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/szt.
r-g 3.7600 0.000 0.00

-- M --
2* Siłownik okienny P.Poż.

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0.31m-g/szt.
m-g 0.6200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub op-
tyczna dymu
przedmiar  = 29.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt.
r-g 44.9500 0.000 0.00

-- M --
2* Optyczna czujnka dymu Siemens OP720

1szt/szt.
szt 29.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3

KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów
SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadzia-
łania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzed-
nio zainstalowanych gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.143r-g/szt.
r-g 1.1440 0.000 0.00

-- M --
2* Wskaźnik zadziałania czujnika dymu

1szt/szt.
szt 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/szt.
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Ręczny ostrzegacz pożarowy Siemens

FDM221
1szt/szt.

szt 5.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 11 -
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45
d.3

KNR AL-01
0402-01
analogia

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
Przycisk przewietrzania
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/szt.
r-g 1.2000 0.000 0.00

-- M --
2* Przycisk przewietrzania

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.3

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2
wejść/wyjść
Moduł wej/wyj. Siemens FDCIO221
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.23r-g/szt.
r-g 2.2300 0.000 0.00

-- M --
2* Moduł wej/wyj. Siemens FDCIO221

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.3

AL01010801 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrz-
nego lub zewnętrznego - wraz z petlowym mo-
dułem adresowalnym
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.8700r-g/szt.
r-g 5.6100 0.000 0.00

-- M --
2* Sygnalizator optyczno-akustyczny pętlowy Sie-

mens FDS221-R + gniazdo
1.0000szt/szt.

szt 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.3

KNR 403-
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 20 cm - śr.rury do 25 mm
przedmiar  = 5.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.5303r-g/otw.
r-g 2.6515 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.3

KNR 403-
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 40 cm - śr.rury do 25 mm
przedmiar  = 5.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.8711r-g/otw.
r-g 9.3555 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR 508-
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe
układane pojedynczo z przyg.podłoża mecha-
nicznie - przykręcanie do kołków plast.w podło-
żu beton - uchwyt stalowy dla kabli ognioodpor-
nych
przedmiar  = 340.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3414*0.955=0.326037r-g/m
r-g 110.8526 0.000 0.00

-- M --

- 12 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kołki kotwiące
1.0000szt/m

szt 340.0000 0.000 0.00

3* Uchwyt stalowy (obejma) UDF10
1.0000szt/m

szt 340.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
Przewód do syst. alar. YnTKSYekw 2x2x0,
8mm
przedmiar  = 340.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0425*0.955=0.040588r-g/m
r-g 13.7999 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód do syst. alar. YnTKSYekw 2x2x0,

8mm
1.0400m/m

m 353.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.3

KNR 508-
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinito-
wej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygo-
towanym podłożu - przewód HTKSH (PH90)
1x2x1,0 mm2
przedmiar  = 170.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0726*0.955=0.069333r-g/m
r-g 11.7866 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm

1.0400m/m
m 176.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.3 kalk. własna

Wykonanie uszczelnień przejść tras kablowych
masą ognioodporną
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

35.0000r-g/kpl.
r-g 35.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Masa ognioodporna PROMASTOP Coating

2.5000kg/kpl.
kg 2.5000 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M 20
3.0000m3/kpl.

m3 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.3

AL01060106 Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - do 200 kroków progra-
mowych (instrukcji)
przedmiar  = 1.000 system

sys-
tem

-- R --
1* robocizna

140.4000r-g/system
r-g 140.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.3

AL01060206 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.9200r-g/szt.
r-g 5.9200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710



ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

56
d.3

AL01060207 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
konwencjonalnych - dodatek za każdy 1 ele-
ment ponad 32 elementów liniowych
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1700r-g/szt.
r-g 0.1700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.3

AL01060308 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre-
sowych - do 128 adresów
przedmiar  = 1.000 adres

adr
es

-- R --
1* robocizna

86.9100r-g/adres
r-g 86.9100 0.000 0.00

-- S --
2* przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wy-

maganiami producenta
0.9500m-g/adres

m-g 0.9500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.3

AL01060309 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adre-
sowych - ponad 128 adresów
przedmiar  = 1.000 adres

adr
es

-- R --
1* robocizna

0.6790r-g/adres
r-g 0.6790 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.3

AL01060401 Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 24 elementów liniowych
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5.7500r-g/szt
r-g 5.7500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.3

AL01030303 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
przedmiar  = 7.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0.3400r-g/pomiar
r-g 2.3800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SYSTEM SSP i ODYMIANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 SYSTEM SSWIN + KD
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61
d.4

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowa-
nych
Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G,
zasilaczem i akumulatorem
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11.81r-g/szt.
r-g 70.8600 0.000 0.00

-- M --
2* Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G,

zasilaczem i akumulatorem
1szt/szt.

szt 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.4

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8
sterowników (kontrolerów) magistrali
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

10.37r-g/szt
r-g 10.3700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.4

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
przedmiar  = 6.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/pomiar
r-g 2.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa
Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.25r-g/szt.
r-g 13.5000 0.000 0.00

-- M --
2* Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G

1szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.4

KNR AL-01
0402-01
analogia

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/szt.
r-g 3.6000 0.000 0.00

-- M --
2* Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

1szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa po-
wierzchniowa
Kontaktron powierzchniowy
przedmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/szt.
r-g 6.8400 0.000 0.00

-- M --
2* Kontaktron powierzchniowy

1szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

- 15 -
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blo-
kujących - zwora elektromagnetyczna
Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem
otwarcia
przedmiar  = 6.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.87r-g/szt
r-g 17.2200 0.000 0.00

-- M --
2* Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem

otwarcia
1szt/szt

szt 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.4

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blo-
kujących - samozamykacz do drzwi
przedmiar  = 6.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/szt
r-g 5.6400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.4

KNR AL-01
0305-07

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektro-
mechanicznego elementu blokującego w
drzwiach aluminiowych
przedmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/szt
r-g 5.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.4

KNR AL-01
0305-05

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektro-
mechanicznego elementu blokującego w
drzwiach przeciwpożarowych
przedmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/szt
r-g 4.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.4

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
ultradźwiękowa
Czujnik PIR Satel Aqua
przedmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt.
r-g 19.0800 0.000 0.00

-- M --
2* Czujnik PIR Satel Aqua

1szt/szt.
szt 9.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa
Manipulator Satel Integra
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.25r-g/szt.
r-g 6.7500 0.000 0.00

-- M --
2* Manipulator Satel Integra

1szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710



ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

73
d.4

KNR AL-01
0402-01
analogia

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
typu konwencjonalnego
Przycisk napadowy biurkowy
przedmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.6r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* Przycisk napadowy biurkowy

1szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.4

KNR 403-
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 40 cm - śr.rury do 25 mm
przedmiar  = 5.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.8711r-g/otw.
r-g 9.3555 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.4

KNNR 5
1207-10

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w beto-
nie
przedmiar  = 104.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.271r-g/m
r-g 28.1840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.4

KNR 508-
0212-01

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania
Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm
przedmiar  = 300.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0425*0.955=0.040588r-g/m
r-g 12.1764 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm

1.0400m/m
m 312.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.4

AL01060401 Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 24 elementów liniowych
przedmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5.7500r-g/szt
r-g 5.7500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SYSTEM SSWIN + KD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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5 VIDEODOMOFON
78

d.5
KNNR 5
0409-01
analogia

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji
przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
Videodomofon kaseta
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/szt.
r-g 2.5000 0.000 0.00

-- M --
2* Videodomofon kaseta

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.5

KNNR 5
0409-02
analogia

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji
przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
Videodomofon słuchawka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 0.8500 0.000 0.00

-- M --
2* Videodomofon słuchawka

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

VIDEODOMOFON
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 TELEWIZJA DOZOROWA
80

d.6
KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera TVU wewnętrzna
Kamera kopułowa, wandaloodporna IP FullHD
25kl.s
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.36r-g/szt.
r-g 6.7200 0.000 0.00

-- M --
2* Kamera kopułowa, wandaloodporna IP FullHD

25kl.s
1szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.6

KNR AL-01
0501-02 z.sz.
3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera TVU zewnętrzna Montaż uchwytów
lub obudowy ochronnej.
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
9.25*0.1=0.925r-g/szt.

r-g 0.9250 0.000 0.00

-- M --
2* Uchwyt do kamery zewnętrznej

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.6

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej
- kamera TVU zewnętrzna
Kamera stacjonarna w obudowie z grzałką
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.25r-g/szt.
r-g 9.2500 0.000 0.00

-- M --
2* Kamera stacjonarna w obudowie z grzałką

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.6

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elemen-
tów systemu TVU - obiektyw ze zmienną
ogniskową
Obiektyw 2,8-12 mm, przesłona DC, min. 2MP
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/szt.
r-g 0.2000 0.000 0.00

-- M --
2* Obiektyw 2,8-12 mm, przesłona DC, min. 2MP

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.6

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W
Zasilacz 230VAC/24VDC 2A
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.02r-g/szt.
r-g 3.0200 0.000 0.00

-- M --
2* Zasilacz 230VAC/24VDC 2A

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.6

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Ochronnik sieciowy
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/szt.
r-g 0.6300 0.000 0.00

-- M --
2* Ochronnik sieciowy

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.6

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania struktural-
nego - odcinek poziomy, kabel miedziany
Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie-
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
przedmiar  = 120.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.017r-g/m
r-g 2.0400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710



ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nie-
ekranowany 4x2x23 AWG, LSOH
1.1m/m

m 132.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TELEWIZJA DOZOROWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 INSTALACJA RTV
87

d.7
KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach
przedmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1089*0.955=0.104r-g/m
r-g 2.0800 0.000 0.00

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 22mm

1.04m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania struktural-
nego - odcinek poziomy, kabel miedziany
Przewód koncentryczny RG6 75Om
przedmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.017r-g/m
r-g 1.0200 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód koncentryczny RG6 75Om

1.1m/m
m 66.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od R)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.7

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków plasti-
kowych w podłożu betonowym
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1342*0.955=0.128161r-g/szt.
r-g 0.5126 0.000 0.00

-- M --
2* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm

2szt/szt.
szt 8.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3710



ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90
d.7

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
r-g 0.3362 0.000 0.00

-- M --
2* Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą

1.02szt/szt.
szt 4.0800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
Gniazdo pt RTV normalne
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
r-g 0.3572 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pt RTV normalne

1.02szt/szt.
szt 2.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.7

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na
skrętce 4-parowej
Odgałęźnik RTV z rezystorem
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.133r-g/szt.
r-g 0.1330 0.000 0.00

-- M --
2* Odgałęźnik RTV z rezystorem

1kpl./szt.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od R)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.7

KNR 5-06
0707-02

Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do
gniazd współosiowych
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45*0.955=0.42975r-g/szt.
r-g 1.7190 0.000 0.00

-- M --
2* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub. 3mm

0.002kg/szt.
kg 0.0080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.7

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych
zgodnie z wymaganiami
przedmiar  = 2.000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1r-g/pomiar
r-g 2.0000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
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3* przyrząd pomiarowy okablowania strukturalne-
go
0.298m-g/pomiar

m-g 0.5960 0.000 0.00

4* środek łączności bezprzewodowej
0.596m-g/pomiar

m-g 1.1920 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA RTV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 64.8% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2183.0170 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0.5960 0.00 0.00
2. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. m-g 38.7600 0.00 0.00
3. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producen-

ta
m-g 0.9500 0.00 0.00

4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6200 0.00 0.00
5. środek łączności bezprzewodowej m-g 1.1920 0.00 0.00
6. środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 38.7600 0.00 0.00
7. wiertarka wieloczynnościowa m-g 16.3800 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 42,5-luzem t 0.1986 0.00 0.00
2. Centrala oddymiania klatki schodowej wraz z wyposażeniem szt 1.0000 0.00 0.00
3. Centrala sygnalizacji pożarowej szt 1.0000 0.00 0.00
4. Cokół szafy szt 2.0000 0.00 0.00
5. Czujnik PIR Satel Aqua szt 9.0000 0.00 0.00
6. Gniazdo pt RTV normalne szt 2.0400 0.00 0.00
7. Gniazdo teleinformatyczne podtynkowe UTP 2xRJ45 szt 68.0000 0.00 0.00
8. Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6 nieekranowany 4x2x23

AWG, LSOH
m 4532.0000 0.00 0.00

9. Kamera kopułowa, wandaloodporna IP FullHD 25kl.s szt 2.0000 0.00 0.00
10. Kamera stacjonarna w obudowie z grzałką szt 1.0000 0.00 0.00
11. Klawiatura z czytnikiem PRT12LT-G szt 6.0000 0.00 0.00
12. Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 368.0000 0.00 0.00
13. kołki kotwiące szt 340.0000 0.00 0.00
14. konstrukcje wsporcze szt. 180.0000 0.00 0.00
15. Kontaktron powierzchniowy szt 6.0000 0.00 0.00
16. Kontroler dostępu z czytnikiem PR311 SE-G, zasilaczem i akumu-

latorem
szt 6.0000 0.00 0.00

17. Korytko "BAKS" KPR 200H50 m 180.0000 0.00 0.00
18. linka uziemiająca szt. 1.0000 0.00 0.00
19. Listwa zasilająca 8 gniazd kpl. 4.0000 0.00 0.00
20. Manipulator Satel Integra szt 3.0000 0.00 0.00
21. Masa ognioodporna PROMASTOP Coating kg 5.0000 0.00 0.00
22. Moduł gniazda RJ45 kat.6 szt 136.0000 0.00 0.00
23. Moduł wej/wyj. Siemens FDCIO221 szt 1.0000 0.00 0.00
24. Obiektyw 2,8-12 mm, przesłona DC, min. 2MP szt 2.0000 0.00 0.00
25. Ochronnik sieciowy szt. 1.0000 0.00 0.00
26. Odgałęźnik RTV z rezystorem kpl. 1.0000 0.00 0.00
27. Optyczna czujnka dymu Siemens OP720 szt 29.0000 0.00 0.00
28. panel porządkujący pionowy szt. 8.0000 0.00 0.00
29. panel porządkujący poziomy 19" 1U szt. 8.0000 0.00 0.00
30. panel wentylacyjny 19"/1U' kpl. 2.0000 0.00 0.00
31. Patch panel 19" 24xRJ45 kat.6 szt. 6.0000 0.00 0.00
32. Piasek naturalny kopany m3 1.1440 0.00 0.00
33. Przewód do syst. alar. YnTKSYekw 2x2x0,8mm m 353.6000 0.00 0.00
34. Przewód do syst. alar. YTDY 8x0,5mm m 312.0000 0.00 0.00
35. Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0mm m 176.8000 0.00 0.00
36. Przewód koncentryczny RG6 75Om m 66.0000 0.00 0.00
37. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 6.0000 0.00 0.00
38. Przycisk napadowy biurkowy szt 3.0000 0.00 0.00
39. Przycisk przewietrzania szt 2.0000 0.00 0.00
40. Puszka dwumodułowa 2M szt. 68.0000 0.00 0.00
41. Puszka odgałęźna PO 60mm pt z pokrywą szt 4.0800 0.00 0.00
42. Ramka do puszki szt 68.0000 0.00 0.00
43. Ręczny ostrzegacz pożarowy Siemens FDM221 szt 5.0000 0.00 0.00
44. Rura instalacyjna gładka RB 22mm m 1102.4000 0.00 0.00
45. Siłownik okienny P.Poż. szt 2.0000 0.00 0.00
46. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub. 3mm kg 0.0080 0.00 0.00
47. Sygnalizator optyczno-akustyczny pętlowy Siemens FDS221-R +

gniazdo
szt 3.0000 0.00 0.00

48. Szafa rackowa 19" - 42 U szt 2.0000 0.00 0.00
49. tablica rozdzielcza R&M 24xRJ45 kpl. 1.0000 0.00 0.00
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ETAP 1 - REMONT BUDYNKU B. koszt po korekcie, NAKŁADCZY .ath

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
50. Uchwyt do kamery zewnętrznej szt 1.0000 0.00 0.00
51. Uchwyt stalowy (obejma) UDF10 szt 340.0000 0.00 0.00
52. Videodomofon kaseta szt 1.0000 0.00 0.00
53. Videodomofon słuchawka szt 1.0000 0.00 0.00
54. Wskaźnik zadziałania czujnika dymu szt 8.0000 0.00 0.00
55. Zaprawa cementowa M 20 m3 6.0000 0.00 0.00
56. Zasilacz 230VAC/24VDC 2A szt 1.0000 0.00 0.00
57. Zwora elektromagnetyczna 3000N z czujnikiem otwarcia szt 6.0000 0.00 0.00
58. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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