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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZY GO-
TOWANIA POD BUDOWE

CPV 45000000 -7 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robo6t i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do $§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowla-
nej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla rob6t budowlanych objetych specy-
fikacjami technicznymi (ST) i szczegétowy mi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢, budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, obiekt
matej architektury

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hy-
drotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktado-
wiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbro-
jenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢éci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urza-
dzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowg, roz-
budowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remon-
cie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

- przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parame-
tréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég s dopusz-
czalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego;

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegaja-
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, za-
pewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik mon-
tazu;

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie. Kazdy wyréb budowlany znajdujacy si¢ na rynku powinien mie¢ certyfikat zgodnosci z
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Polska Normg lub Aprobata Techniczng albo deklaracje zgodnosci producenta z Polska Normg lub Aprobata Techniczna.
Wyréb powinien by¢ oznaczony znakiem budowlanym CE lub B.

- wyrobnie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadza-
ny do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm., tekst jednolity Zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r.
poz. 932).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektemograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

- drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy —nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robdt.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke

z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne labora-
torium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigza-
nych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.



- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projekto-
wej.

- cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna

do spetiania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i o odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projekto-
wej.

- czesci obiektu na etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng i mozliwa do ode-
brania i przekazania w celu rozliczenia.

- ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegbélowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
2213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniaja cym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielania zaméwief publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz.Urz.UE L 74 z 15.03.2008).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakos ci i ilo$ci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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- instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadni-
kiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw intere-
su wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie

(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szcze-
gbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jedno-
stek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia roboét.

- Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 213/2008, stosowanie kodéw CPV do okre$la-
nia przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV po-
czawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres§lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i admini-
strowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych. Na Wyko-
nawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu terenéw do chwili odbioru koncowego roboét.
Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacj¢ dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez
Wykonawce



Zgodnos¢ robot z dokumentacjq i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢ by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast powia-
domi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych roz-
biezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wyko-
nane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatléw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ ele-
mentu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozor-
c6éw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu rob6t
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowa-
nie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na

* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

* §rodki ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami tok-
sycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robdt, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwa-
nia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
terenie robot.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szcze-
gblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrud-
nionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty roz-
poczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepi-
s6w 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiat

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia speilniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
rob6t, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znaj-
duja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspekto-
ra nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania roznych rodzajow materialdéw do wykonywa-
nia poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie ro-
bot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozli-
woS§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyborui uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport:

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. Wykonywanie robot:

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem

oraz za jako$§¢ zastosowanych materialbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z dokumentacja, wyma-
ganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia In-
spektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci:

6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru pro-
gramu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot,

* system (spos6b i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ po-
miary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacjii SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedocia-
gnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywa-
ne Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapro-
bowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfi-
kacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wyma-
ganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgod-
no$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodat-
kowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

06.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia wykazu wyrobé6w budowlanych nie maja-
cych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobaty

techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

* znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrob6éw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na

spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreS§lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spelniajag tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy:

Ksigzka obmiaréw:

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materia-
16w, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nast¢pujace

dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie kto-
regokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjai SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t poda-
nych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszyst-
kich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do platnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umo-
wie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow:

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji i kosztorysach w przed-
miarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urza-
dzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.



8. Odbior robdt:

Sposéb odbioru robot dla Wykonawcy okreSlone zostang przez Zamawiajgcego w
postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz umowy realizacyjne;j.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ustalenia ogdlne:

Sposéb rozliczenia i wynagrodzenia dla Wykonawcy okreS§lone zostana przez Zamawiajacego w postanowieniach

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz umowy realizacyjne;j.

10. Przepisy Zwigzane:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr O poz. 1409 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 907 z pézn. zm).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
883 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr O
poz. 1232 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegbélowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.

1129 z p6zn. zm.)

STWiOR - Przebudowa budynku przy ul. Warszawskiej 24 w Zabiej Woli str. 12- Rozporzadzenie Ministra
struktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, IIL, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Infra-



Str.
16

CPV 45100000-1 ROZBIORKI
1.0 Rozbiorki
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach inwestycji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w nor-
mach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych specyfikacjg

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :

Istniejaca szkota:

- Skucie tynkéw, Demontaz instalacji, Demontaz stolarki, Montaz rusztowan pomocniczych, Demontaz posadzek, czg-
Sciowy demontaz §cian zwigzany z przebudowa

Zagospodarowanie:

- demontaz catego utwardzenia w tym z kruszywa, demontaz ogrodzenia, demontaz schoddéw zewnetrznych, wycinka
drzew i krzewow - ogélnie jak na projekcie zagospodarowania

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja, materiat rozbiérkowy nalezy zutylizowa¢ lub wykorzysta¢ jako podktad
pod utwardzenia za zgodg inwestora.

3. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogélnymi ST.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ plan robét rozbidérkowych oraz posiada¢ akceptacj¢ planu przez zamawia-
jacego.

Dziennik rob6t rozbiérkowych.

Przebieg rob6t rozbidérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz porzadkowych danych, po-
winien podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdét,

- protokolarne stwierdzenie, czy $Sciany, mury, stropy i inne czg¢éci konstrukcyjne, na ktérych maja znajdowac si¢ oparte
drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze maja dostateczng do tego wytrzymatos$¢,

- spis $rodkéw zabezpieczajacych, uzytych w rozbidrce,

- date zatozenia, usunigcia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochron¢ zdrowia ludz-
kiego oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidérce i mogacych mie¢ wptyw na jaj przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i
zdrowia ludzkiego przy rozbibrce.

Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach budynku jest zabronione. Pod-
czas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych cze$ciach konstrukcyjnych jezeli zachodzi niebez-
pieczenstwo obalenia ich przez wiatr.

5.2 Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtaczona o zasilania. Prace rozpoczac¢ od
odigczenia wszystkich odbiornikéw elektrycznych , opraw, reflektoréw itp. Nalezy rowniez zdemontowa¢ wszelkie roz-
dzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastgpnie przystapi¢ do wykucia przewodéw elektrycznych przy uzyciu narze¢dzi recz-



nych. Calo$¢ zdemontowanych elementéw instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o
dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

5.3 Demontaz stolarki

Zdemontowac istniejaca stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjaé skrzydlo z oscieznicy. Nastgpnie zdemontowaé parapety.
Na koncu wyku¢ recznie oscieze. W analogiczny sposob zdemontowac stolarke drzwiowa .

5.4 Wykucie otwordw i bruzd oraz skucie tynkow

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage w przypadku
gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wy-
rysowac na $cianie lini¢ po ktérej nalezy wykuwac bruzde.

Do kucia bruzd uzywa¢ wylacznie narzedzi recznych. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otwordw, nalezy przy tym pamig¢ta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka koniecznos$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca
mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

5.5 Rozbiorki elementow betonowych

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokona¢ rozbiorki elementéw niezbednej do realizacji projektu inwe-
stycyjnego, nie naruszajac elementéw konstrukcji budynkéw. Wszystkie niezbedne wyburzenia beda wykonane w zakresie
projektu PB . Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ calg stref¢ objeta robotami .

5.6 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na samochody ci¢zarowe do-
jezdzajace do obiektéw na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Elementy nadajace si¢ do odzysku w
ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.7 Doprowadzenie placu budowy do porzqdku

- Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien oczys$ci¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt wytworzony
w trakcie robot rozbiérkowych.

- We wszystkich miejscach na terenie robdt rozbiérkowych stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi nalezy zain-
stalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robét.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z wymogami og6lnymi ST oraz PB.
7. Obmiar robot

Dla elementéw betonowych, murowych, utwardzenie w tym kruszywa - [m®] metr sze$cienny
Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Dla stolarki , tynki, instalacje oraz pozostate - ogolnie wykonanie robot jak w projekcie

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jed-
nostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy:
PN-M-47900-1  Rusztowania  stojace  metalowe  robocze-Okre$lenia,  podziat i  gléwne  parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe zZ rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Ziacza
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNO-

SZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOW-
LANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ

451- 3 ROBOTY ZIEMNE

1.0. ROBOTY ZIEMNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziem-
nych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- Wykopy.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

- wykonanie $cianki szczelnej (na czas ok 60dni)

- zabezpieczenie wykopu igtofiltrami (na czas ok 60dni)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot _materialy nie wystepujq.

2.2. Do zasypywania wykopow mozZe by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczysz-
czen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik r6znoziarnisto$ci U>5,

wspodtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odporno$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty ziemne wykonywa¢ za pomocg sprz¢tu zmechanizowanego na zblizeniach z infrastruktura i w pkt. szczegdlnych -
recznie.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi



Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie reali-
zacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen
skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzch-
nia powinna by¢ wolna od nasyp6éw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bez-
piecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.
Dodatkowo nalezy wykona¢ - jako zabezpieczenie- $cianke szczelna, jak w projekcie oraz iglofiltry na czas budowy (czas
potrzebny ok w trakcie realizacji ok 60 dni)
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezpo-
$rednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

5.2. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
5.2.1. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
$mieci.

3) Ukladanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(@) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalne;j
Proctora.
5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodze-

nia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

-prawidtowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podiozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-material uzyty na podktad

-grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
-sposéb 1 jako$¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
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-materiaty do zasypki
-grubo$¢ i rOwnomierno$¢ warstw zasypki
-sposoéb i jako$¢ zageszcezenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartq umowq i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbiér robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Wykonanie podkladéw i nasypéw — placi si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Transport gruntu — placi si¢ za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na £0raco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow 1 wymiardw.

452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJT OBIEKTU
BUDOWLANEGO

452-1 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gladkimi ze stali A-0 1 A-I.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 pole-
ceniami Inzyniera.



2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukloéci, wgniece-
nia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretdéw gladkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow
o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

nie ma za$wiadczenia jakos$ci (atestu),

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztalcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Przygotowanie zbrojenia.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazo-
wych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pr¢téw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymagania-
mi.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty o podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg
opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér koricowy

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postano-
wieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoS$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz i dlugo$ci zakotwien pretoéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

451-2 WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH
1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nadprozy w istnieja-
cych $cianach no$nych budynku.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.1

2. Materialy
Nadproza prefabrykowane jak w PB. wg normy

3. Sprzet

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem .

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu nadprozy podstemplowac po obu stronach $ciany stalowymi rozporo-
$ciggami , w ktérej ma nastgpi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Podstemplowa¢ nalezy réwniez strop na kon-
dygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robdt. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika pod-
parcie stropdw mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej dlugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jednej prace powtorzy¢ analo-
gicznie dla drugiej belki.

Przed przystapieniem do montazu dolne stopki belek owija si¢ siatkg dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnos$ci tynku.
Pod belkami stalowymi wystepuja do$¢ duze naprg¢zenia, dlatego trzeba je opiera¢ na §cianie za posrednictwem warstwy
betonu lub dwdch, trzech warstw cegiel petnych. Gigbokos$¢ oparcia profili przyjmuje si¢ jako potowg wysokosci belki
powigkszong 0 15 cm.
Ma to szczegdlne znaczenie w $cianach wznoszonych z materialéw o stosunkowo nieduzej wytrzymatosci, takich jak beton



komérkowy czy pustaki ceramiczne. P6Zniej wypelnia si¢ cegtami lub bloczkami przestrzen migdzy belkami, a dwuteow-
niki dodatkowo oktada si¢ nimi zZ boku.
Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uklada si¢ w takich odstgpach, zeby cegly
mozna byto oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu osiaga petna no$no$¢ i moze by¢ natychmiast
obcigzone

6. Kontrola jakosci robot

prace wykona¢ zgodnie z PB.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie
5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Dla nadprozy — [m] metr
Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jed-
nostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco zZ niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

452-2 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t beto-
niarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
(2) Kruszywo.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
jak w projekcie - dla wykonania konstrukcji
B-15 dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

2.4 System mocowan _kotwigcych zgodny z przyjetym rozwiqzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spetnia¢ wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm panstwowych

Mocowanie, instalowanie systemowego rozwiazania winno odbywaé si¢ przez odpowiednio przeszkolonych ludzi ,
zgodnie z wszelkimi wymogami producenta . Zaleca si¢ by system zamontowany zostal przez pracownikéw poleconych
przez dostawce rozwigzania.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniar-
kach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia 0ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

zmawia¢ mieszank¢ betonowa z kruszywem max 20mm

(2) Mieszanie sktadnikéw

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czy-
stos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku
gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypo-
wego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przy-
trzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziata-
nia wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mo-
cowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.




Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przy-
padkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wzno-
wieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoS$ci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostoso-
wany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna
norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw tech-
nologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego desz-
czu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalaja-
cy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpo-
czac¢ pielegnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyl z nastgpng
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie tward-
niejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji mo-
nolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

1 m® wykonanej konstrukcji.

1 m*® wykonanego podbetonu.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza, przygotowanie, utoze-
nie, zaggszczenie 1 wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
452-3 KONSTRUKCJE STALOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:



2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkni¢te (rury kwadratowe i okragle).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcodwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne go-
tym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukloséci, wgniece-
nia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubos$ci wigksze;j.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy ele-
ment lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Lgczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciaze-
nia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

zaswiadczenie jakoS$ci

spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i wymaganiami produ-
centa.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

(1) $ruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla Srednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.2.4 Balustrada schodéw

Balustrady wykona¢ zgodnie z PB, wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunk6éw technicznych , jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12. 04. 2002 r ( Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zmianami)..

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) Materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane dzwigami. Do wyladunku mniejszych elementéw moz-
na uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla
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zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejéciu, segregowaé i uktada¢ na wyzna-
czonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwier-
dza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dzwigéw, wciagarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostar-
czone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja
konstrukcyjng.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno-
$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow




5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po monta-
zu bgda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespo-
16w i wykonania polaczen wedtug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety,  blachownice,  stupy, 0,001 dlugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dlugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchytki plaskosci potek, Scia- | — 2 mm na dowolnym
nek Srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokoSci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczysz-
czenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, polozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje si¢ wedlug wtasci-
wych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny. Nie-
dopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby

dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu wa-
runku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb Sruby powinny bezpos$rednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktoére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
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Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa  niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

5.4.3. Montaz balustrad

Elementy balustrad nalezy montowa¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu osadzenia wspornikéw stalowych. Poziom ten
ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujacych. Wysoko$¢ projektowanych
balustrad powinna wynosi¢ zgodnie z norma 110 cm.

Spos6b montaz nalezy wybra¢ po konsultacji z Inzynierem oraz dostawcg balustrady.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie
S.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:
Metr gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wyma-
gania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.

452-4 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Murowanie nowych §cian

- Uzupelnienia (zamurowanie) §cian wewnetrznych i zewnetrznych

- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegtla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiet poldéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym przez calg
grubos$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?3

Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokoséci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wicksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3 Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestoé¢ pozorna 1,3 kg/dm?

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.2.4. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestosé¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$é¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wap-
na i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-
mentu i wapna.

2.4 Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:
wysokos$é 19 cm
szeroko$¢ 9cm
grubos$¢ 6 cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci
do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm

dtugosé: do 30 mm

ilo&¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegto-
$ci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uklada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi.
Liczba warstw nie wigksza od 5.

Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabez-
pieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno-
sci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zacho-
waniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejedno-
czesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabez-
pieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawia-
niu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,



10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 15

mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiac¢
zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicz-
nej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknige,

odpornos$ci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposob poda-
ny w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjimowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm

Rodzaj odchylek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )

—na 1 m dlugosci

— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 | +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczaltowo zgodnie z zawartg umowg i harmonogramem rzeczowo-finanowym.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykornczeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapé6w robdt zanikajacych,

protokoéty odbioru materialéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci




Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cz.1-1 Reguty ogélne i receptury dla budynkéw.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie - Beton -- Cz¢§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ ktére nalezy
stosowac facznie.

452-5 OKEADZINY OGNIOCHRONNE I OKEADZINY NA SCIANACH NOSNYCH OD
STRONY WEWNWNETRZNEJ BUDYNKU.

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem $cianek gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
Scianek dzialowych gipsowo-kartonowych.
oktadziny z ptyt G-K na ruszcie

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Plyty kartonowo-gipsowe,
Plyty kartonowo-gipsowe stosowa¢ wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm
Gwozdzie stalowe, ocynkowane do mocowania ptyt 1=47 mm.
Tadma spoinowa ze sprasowanego widkna szklanego do wzmacniania potaczen.
Gips szpachlowy
Tasdma naroznikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.
Profile stalowe zimnogiete
Welna mineralna wg PN-B-23116 - niepalna o wspéiczynniku przenikania ciepta 0,034 o grubosci zgodnie z PB.
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GKFI wodo-i
LD Yinagania zGKSa ls nir:i:}éF rna wc:dfurital ma ognic: ~
Wy g Pa pa adpoma
1 2 3 4 5 6
1. [Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kKartanu, naroznikow i krawedzi
PiaVETEPRGES Kartohu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w.takl
2, sposob, aby przy odrywaniu reka nwa sig, nie powodujac

Fdzenia gipsowego odklejania sie od rdzenia

3. [Wymiary | tolerancje [mm] |grubosc 9540 5: 12,520.5; 15205 >18+0.5
szerokost 1200 (+0:-5,0)
diugost [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiosé réznica w diugoscl przekatnych <5
Masa 1 m2 9.5 <95 - - -
4. |plyty o grubosci| 125 <12.5 11.0+13.0 <12.5 11+13.0
[ka] 15,0 <15.0 13 5+16.0 <150 13 5+150
>18.0 =18.0 16.0+19.0 -
5. |WilgotnosE [%a] <10.0
- [Trwatosé struktury przy B }
©- | opaaniu [min ] i »20
7. |Nasiakliwosé [%4] - - <10 <10
napis na
tyine| nazwa, symbal rodzaju piyty: grubosé; PN;
stronie data produkeji
plyty
4. |OzZnakowanis
kalar
SZary jasny Szary jasny Ziglony jashy | zielony jasny
kartonu
barwa o s
niebieska CZerwona niebieska CZerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Grubosé B Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
) Odleglosc
nominalna . rownolegle do rownolegle do
_ | podporl | prostopadle do ) prostopadle do )
plyty gipsowej _ kierunku _ kierunku
[mm] kierunku o kierunku o
[mm] wihokien widkien
wlokien kartonu wlokien kartonu
kartonu kartonu
95 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 048 1,0
150 600 600 180 048 1,0
>18,0 720 500 - - -

Sufit kasetonowy.
Sufit kasetonowy nalezy wykona¢ z plyt z wtdkien mineralnych, z rastrami o wymiarach w 600x600mm. Konstrukcje no-
$na podwiesi¢ za pomoca metalowych wieszakdw do stropu. System sufitowy polaczy¢ —zintegrowaé z systemem oswie-




tleniowym i wentylacyjnym zgodnie z projektami branzowymi. W przestrzeni konstrukcyjnej sufitu ukry¢ instalacje tech-
niczne.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalo-
wych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykona¢ ruszt z profili stalowych mocowanych do stro-
pu i Scian. Nastepnie przystepujemy do montowania ptyt na odcinku umozliwiajacym ulozenia izolacji. Zaklei¢ nalezy
polaczenia migedzy ptytami i potaczenia ptyt ze Scianami ta§ma spoinowa. Narozniki wypukte wzmocni¢ taSma narozniko-
wa. Nastepnie szpachlujemy wszystkie nierownosci ptyt i polaczen. Roboty wykona¢ z rusztowan .

.Roboty oraz wykonane elementy wymagaja spelnienia nastgpujacych warunkdéw w pomieszczeniach: temperatura oto-
czenia ponad + 15 C°, wilgotno$¢ powietrza do 70 %.

6. Kontrola jakosci robot

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 2 mm

i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i nie wigksze niz 3 mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysokos$ci (4 mm dla pomieszczen pow. 3,5 m wysokosci).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej $ciankami.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej $ciany.
8. Odbior robat

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie po-
miary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaly wymagania PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

452-6.2 1ZOLACJE TERMICZNE
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji z welny mineralnej

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
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2.1 Ogdélne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nad-
zoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow
z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powi-
nien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wyma-
gan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2 Styropian

Styropian jak w projekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubos$ci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

L.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%

szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchylki £0,5%.

2.3 Weina mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania ogdlne:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwoscé.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu
oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno-
sci.

Transport materialéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum
3 cm.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdze-
nie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgod-
nos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postano-
wieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Wykonawca bedzie rozliczany ryczattowo zgodnie z zawartg umowq i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;j.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

452-6 1ZOLACJE
1.0. - 452- 6.1 Izolacje przeciwilgociowe
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji z roztworéw $cian fundamentowych,
- izolacji podposadzkowe;j

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nad-
zoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatléw
z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrddla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powi-
nien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wyma-
gan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm

2.3 Izolacja wodochrona 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu
oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno-
sci.
Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podktadu
- Gruntowanie podkladu

5.2 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki §ciekowej lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ utozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i uko$ne. Arkusze
folii powinny by¢ ulozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji

Podloze

Podloze musi by¢ niezmrozone, nos$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych za-
nieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za§ wyoblenia odpowiednio zaokragli€.

W przypadku wody pod ci$nieniem zel-bet musi spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podloza nie powinny posiadaé przy
wodzie dzialajacej pod ci$nieniem rys o szeroko$ci powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz
chtonnym podtozu. Wilgotne podioze wydluza czas twardnienia. Istniejagce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie
powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub goraco) powloki nadaja si¢ jako podloze o ile wykazuja
wystarczajaca wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe powloki np. z katio-
nowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podtoze.
Przygotowanie podioza

Obroébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamen-
towej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczeg6lng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos$¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narze¢dzi np. rgcznej szlifierki diamentowej. Glebokie rysy i spoiny nalezy przed uszczelnieniem wypehni¢
odpowiednig zaprawa.

Mieszanie

Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natlozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu s3g dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilo-
$ciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materia-
tu wynosi 1 do 2 godzin.

Gruntowanie podloza

Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem, rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podtoza, ktére
wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace sig), nalezy zagruntowaé. Po wyschnigciu powloki
gruntujacej nast¢puje nanoszenie materialu za pomoca gtadkiej kielni.

Szpachlowanie drapane

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane) . Szpachla wypelniajaca musi wy-
schna¢, zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymia-
rach nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypelniajace . Przy rozwarto$ci
powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np. naszag modyfikowang tworzywem sztucznym,
hydraulicznie wigzaca zaprawg naprawczg. Stosowanie naszej masy uszczelniajacej na tego rodzaju podtozach, na murze z
blokéw betonowych i blokéw z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaty-
waniu wilgoci gruntowej i wody niebgdacej pod cisnieniem. Przy wodzie pod ci$nieniem, na blokach betonowych i z lek-
kiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z III grupy zapraw.
Uszczelnienie Scian

Naktadanie uszczelnienia nast¢puje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogélnymi wytycznymi wykony-
wania powlok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowa-
dzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przy-
padku obcigzenia spigtrzong (napierajaca) wodg przesaczajacg si¢ i woda gruntowa w drugim procesie roboczym nalezy
zatopi¢ wkiadke wzmacniajacg z siatki z polipropylenu. Osigga swoje ostateczne wlasciwosci po pelnym zwiazaniu i wy-
schnigciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda desz-
czowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg
izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z
og6lnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowaé zacienienia
Kontrola: Grubos$ci nakladanej warstwy




Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materialu oraz pomiar
grubos$ci wilgotnej powloki. W przypadki r¢cznej obrébki materialu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej gru-
bosci nakladanej warstwy. Pomiar grubo$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3

wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m 2 przekatnie podzielonej
uszczelnianej powierzchni.

Kontrola wyschniecia

Kontrolg stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metoda niszczaca na prébee referencyjnej poprzez jej wycie-
cie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejgcym podtozem np. murem ceglanym i skfadowana jest w wykopie
Dokumentacja

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumieniu normy DIN
18195-3, wydanie 2000-08 kontrola naktadanej warstwy izolacyjnej oraz jej wyschnigcia powinna by¢ dokumentowane.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelni¢ ta§mg izolacyjng lub. Jest ona naklejona na krawedziach
szczeliny masa i p6zniej taczona z izolacja powierzchniowa

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdze-
nie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgod-
no$ci materiatu z zad§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postano-
wieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

8.2. Roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

1.0. - 452-6.2 Izolacje termiczne
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- izolacji $cian fundamentowych
- izolacji podposadzkowych
- izolacji pionowych

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Ogdélne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nad-
zoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatoéw
z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powi-
nien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug wyma-
gan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Styropian

Styropian jak w projekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchylki £0,5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu
oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno-
$ci.

Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robot

Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum
3cm.

- W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdze-
nie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgod-



no$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postano-
wieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?> powierzchni zaizolowanej.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLA-
NYCH

Zgodnie ze specyfikcja techniczng branzy sanitarnej i elektrycznej w dalszej czegsci opracowania - zakladka branza sanitar-
na, branza elektryczna

ROBOTY WYKQNCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE
454-1 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu prawidtowy montaz

$cianek aluminiowych ,
stolarki drzwiowej wewngtrznej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Stolarka — przewidziec¢ rolety na oknach oraz samozamykacze w drzwiach wskazanych w dokumentacji

2.2. Szklenie - jak w projekcie budowlanym

1. Grubos$¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3.Materiat oScieznic i skrzydet:

Ksztattowniki PCV wzmocnione i niektére alumiowe wielokomorowe /min. 3 komory/, przegrody wewn¢trzne z PCV
(aluminium) zimnego, przegrody zewng¢trzne (wiatrotap) z PCV (aluminium) cieplego,

- izolacyjno$¢ termiczna szklenia jak w projekcie budowlanym

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane,

montowane w oscieznicy i skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknie-
tym skrzydle min 3szt na jedno skrzydto.

Stolarka wewng¢trzna do poszczegélnych pomieszczen drewniana petna. Drzwi do toalet wyposazone w otwory wentyla-
cyjne wykonane zgodnie z wymaganiami normowymi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. Zmian.).

Drzwi o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okre$lone ponizej:

-drzwi w petni drewniane,

-mocowanie — trzy zawiasy,

-okleina syntetyczna lub réwnowazne,



-wykonczenie skrzydta — frezowane,

-wysoko$¢ — 215cm,

-o$cieznica — regulowana na pelng szeroko$¢ muru,

-zamek z wkladka patentowa kl. ,,C”,

-okucia w kolorze ,,srebrnym” (szyldy, klamki, numery pomieszczen, obramowania otwordw wentylacyjnych, zawiasy),
-klasa akustyczna drzwi z oScieznicg — Rw=32 dB.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpie-
czone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3.4. Zawiasy

Przewiduje si¢ zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasow czopowych o ksztalcie cylindrycznym z ptaskimi kantami, z
pier§cieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w iloéci 3 do 4 sztuk na skrzydto.

2.4. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.5 uszczelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Ksztaltowanie wapnem i sieciowanie podiuzne przed
nalozeniem na szpule. Twardo$¢ 60 shore lub wyzsza, w zalezno$ci od celu uzytkowania
Wulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyzn cigtych pod katem.

2.6 Drzwi p-poz

Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem. Atest pozarowy na 60 min powstrzymania ognia.
Kolor zgodny z z PB

2.7. Okna o parametrach poréownywalnych, nie gorszych niz :

Profil - PCV wzmocniony min. 5 — komorowy w kolorze jak w PB; Okucia — czterofunkcyjne, Klasyfikacja akustyczna —
Rw min. 35 dB, Wentylacja — wspotczynnik infiltracji 0,5, Stopniowanie uchytu skrzydta.

Okna wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki, samozamykacze i in. w
kolorze ram.

Szyby o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone PB i nizej:

-grubos$¢ szkta jak w PB

-szeroko$¢ ramki dystansowej w mm/ wypelnienie gazem12/12Ar

-grubos$¢ szyby zespolonej min 30mm

-transmisja $wiatta w % 71

-solar factor wg PN EN 41049

-wsp6tczynnik U wg PN EN 673

-wspélczynnik zaciemnienia 0,61

2.8.0scieznice wewnetrzne.

Oscieznice regulowane wykonane sa jako drewnopodobne, wspétpracujace z drzwiami.

OScieznice nalezy wyposazy¢ w uszczelke. Rozwartos¢ szczeliny progowej max 7mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem,
iz jako$Sciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniajg warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
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Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed ztozeniem zaméwienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi, nie czekajac na jego prosbe,
wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw §wiadczace o tym, ze wykonane elementy odpowiadaja specyfikacjom i
wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumencie.

Opisy te sporzadzaja uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje
bezposrednie i posrednie, wynikajace z nie respektowania tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie osSciezy.

5.1.1. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejaca stolarke.

W pierwszej kolejnosci wyjac skrzydlo z oécieznicy .

Nastgpnie zdemontowa¢ parapety. Na koncu wyku¢ recznie oScieze.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczy-
scic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw  Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu | na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. OS$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka uszczelniajacg poliuretanows .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoS$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny mi¢dzy o$ciezem a osciezni-
ca materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialtéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Of$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie;
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miejsca luzéw




Migdzy  skrzydtami a
oscieznica

5.3 Zamocowanie okuc¢ budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuje si¢ na ogdt Srubami.
Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowaé przed zamocowaniem.
Elementy mocujace oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w spos6b niewidoczny w stanie wykonczonym.

5.4 Montaz parapetow

Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomicg, czy podloze pozostalo réwne. Ewentualne wybrzuszenia wy-
gtadzamy szpachléwka do tynkow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa roboét jest:
Dla pozycji — szt. lub m?* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

454 -2 POSADZKI 1 PODLOGI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym :

Posadzki wtasciwe.

Wyktadzina dywanowa.

Posadzki gresowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce robdt
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu < 0.05%
wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm?2
$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornoé¢ nie mniej niz 90%

plytki barwione w masie,

antyposlizgowos$¢ min. R10

powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie
grubos¢ 9-10 mm

odpornos¢ na $cieranie wgtebne max. 130 mm3
odporno$¢ na plamienie odporne,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos$¢ i szerokos¢: +1,5 mm
grubos¢: +(0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
$cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci
wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
stopnice schod6w,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos$¢ 1 szerokos¢: *1,5 mm
grubos¢: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

2.3. Wyktadzina dywanowa na posadzki:

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
- klasa uzytkowa wg PN EN 1307:2001 4 do intensywnego uzytkowania,

- klasa ogniotrwatosci wg PN-B-02854 trudno zapalna,

- wlasciwosci antyelektrostatyczne,

- duza odpornos¢ na $cieranie i nacisk punktowy,

Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania wyktadziny musza spetnia¢ wymagania norm lub odpowiednich
aprobat technicznych i powinny by¢ zalecane przez producenta wyktadzin
Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek stosowaé zaprawy klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

2.4. Samopoziomujgca masa szpachlowa

Samopoziomujaca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementéw, wypetniaczy i modyfikatoréw.
a) Wiasciwosci:

wytrzymato$é na Sciskanie C16 (16 N/mm?)

wytrzymato$¢ na zginanie F6 (6 N/mm?)

odpornos¢ na $cieranie AR 0,5



b) Przechowywanie i transport:

zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plande-
kach), chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12
miesiecy od daty produkcji

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z woda alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy i skorg, przy bezposrednim kon-
takcie z oczami nalezy zglosi¢ si¢ do lekarza.

2.5. Srodek gruntujgcy

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podtoza cementowego, zapobiegajacy tworzeniu si¢ pgcherzy na
warstwie wylewki oraz zapobiegajac zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez nadmiernie chtonne podtoze np. emul-
sj¢ nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknig¢tych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w
temperaturze powyzej 5°C, chroni¢ przed przegrzaniem, okres przydatnosci emulsji do uzytku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji. Przy bezposrednim kontakcie z oczami przemy¢ duza iloscig wody i skontaktowac¢ si¢ z lekarzem.

2.6. Wyktadzina PCV

Lata gwarancji ]
Gruboit catkowita PM-EM 428 mim 2.0

-g Gruboat warstwy uzytkowe] PM-EM 429 mim 055

O | Ciezar PM-EM 430 kg/m® 3,3
Szerokost rulonu PM-EM 426 m 2
Dfugost rulonu PM-EM 426 m 12

o Polska norma PH-EM 549+PHN-EN 585 33/42

o Certyfikat Zgodnosci Instytutu Techniki Budowlane] ]

% Klazyfikacja w zakresie reakcji na ogien Instytutu Techniki Budowlane] ]

E Atest higieniczny Instytutu Medyeyny Morskie] | Tropikalng ]

< Klazyfikacja elektrostatyczna wg PN-IECE1340-4-1 ASF W =2kY
Odpomost na scieranie PM-EM 660-1 - Grupa T
Waniscenie reszthows PM-EM 423 mim =01

o | Stabilnosc wymiarow po dziataniu ciepta | PM-EM 434 % =04

E Zwijanie gig po dziataniu ciepla FM-EM 424 mim =8

-fc_, Odpomost na awiatlo PM-I1S0 105-B02 - =6

2 |Elastycznost PN-EN 435 - dobra

§ Odpomosc chemiczna PM-EM 423 - dobra
g?}:::anc?néc na oddziahywanie krzesta na PH-EN 475 ) dobra
Mozliwost stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym tak

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentdéw niz sugerowani pod warunkiem,
iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaja warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno-
sci.

5. Wykonanie robot

5.1. Zagruntowanie podtoza emulsjq

- Przygotowanie podloza -podioze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku

wszystkie luzne, nie zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac,

- Przygotowanie emulsji - emulsji gruntujacej nie nalezy taczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczac,

- Spos6b uzycia - emulsje¢ nanosi si¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rtOwnomierna warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych emulsje nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do
pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu, nie wcze$niej jednak niz po 6 godzinach
od nalozenia emulsji.

- Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narz¢dzia nalezy czy$ci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

5.2. Montaz wyktadzin dywanowych




Str.
50

Warunki przystapienia do rob6t

1) Przed przystapieniem do wykonywania posadzki z wykladziny dywanowej powinny by¢ zakoficzone:

a) wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podidg,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych),

2) Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +10sC i temperatura ta powinna utrzymac si¢ w ciggu calej
doby.

3) material przed montazem powinien aklimatyzowac si¢ przynajmniej jedng noc w tym pomieszczeniu w temperaturze nie
nizszej niz 10 °C,

Podtoze

Podloze powinno by¢ gltadkie, odpowiedniej wytrzymato$ci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich

zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Montaz wyktadziny dywanowe;j

Emulsje¢ klejowa nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie po podkiadzie ze sklejki gabczastym watkiem malarskim. Nie jest
konieczne rozprowadzanie masy na calej powierzchni podltogi (za wyjatkiem podtég podnoszonych). Po rozprowadzeniu
masy nalezy odczeka¢ do momentu nabrania przez mas¢ wlasciwosci lepigcych.

Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju przyklejamy wykladzing starannie wygtadzajac ich powierzchnig.

Posadzke przy styku ze §ciang wykafczamy listwami przy$ciennymi.

5.3. Posadzki z phytek terakotowych

Sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza, wykonaé¢ ewentualne naprawy i oczysci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie podioza oraz
sposob polaczenia z posadzkami w pomieszczeniach sgsiednich. Uktadanie zaczynamy od naroznika najbardziej ekspono-
wanego. Montazu listew wykonczeniowych wykonujemy we wszystkich naroznikach, w miejscu potaczenia glazury z
terakota i innymi materialami podlogowymi oraz na zakonczeniach ptaszczyzn oktadanych. Osadzamy drobne elementy
$lusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety maskujace, maskownice). Uprzatna¢ stanowisko robo-
cze, oczysci¢ zamontowane elementy z resztek kleju i wywiez¢ gruz.

5.4.Wykonanie samopoziomujgcej masy szpachlowej

Przygotowanie podloza - podioze powinno by¢ suche, no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ podktadu, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych,
resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnos$ci podioza nalezy stosowaé emulsj¢ gruntujaca, przed przy-
stagpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejacych w podktadzie
dylatacji, aby przenies$¢ je p6zniej na warstwe wygtadzajaca, z uwagi na mozliwo$¢ wyptynigcia masy, podtoze powinno
mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podiodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio
profilujac taSme przylepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu.

Przygotowanie masy - mas¢ przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cig wody
(w proporcji 4,25+4,5 1 wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji, czynnos¢ t¢
nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomoca wiertarki z mieszadtem, masa nadaje si¢ do uzycia po uptywie okoto 5
minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowang mas¢ nalezy wykorzysta¢ w ciggu 20 minut, zastosowanie niewlasciwej
iloéci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymato$ciowych podktadu.

Sposéb uzycia - prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i zaznaczenia go na $cia-
nach oraz w catym polu wylewania, mozemy to zrobi¢ za pomoca dtugiej poziomicy i przeno$nych reperéw wysokoscio-
wych, przygotowang mas¢ wylewamy recznie, rozpoczynajac od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalonej od wyj-
$cia, rownolegtymi do niej pasami o szerokos$ci ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnig, pota-
czenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywa¢ w czasie nie dluzszym niz 10 minut, jezeli szeroko$¢ pomieszczenia
przekracza 6 m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawka technologiczng, wylana mas¢ nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za
pomoca gtadkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujac w ten sposéb grubos$¢ war-
stwy, mas¢ zaleca si¢ odpowietrza¢ walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem" operacja ta dodatkowo poprawia roz-
ptywalnos$¢ i ujednolica powierzchni¢ wylewki, wigzacego juz materialu nie wolno rozcienczaé, wylang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotno$cia powietrza lub prze-
ciggami, nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego ogrzewanie, tak
pielggnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chlonna, istniejace dylatacje na podiozach nalezy przenie$¢ na war-
stw¢ wylewki poprzez nacigcie, czas wysychania wylewki zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkéw cieplno-
wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu, uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpocza¢ po okoto 10 godzi-
nach, wyktadziny PCV mozna przykleja¢ po okoto 7 dniach (w zalezno$ci od wilgotno$ci powietrza i podtoza).
Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podloza i otoczenia w trakcie prac — od +5°C do +25°C

Narzedzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy, repery wysoko$ciowe, narzedzia nalezy czy$ci¢ czy-
sta woda, bezposrednio po uzyciu, trudne do usunigcia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢ specjalnym srodkiem.

5.5. Montaz wyktadzin PCW

Przygotowanie podioza
Podloze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.



Uwaga: Nalezy pami¢taé, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. moga powodo-
wac odbarwienia wyktadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajagcych (samopoziomujacych) przeznaczonych do sto-
sowania pod wyktadziny elastyczne.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nalezy pamigtac¢, ze wyktadzina podlogowa nie moze by¢ narazona na tempe-
raturg przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pami¢taé, ze wszelkie oznaczenia
flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w
strukture wyktadziny. Do przygotowania podioza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Przygotowanie materiatu
Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wykladziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne
wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.
Uwaga: W celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing pochodzaca z tej
samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.
W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo
w jednej warstwie.

Instalacja wyktadzin elastycznych
Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzuja zakres stosowania i sposob uktadania tego rodzaju wyktadzin, ktéry
r6zni si¢ od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac si¢ do tych zalecen, a niniejsza broszure traktowad
jako dodatkowe uzupelnienie wiadomosci.
Przed instalacja wykladzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C). Dopiero wtedy przytnij
arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwosci roz16z je na ptaskim podlozu, by material pozbyt si¢ naprezen i przyjat tempera-
ture pomieszczenia. Jest to szczegblnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia 1 zaginania materialu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.
Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Dopasowanie. Cokoliki i narozniki
Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich §cianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomo-
cy drobnozabkowanej pacy nat6z warstwe kleju na §ciany do poziomu linii. Rozprowadz cze¢$¢ kleju na podtoze.
Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzing wedlug projektu. Dtugos$¢ arkuszy powinna przewyz-
sza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznacz $rodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to ulozenie arkusza
we wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wykladzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.
Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza potrzeba wigcej niz jed-
nego arkusza), zaznacz na podtozu lini¢ rownolegla do $ciany wzdluznej w odleglosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz
wykladziny. Na tej linii zaznacz $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek pro-
stopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.
Zwin arkusze z potowy dlugoéci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podlozu paca zg¢bata. Wokét otwordw Sciekowych i w
miejscach trudno dostgpnych uzyj pedzla z migkkiego wlosia. Wokot i wewnatrz otwordéw Sciekowych zastosuj klej kon-
taktowy. Stosuj si¢ do zalecen producenta kleju, ktoéry wybrates.
Doci$nij starannie wyktadzing rolka naroznikowa.
Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycigtym z wyktadziny. Aby ulatwi¢ przyklejanie tréjkata, wykonaj
ztobek na odwrotnej stronie materialu za pomoca noza okragtego. Glebokos§¢ ztobka nie powinna przekraczaé¢ potowy
grubosci arkusza.
Przy pomocy rolki naroznikowej doci$nij wykladzine tak, aby przylegata §cisle do linii zetknigcia §ciany z podloga. W
pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia calego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na calej po-
wierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga doswiadczenia, lecz jest najszybsza.
Potaczenie  naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze S$cian, pod katem ok. 45°.
Wybierz najmniej widoczng (stabo o$§wietlong) $ciang.
Teraz mozesz zagia¢ trdjkat i docisnaé go do naroznika. Jezeli tr6jkat bedzie zachodzit na cz¢$¢ $cienna wyktadziny, przyt-
nij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty. Przetnij zachodzacy material, aby $ci$le przylegat.
Frezowanie i spawanie polaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnieciu kleju
W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ falde¢ materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podlozem. Jezeli
przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy
Sciang a materialem. Dzigki temu wykladzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. W naroznikach zewnetrz-
nych wyktadzine nalezy odgia¢ i naciaé, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podiozem. (Linie na rysunku pokazuja
zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykona¢ cigcie po przekatne;.
W naroznikach wewnetrznych i zewngtrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznuro-
wego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég winylowych.
Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworéw $ciekowych
W przypadku rur usytuowanych w poblizu §cian wykonaj naci¢cie w arkuszu i doci$nij wokét rury tak, by powstat kot-
nierz. Jesli rura znajduje si¢ blisko §ciany, cigcie nalezy wykonaé tak, jak pokazano na rysunku (linia przerywana). Jesli
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ostona rury wykonywana jest:
A) z wykladziny podlogowe;j:

przygotowang oston¢ nalezy dopasowa¢ do rury, nastgpnie uzywajac kleju kontaktowego przyklei€ i ostatecznie zespawac
brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu koncéwki typu "swan neck" (szyja tabgdzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, badz masy uszczelnia-
jacej (np. silikon lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowaé pomiedzy podlozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajacy $rodkowi rury. Wytnij w
wyktadzinie otwor o $rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury. Otwér wycinaj zaczynajac od zgigcia - tak jak poka-
zano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rur¢. Odetnij nadmiar materialu nozem hakowym.

Otwory Sciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podtoga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy
pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine
1 wcisnij pier§cien w otwoér. Jesli postuzyles sie pierScieniem nastawnym, upewnij si¢, czy przylega on $cisle do krawedzi
otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza si¢ warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzia pierScie-
nia.

Do frezowania wszystkich zlgcz stosuje si¢ frezarke reczng ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezo-
wac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazo-
nej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle).

Zgrzewaj goragcym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania SZnurowego.
Uwaga: wszystkie ZgIZewy musza ostygnac przed odcigciem nadmiaru ZgrZewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate$ zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa obrébke zgrzewu: wstgpnag i wy-
gladzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje
si¢ ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub zna-
kiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajqg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg robét jest m>.
8. Odbiér robdt

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjqg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzeZen co do zgodnosci ma-
teriatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ roOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw pomiaréw doko-
nanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za
pomocg naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylef z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

454- 3 TYNKI I OKEADZINY SCIAN
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw ze-
wnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewngetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo-wapienne

Tynki gipsowe

Oktadziny $cian pltytkami ceramicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujqgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafnstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wap-
na i zanieczyszczeh obcych. Sktad objeto§ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej mar-
ki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Gips szpachlowy zgodny z normg

2.5 Gladz gipsowa

Temperatura podloza i otoczenia + 5 do + 30 st.C
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Opakowania i  przechowywanie, = Worki  papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.
Warunki transportu i przechowywania. Produkt przechowywa¢ w zamknigtych workach, na paletach, w suchych pomiesz-
czeniach. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

2.6 _Phytki ceramiczne

Plytki ceramiczne o wymiarach min. 30/60 cm i parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okre§lone ponize;j:
- Nasigkliwo$¢ $rednio 17%,

-wytrzymato$¢ na zginanie $rednio 19-24 N/mm?2

-sita tamigca $rednio 400 N (gr. > 7,5mm)

-odpornos¢ termiczna odporne

-odpornos$¢ na peknigcia wloskowate odporne

-odpornos$¢ na dziatanie §rodkéw chemicznych

-odporno$¢ na ptomienie klasa 5

-odchylenia dtugosci $rednio 0,25%

-odchylenia grubosci $rednio +/- 3%

-ptaskos¢ powierzchni §rednio +0,35/-0,1%

-odchylenie od kata prostego §rednio +/-0,15%

-krzywizna bokéw $rednio +/- 0,25%

-jako$¢ powierzchni — $rednio 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad powodujacych pogorszenia wygladu po-
wierzchni utozonych z ptytek.

2.7 Zaprawa klejowa.

Zaleca si¢ stosowac klej na bazie cementu dowolnego producenta spelniajacy wymagania §wiadectwa dopuszczenia go
przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych oraz wymagania normy PN-EN 12 004. Zaprawa
klejowa stosowana na zewnatrz musi spetnia¢ warunki mrozoodpornosci.

2.8 Zaprawa do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek (fug) musi spetnia¢ okre§lone wymogi techniczne. Sa one zdefiniowane i opisane w nor-
mie PN -EN 13888:2004 (,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne”). Zaprawa do spoinowania
stosowana na zewnatrz musi spetnia¢ warunki mrozoodporno$ci. Mozna stosowac fugi wytacznie epoksydowe.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno-
sci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, robo-
ty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygo-
dnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-
10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thu-
stych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych




5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewn¢trznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gla-
dzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tyn-
kach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5. 4 Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.5 Gladzie gipsowe

Gtladz naklada¢ na podtoze czyste, réwne, wolne od kurzu i tlhuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. Do pojemnika z
woda wsypywa¢ stopniowo gladz, czekajac na jej namoknigcie (ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadza¢ na podlozu
metalowa paca, silnie dociskajac do powierzchni. W razie konieczno$ci t3 sama paca natozona warstwe wygtadzi¢. Po
catkowitym wyschnigciu, ewentualne nieréwno$ci mozna usunaé przez szlifowanie siatka lub papierem $ciernym nr 100 -
120.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb poda-
ny w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m?,
8. Odbior robat
8.1. Odbiér poditoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wyko-
nania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z doku-
mentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami piono-
wymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza, pil$ni
itp.,

trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9. Podstawa platnosci

Tynki

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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454-4 ROBOTY MALARSKIE
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- rob6t malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem)

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba lateksowa zmywalna i $cieralna

2.2. Srodki gruntujgce

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
kazdorazowo nalezy stosowaé do gruntowania farbg gruntujaca.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomiesz-
czenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie poditozy

- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;j.



5.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ gruntujaca.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podloze nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosi¢ watkiem.
Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewn¢trzne. Sprawdzenie wsigkliwo-
$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej od
65%.

- . Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.
8. Odbiér robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podioza

- Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwo-
wych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpa-
chléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego nate¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podto-
za.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilka-
krotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
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Wyniki odbioré6w materiatléw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
454-S ELEWACJA
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiagzanych z
wykonaniem elewacji .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w nor-
mach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji z wy-
prawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem.

2. Materiaty

2.1 Emulsja gruntujgca

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podiozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakdéw i innych
tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wap-
na i zanieczyszczen obcych.

2.3 Podkitad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podioza przed potozeniem cienkowarstwowych tynkéw mi-
neralnych zywicznych oraz tynkéw gipsowych. Uniwersalny $rodek gruntujacy na wszystkie rodzaje podtozy. Mozna go
stosowa¢ na powierzchniach mineralnych (np. tynk cementowy, cementowo-wapienny), na ptytach gipsowo-kartonowych,
a takze na podlozach gtadkich, o bardzo niskiej chtonnosci (np. $ciany i stropy betonowe, ptyty OSB).

2.4 Tynk silikatowy

Szlachetna, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska przeznaczona, do rgcznego wykonywania tynkéw zewnetrznych i we-
wnetrznych jak w PB

2.5 Farba emulsyjna

Sucha farba akrylowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, cienko-
warstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, tynkdw i gtadzi gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, a takze tapet
papierowych. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, cegiel, bloczkéw, pustakéw i
innych tego typu materialéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farba moze by¢ wykorzystywana do malowania



pierwotnego i renowacyjnego starych, mocno przylegajacych powlok malarskich. Stosuje si¢ ja, do wykonywania powlok
ochronnych i dekoracyjnych. Mozna jej uzywa¢ na zewnatrz oraz wewnatrz budynkéw (na Scianach i sufitach).

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani, pod warun-
kiem, iz jako$ciowo begdg rownorzedne do wymienionych oraz beda spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowla-
nych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogélne.

Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania warszawskie oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadlo do zapraw 4. poziomica Im 5. poziomica we¢zowa 6. pion 7. tata aluminiowa
2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11. otéwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita
ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16. mtotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kiel-
nia 21. kielnia katowa wewnetrzna 22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gladkie 25. pace
stalowe zg¢bate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem §ciernym 29.
paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. taSma malarska samoprzylepna
34. pedzel lawkowiec 35. watek malarski z kratka ociekowa, 36. pistolet do silikoné6w

4. Transport.

Og6lne warunki transportu podano ST Wymagania ogélne. Transport wewngtrzny to : poziomy r¢czny .pionowy wycig-
giem Transport zewnetrzny to: samochdd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocig, Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

UWAGA

Nalezy chroni¢ oczy . Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowa¢ si¢ z lekarzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, robo-
ty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygo-
dnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem nalezy nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podioze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie
elementy utrudniajace . Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ calego systemu. Aby
uzyskaé trwaly efekt stabilno$ci systemu nalezy zaczaé¢ od rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci. Podtoze powinno by¢
nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnos$ci. Przygotowanie podioza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu.

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podioza mozna sprawdzi¢ m.in. poprzez jego
zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajajg moz-
na je uznac za stabe. Jesli za$ podtoze
rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podlozy betonowych lub tynkowych nalezy zwrdci¢
uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powo-
dujacych ostabienie przyczepnosci. Podloza problematyczne nalezy przygotowaé najpierw przez oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ zredukowana.
Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze.
Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ Sciany poprzez
jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolno$ci penetracji emulsja wnika silnie w podloza, wzmacniajac je i
zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnosc¢.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki o§wietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu napigcia zasilajacego, postugu-
jac si¢ izolowanymi narz¢dziami.

Tynki cem-wap, Roboty wykonywa¢ z rusztowan . Sprawdzié¢, oczy$ci¢ i w miarg potrzeb naprawi¢ podtoze. Tynkowanie
zaczynamy od montazu listew - prowadnic, naroznikow stalowych, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
elementdw stolarki i $lusarki oraz wykonania obrzutki. Nastgpnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nano-
simy narzut. przed stwardnieniem demontujemy Dla tynkéw kat. III po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy
listwy, wypelniamy bruzdy . Na przejsciach przewodéw instalacyjnych przez tynk montujemy rozety maskujace. Osadza-
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my drobne elementy $lusarskie . Stanowisko robocze po wykonaniu rob6t oczysci¢ z resztek zaprawy i wywies¢ gruz. Ro-
zebra¢ i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowac zabezpieczenia.

5.3 Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozcienczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pe¢dzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tyn-
kéw W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska, prowadza réwna, niezwichrowa-
ng deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem nalezy obficie zwilzy¢ $ciang woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstgpnie wyrdwnuje pace stalowa Po
lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdtuz deski
prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wy-
réwnujac zapraw¢ w analogiczny sposdb. Po zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat ideal-
ny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podloze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierowno$ci
1 $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling pomiedzy
ociepleniem a oS$cieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie
sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy o$ciez-
nicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ siliko-
nem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z malo sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb
elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa
si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Siliko-
nem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.4 Naktadanie tynkow szlachetnych

Material nalezy naciggna¢ na podloze rozprowadzajac go rOwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gladkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé roOwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubo$ci. Zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub
podiuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wy-
starczy tylko zagladzi¢ ruchami okrgznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagni¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nasto-
necznienia oraz wiatru. Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa
datg produkcji.

5.5 Malowanie farbami

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej, rownomiernej warstwy. Malowanie
mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zalez-
nosci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku malowania tynkéw strukturalnych, pierwsza warstwe nalezy wyko-
nywac farbg rozcienczong. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowaé farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spu-
stowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposdb ciagly
(stosujac technologi¢ "mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy. Malowang powierzchni¢ nalezy chroni¢, zaré6wno w
trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpos$rednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw atmosfe-
rycznych. Kolejng warstwe mozna naktadaé po catkowitym wyschnigciu poprzedniej, stosujac metode "na krzyz" i zacho-
wujac dla danej warstwy farby jeden kierunek nakladania. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wil-
gotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng
powierzchni¢ naktadaé farbe o tej samej dacie produkc;ji.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigk-
szej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o di. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wyso-
koS$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostalymi opisanymi warstwami
ora z wyktadziny Siding.

8. Odbiér robét



Odbidr czgsciowy powinien nastgpowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowaé prawidto-
wo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikéw, prawidlowo$¢ wykonania uszczel-
nien. Po wykonaniu wszystkich opisanych rob6t zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania
calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cz¢Sciowy protokot odbioru robét — dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji tj.

- wykonanie ww. czynno$ci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzgdkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

454- 6 ROBOTY POKRYWCZE
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :
Pokrycie dachu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z
tego zrddia. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powi-
nien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wyma-
gan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powtoka asfaltowa PS-85 i
posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr
974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5. Roztwdor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blachodachowka

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej ogélnej specyfikacji

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstw¢ mozna zastoso-
wac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpo-
wiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zar6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z blachodachowek,

Wymagania ogdlne:

réwnos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit migdzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie
wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach,

rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie blachodachdéwkqg

Przed przystapieniem do ukladania blachodachéwki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nast¢pnie
przystapi¢ do ukladania profili rzgdami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykre¢cania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Blachodachdéwke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomoca wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy
wkreca¢ za pomoca wkretarki ze sprzggltem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku wgtle-
bienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzg¢dzie dachéwek, za$ przy okapie i w kaleni-
cy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycie z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od
okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia prze-
dostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stoso-
wanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gdry dolne czesci fali.
Wszystkie uszkodzenia powloki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawkowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wasciwos$ci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.



W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powi-
nien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla rob6t pokrywezych — m? pokrytej powierzchni,

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekro-
czy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materialow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawg do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw po-
krycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i polaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigk-
szej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czgsciowych i koncowego przez pomiar szero-
kosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci

Pokrycie z dachéwki.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni pokrytej dachéwka.

Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;.
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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454 -7 KOSTKA BETONOWA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki betonowe;.

Zakres robdt obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowe;.

Przedmiar robdt przewiduje utozenie kostki betonowej na podbudowie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materiatlami
wypelniajacymi.

1.4.2Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

.1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i pole-
ceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement do

podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5" i odpowiadaé

wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ jest mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem,
iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaja warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ukladanie kostki brukowej odbywac¢ si¢ bedzie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczga).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno-
$ci.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2. Podbudowa
Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspoétczynnik cementowo-wodny od 0,25 do
0,35).
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni



podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Roz-
Scielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.r¢cznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem

wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie chodnika

Utozenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze oto-
czenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie chodnika je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stlomy, papg itp.). Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny mig-
dzy kostkami wynosity od 3 do Smm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdéw itp.)

powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka

cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢

prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kost-
ki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym

ksztalttek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku

wzdtuznym kostki.

Do zageszczania chodnika z kostki betonowej nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Zaprawe betonowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca

ptynnos¢.

5.5. Pielegnacja chodnika z kostek brukowych

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi,

po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé

ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie

nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub zna-
kiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym,).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m?,
8. Odbior robot

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy betonowej,

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki betonowej obejmuje:
- wytyczenie,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowe;j

- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uSytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkc;ji betonu.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego



