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I. Wymagania ogdlne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacii jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania instalacii niskoprgdowych wewnetrznych
Zestawienie dokumentaciji projektowe:
- System sygnalizacji wtamania i napadu, instalacja monitoringu
- instalacja okablowania strukturalnego
- system przyzywowy
1.2. Cel Specyfikacji Technicznej

Celem tego dokumentu jest uzupetnienie dokumentacii projektowej obiektu,
pozwalajgce na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan
jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru robdt, uwzgledniajgce propozycje
podstawy wyceny okreslong w przedmiarach robét.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, ksigzka obmiardéw, ew. dziennik montazu,
opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy.

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowq, stanowiqg
cze$¢ dokumentacii budowy.

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna -

opracowanie projektowe stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce

wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne

osoby.

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcq i projektantem.

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z Dokumentacija Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8. Konfrakt - zbior dokumentéw dotyczgcych przygotowania i realizacji inwestycji.
Integralng czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe
sktadajg sie: dokumentacija projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje
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techniczne wykonania i odbioru robdt, oferta Wykonawcy na realizacje robét,
harmonogram robét, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcodw, szczegdline wymagania
Zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosciiinne.

9. Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaaokceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan prob

zwigzanych z ocenq jakoSci materiatdw oraz robot.

11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentaciji Projektowe;,

ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.

16. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznejich wykonania.

17. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

19. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowq, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
obiektu.

20. Zamawiajgcy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsiewziecia,

akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzajgca ewentualnie
korygujaca je.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc z dokumentacjqg projektowaq, STi poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje
sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie mogqg miec wptyw na oferte przetargowqg
i bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie
uzyte podczas realizacji robo6t.

- Podczas przygotowania oferty opart swojg wiedze na danych przekazanych przez
Zamawiajgcego, na wtasnej fachowej andlizie i doswiadczeniu oraz na wizjach
lokalnych w terenie. Jesli Wykonawca napotka w frakcie realizacji robét, fizyczne
przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem
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doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na
pismie zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

- Podczas przygotowania oferty miat swiadomose, ze wymienione w przedmiarach
robot ilosci sq ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne
do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z kontraktu - Oferent ma
obowigzek dokonac¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzglednic jg w kosztorysie
ofertfowym.

- Upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowej oraz ilosci robdt,
stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego
wykonania robdt oraz usuniecia usterek - oferent ma obowigzek dotgczy¢ dodatkowe
kosztorysy ofertowe na niezbedne roboty, ktére jego zdaniem zostaty pominiete w
przedmiarze robdt, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegdlnych
robot i catego przedmiotu umowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawigjgcemu:

- Oswiadczenia Kierownika budowy stwierdzajgcego sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzkdw kierowania budowaq.

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaswiadczeniami, o ktérych mowa
w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane.

- Planu BIOZ.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystac
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z
dokumentacjqg projektowq i ST. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w ST bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszq by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i wptyneto to na niezadowalajacqg jakosc
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elementu budowy, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Obowiqzki Wykonawcy, dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy personelu oraz
bezpieczenstwa publicznego

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzegac obowigzujgcych w
Polsce przepisdw dotyczqgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac obowigzujgcych w Polsce przepisdéw ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wynikajgcym z
realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi kontroli i

ograniczen w stosowaniu substanciji szkodliwych dla zdrowia.

Substancije niebezpieczng mozna stosowac lub wytwarzac w zwigzku z realizacjg dostawy
tylko w przypadkach okreslonych w Umowie lub za zgodqg Zamawiajgcego. W przypadku
zastosowania lub wytworzenia w zwigzku z realizacjg dostawy jakiejkolwiek substancii
szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu ocene ryzyka wraz z
opisem Srodkdw, ktdre nalezy podjg¢ w celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli
zagrozenia oséb stykajgcych sie z takg substancjqg lub, na ktére moze ona oddziatywad, w
obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepiséw. Informacje te
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu, co najmniej 14 dni przed planowanym uzyciem
substanciji szkodliwych dla zdrowia.

2. Materiaty

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowq
informacje o zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzqgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania
prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zroédta, wigczajgce te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
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rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzqg z krajéw nalezgcych
do Unii Europejskiej

Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowic mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzeh. W
czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzqdzen przez zarzgdzajgcego realizacjq
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdéw lub urzgdzen;

Zarzgdzajgcey realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszqg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng
legalizacje, mogqg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzqgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by<¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzgj
robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzqgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyE w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzqgdzajgcego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Stosowane materiaty

Materiaty zawarte w zestawieniu sg materiatami przyktadowymi zastosowanymi w
obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rbwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

Sktadowanie materiatéw, urzgdzen i osprzetu

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedqg
zabezpieczone przed uszkodzeniem nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest posiadac wtasny lub wydzierzawiony sprzet
niezbedny do prawidtowego wykonania robét. Liczba i wydajnosc sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do
wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typodw iilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaciji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ realizowanej dostawy i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna
zapewnic¢ prowadzenie dostawy zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach
kontraktowych i wskazaniach Zamawiajgcego. Materiaty i sprzet mogq by
przewozone dowolnymi srodkami fransportu zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob 6t zgodnie zumowq oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowaq, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii projekt
organizacji i harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddw w $cianach nalezy wytyczyc¢ ich trase. Trasowanie
nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacii
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontow.

5.4. Montaz instalaciji

5.4.1. Uktadanie przewodow

Przewody nalezy uktadac¢ po wytyczonych trasach w sposdb zgodny z
dokumentacjg techniczng.

5.4.2. Montaz elementéw instalacji strukturalnej

Wszystkie elementy instalaciji strukturalnej nalezy montowac wg. zasad
standardowych, z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej
oraz w instrukcjach montazu producentéw stosowanych urzgdzeh mocujgc je
odpowiednio, standardowo do podtoza.

5.4.3. Wysokos¢ montazu wyposazenia elektrycznego

Przyimuje sie wysoko$ci montazu gniazd abonenckich na wysokosci ok. 0,20m

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacii strukturalnej nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje
kazdego elementu instalacji. Gniazda kohcowe odpowiednio i trwale oznaczyc.
Odpowiednio oznaczy¢ rowniez przewody zardbwno na ich koncach jak i w wigzkach.
Szczegdlne elementy instalacji muszg by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujgce

Wszystkie elementy mocujgce, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne,
uchwyty, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie elementow
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budowlanych muszqg by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego robdt budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe
rozwigzania mocowan dla instalacji strukturalnej muszg by¢ opracowane rysunkowo i
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przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Roboty wykonywane na zadaniu podlegajg minimum jednej kontroli w
tygodniu przez Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw, zapewni odpowiedni system konftroli oraz mozliwosci pobierania probek i
badania materiatéw oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedur badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, normy nie obejmujq jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaaokceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.
6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.
Produkty przemystowe muszqg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedqg dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty
nie spetniajgce tych wymagan bedq odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna byc¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo
budowlane. Do dokumentacji budowy zalicza sie: Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
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inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datqg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze roboét i wpisuje do ksiegi
obmiaru. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowiq zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami tfrzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach
ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujgcy
rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru wykonanych rob 6t dokonuje w sposéb
ciqgty kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtowos$¢ obmiaru potwierdza Inspektor
Nadzoru. Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze roboét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okresSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedqg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w (m).

Jedli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedqg wyliczone w (m3) jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w fonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji tfechnicznych.
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Sprzet i urzgdzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8. Odbiér robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi ostatecznemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3 Odbidr ostateczny robét

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowose do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc os
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowq i ST.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest
protokdt ostatecznego odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: Dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, Dziennik
budowy, Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. 8.3.3.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

8.4. Dokumentacja powykonawczaq, instrukcje eksploataciji i konserwaciji urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowe] umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacii obiektu
budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ramach kontraktu
niezbedne instrukcje eksploatacii i konserwacji urzgdzen pozwalajgce na bezawaryjng
eksploatacje obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
- ubytkdw i fransportu na terenie budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw kontraktu i wymagan

ogdinych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w  w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.
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10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

ZLestawienie dokumentacji projektowey:
- System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System CCTV - monitoring przemystowy

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datqg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

10.2.1 Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdznigjszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
(DU 09.56.461 z dn. 07.04.2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (DU 06.80.563 z dn. 11.05.2006 r).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyroboéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by<¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytqgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2.2 Polskie normy

Wykaz stosowanych norm podany zostat w SST poszczegdinych instalacii.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

ll.Instalacja okablowania strukturalnego, system przyzywowy

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét instalacii systemu przyzywowego

oraz instalacji okablowania strukturalnego.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepetnosprawnych

oraz instalacji okablowania strukturalnego. Rysunki i specyfikacja techniczna sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i za zgodnos$c z dokumentaciq
projektowq, specyfikacjqg technicznqg i instrukcjami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikaciji
technicznej

- powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania urzgdzen i materiatdw
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Zaleca sie stosowanie urzgdzen
i materiatdw tej samej grupy pochodzgcych od jednego producenta w celu uzyskania
gwarancji producenta na caty system.

2.2. Specyfikacja materiatowa

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innych firm niz podano w projekcie, pod
warunkiem zachowania odpowiednich parametréw technicznych i jakosciowych oraz
po uzyskaniu zgody od Inwestora.

3. Sprzet
3.1 Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej w czesci
~Wymagania ogdlne”
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Roboty przy instalaciji okablowania powinny by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie:

- wiertarkg udarowq,
- bruzdownicq elektryczng z odsysaczem pytu,
- pistoletem do wigzkowania przewodow.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikaciji technicznej
+~Wymagania ogdine".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych urzgdzen i materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji techniczne ,, Wymagania
ogdline" Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii projekt organizacii i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane

roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji.
5.2. Wymagania szczegoétowe dotyczqgce projektowanych instalacji
5.2.1. Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce roboty podstawowe:

- budowe tras kablowych

- uktadanie kabli z ewentualnym bruzdowaniem

- ferminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym
- prace wykonhczeniowe

5.2.2. Budowa tras kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementdw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci
minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.
Rozmiary (pojemnosc¢) kanatdw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od maksymalnej
liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalaciji. Nalezy przyjg¢ zapas 10% na
potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatdéw kablowych przez
kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretoéw kanatéw kablowych. Przy catkowitym
wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetniony w 40%
na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy
normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczgce réwnolegtego prowadzenia roznych instalaciji w
budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem instalacii niskoprgdowych przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
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5.2.2.1. Trasowanie

Trasowanie tras kablowych nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku
oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢

przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwaciji i remontdw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggdw instalaciji okablowania strukturalnego nalezy dgzy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych.

5.2.2.2. Bruzdy

Szerokos¢ bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne nalezy dostosowa¢ do
Srednicy uktadanego elementu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku
uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego przewodu/rury jej szerokos¢ winna byc
taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Zabrania sie kucia bruzd
w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich Scianach dziatowych, konsultacji z
inspektorem nadzoru projektantem tych konstrukcii.

5.2.2.3. Montaz kanatéw instalacyjnych
Kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomocqg kotkdw rozporowych.
5.2.2.4. Montaz korytek kablowych

Korytka nalezy mocowac do uprzednio wykonanych konstrukciji poprzez
przykrecanie. W miejscu zmiany kierunku nalezy wykonac tuk.

5.2.2.5. Uktadanie rur ostonowych

Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania - najmniejszy dopuszczalny promieh tuku powinien wynosi¢: Srednica
znamionowa rury w mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promien tuku w mm 190, 190, 250, 250, 350,
450. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury. tgczenie rur wykonac za pomocg jednokielichowych potgczen lub ztgczek
dwu kielichowych, przy najmniejszej dtugosci potgczenia kielichowego : Srednica
znamionowa rury w mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promien tuku w mm 35, 34, 40, 45, 50, 60.
Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.2.3. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.). Kable uktada¢ w wybudowanych trasach
kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegdlinosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach
konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z
pudetka nie nalezy przekraczac maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to,
by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

5.2.4. Terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym

Do terminowania koncoéwek kabli w osprzecie przytgczeniowym nalezy stosowac
odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Na rynku istniejg
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rézne narzedzia do ztgczy obu typdw. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic, jakie
ztgcza zawiera osprzet przytgczeniowy i dobrac¢ odpowiednie narzedzie.

Nalezy przestrzegac zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementdw ekranujgcych oraz
rozkrecania poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnosc toru
fransmisyjnego.

5.2.5. Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztattkami kgtéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych,
uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek
listew zaslepkami. Widoczne nierbwnosci scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnic
silikonem lub inng masqg uszczelniajgcaq. Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty
kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywq), nalezy je zamkngc. Nalezy zamkngc wszelkie
otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sie trase
kablowq przechodzqgcq przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamkngc¢
odpowiednig masqg uszczelniajgcq, charakteryzujgcq sie wtasciwosciami nie gorszymi niz
granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji
przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie
zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pdzniejszg
rozbudowe instalacji. Elementami, ktére nalezy oznaczad, sq:

- szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
- poszczegdlne panele krosowe,

- poszczegodlne porty tych paneli,

- a takze wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakohczeniu instalacii nalezy przygotowac dokumentacje powykonawczqg zawierajgcg
nastepujgce elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacii

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii-

- lista zainstalowanych komponentdw: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy /

Nazwa elementu / llos¢

- schemat potgczen elementdw instalacii

- podktady budowlane wszystkich kondygnacii z naniesionymi elementami instalacji

- widoki szaf i stojakdw w punktach dystrybucyjnych

- widoki wszystkich rodzajéw punktdw uzytkownikdw

Nalezy podkreilic, ze informacje zawarte w dokumentaciji powykonawczej muszg zgadzac
sie z rzeczywistosciq.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady wykonania konfroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej
+Wymagania ogdine"
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Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizaciji rob ot z
Dokumentacjqg Projektowq oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zasady postepowania z wadliwie
wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostajg odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcqg zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacii.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonac niezbedne
proby i testy przewidziane przez producenta w celu uzyskania certyfikatu jakosci i
gwaranciji.

6.2.1. Okablowanie poziome

Przeprowadzi¢ ogledziny instalaciji ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli
zgodnosci wszystkich robdt oraz rozmieszczenia urzgdzen systemow jak w pkt. 1.3 z
dokumentacijq projektowq oraz wymaganiami producenta.

Po wykonaniu instalaciji okablowania nalezy wykonac niezbedne proby i testy. Z wszystkich
préb i testdw nalezy sporzqdzi¢ pisemne protokoty (z zatgczonymi wynikami pomiardw).

7.Obmiar robét

7.1. Ogédlne zasady dotyczqgce obmiaru robot

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine".

Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:

a) 1 sztuka dla szaf/central

b) 1 sztuka dla paneli

¢) 1 sztuka dla puszek podtynkowych

d) 1 komplet lub sztuka dla wyposazenia technologicznego
e) 1 sztuka dla armatury technologicznej

f) 1 m biezgcy dla przewodoéw

g) 1 m biezgcy dla korytek kablowych

h) 1 m biezgcy dla rur winidurowych
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8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacii technicznej ,,Wymagania
ogdlne" Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

8.1.1. Kierownik roboét zobowiqgzany jest do:

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu bqdz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i odbiordw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzqdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowania dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy
rozumiec rowniez dokumentacje powykonawczqg dla instalacii sieci strukturalnej, ze
wszelkimi zmianami, jakie za wiedzq projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru instalacii sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacii sieci strukturalne;j
z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe - umozliwiajgcego
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu
uzytkowania.

8.1.2. Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizaciji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz wiedzq techniczng,

- sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacii, urzgdzen technicznych oraz
przygotowania i udziatu w czynno$ciach odbioru gotowych obiektdéw budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacjqg Projektowq. Odbidr
techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdinych faz robdt podlegajgcych zakryciu a w

szczegolnosci instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy
przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w frakcie
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczqgce jakosci zastosowanych materiatow
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8.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu roboét elektrycznych po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozyc nastepujgce
dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- zaktualizowang dokumentacje techniczng.

- pomiary koncowe, ktére winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiardw.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne warunki ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,, Wymagania ogdlne'
10. Przepisy zwigzane

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajnoS¢, dobodr
komponentdw, sposoby weryfikacji, a takze sposoby instalacji i wykorzystanie do
tego celu elementéw wspomagajgcych, sq opisane w nastepujgcych Polskich
Normach:

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢
1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe.

- PN-EN 50174-1:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewngtrz budynkow.

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

- PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrbwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czese 1:
Wymagania ogdine

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesc 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc 2-3:
Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych elastycznych

Przy wykonywaniu poszczegdlnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze
systemu nalezy korzystac z zapisdw w/w norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

lll. System sygnalizacji wiamania i napadu oraz system
monitoringu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy

urzgdzen, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu sygnalizacji wtamania i napadu
oraz systemu monitoringu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu oraz systemu
monitoringu.

Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt.

- budowe tras kablowych

- uktadaniem kabli

- montazem czujek

- montazem kontroleréw i czytnikéw

- montazem elementéw wykonawczych

- montaz kamer

- montaz rejestratora

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemow
- szkolenie obstugi

- prace wykonhczeniowe

W zakres robdt wechodzg:

- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe

- kontrola jakosci - odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczgce terminologii podano w specyfikacji technicznej
+Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i za zgodnos$c z dokumentaciq

projektowq, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczgce roboét podano w czesci ,, Wymagania ogdine”
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2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdine" Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej

- powiadomic¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania urzgdzen i materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije. Poleca sie, o ile jest to mozliwe,
stosowanie urzgdzen i materiatdéw tej samej grupy pochodzgcych od jednego
producenta.

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacije o zrédle produkcii, zakupu materiatdw i urzgdzen
przewidywanych do realizacji robét wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Specyfikacja materiatowa

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow technicznych i jakosciowych

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczy< urzgdzenia o
charakterystyce technicznej podanej w dokumentaciji projektowej lub rownowazne
technicznie.

2.3. Skiadowanie materiatow

Materiaty, urzgdzenia i osprzet nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu. Podano w specyfikacji technicznej ,,
Wymagania ogdlne". Roboty przy instalacji SSWiN i monitoringu powinny by¢ wykonywane

recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z
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wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodhni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji roboét.

Wykonawca instalacji powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- wiertnicq elekiryczng o mozliwosci wykonywania otwordw o srednicy do 100mmii
dtugosci 1200mm,

- mtotem udarowym,

- wiertarkg udarowq,

- pistoletem do wigzkowania przewoddw.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymatosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikaciji technicznej
+Wymagania ogdlne"

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych urzgdzen i materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizaciji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢
transportowanych materiatéw. Srodki fransportu powinny odpowiadaé wymaganiom
okresSlonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajqg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzgdzenia fransportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
urzgdzen i materiatéw, niezbednych do wykonania robdt objetych dokumentacja
techniczng. W czasie tfransportu nalezy zabezpieczyE materiaty przed przemieszczaniem w
taki sposdb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i
wytadowania oraz sktadowania materiatow nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i aparatdw na stanowisko montazu bezposrednio przed
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montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogdlne" Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacii projekt organizacii i
harmonogram rob 6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty

zwigzane z wykonaniem instalaciji.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczqce projektowanej instalacji systemu sygnalizaciji
wlamania i napadu oraz kontroli dostepu

5.2.1. Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacii i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce roboty podstawowe:

- budowa tras kablowych

- uktadanie kabli

- montaz czujek

- montaz kontrolerdw i czytnikdw

- kamer i rejestratorow

- montaz elementdw wykonawczych

- uruchomienie i zaprogramowanie systemow
- szkolenie obstugi

- prace wykonczeniowe.

5.2.2. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementdw trwatych pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci
minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.
Rozmiary (pojemnosc¢) kanatow kablowych lub rur PCV nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjgc zapas
10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos$¢ swiatta kanatdw kablowych
lub rur PCV przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretdw kanatéw kablowych. Przy
catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie woéwczas
wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod poftrzeby
instalacji systemu sygnalizacji wtamania nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy PN-EN
50174-2:2000 dotyczgce rownolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in.
instalaciji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym a okablowaniem systemu sygnalizaciji wtamania przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

5.2.3. Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (fj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Przewody nalezy uktadaé w bruzdach. W
szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukciji kanatow
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
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przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracac uwage na to, by na kablu nie
tworzyty sie wezty ani supty.

5.2.4. Montaz central i manipulatoréow

Centralki posiadajg wtasne obudowy. Nalezy je zamontowaé w miejscach
wskazanych na rysunkach na takiej wysokosci aby zapewni¢ tatwy dostep w czasie
podtgczania kabli jak i pdzniejszej rozbudowy systemu czy tez konserwacji. Manipulator
nalezy zainstalowac¢ na wysokosci 1,4m. Przy montazu urzgdzen stosowac sie do
wytycznych podanych w DTR poszczegdinych urzgdzen.

5.2.5. Montaz czujek
Czujki ruchu zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR.
5.2.6. Montaz kontrolerow i czytnikow

Kontrolery umieszczone w odpowiedniej obudowie zamontowac w miejscach
wskazanych na rysunkach na takiej wysokosci aby zapewni tatwy dostep w czasie

podtgczania kabli jak i pdzniejszej rozbudowy systemu czy tez konserwaciji. Czytnik nalezy
zainstalowac na wysokosci 1,4m. Montazu urzgdzen wg wytycznych podanych w DTR.

5.2.7. Montaz elementéw wykonawczych

Elektrozaczepy zainstalowaé w drzwiach pokazanych na rysunkach. Montaz
elektrozaczepodw powierzy¢ dostawcy stolarki. Awaryjny przycisk wyjscia zamontowac na
wysokosci 1,4m od podtoza. Montaz kamer zewnetrznych, wandaloodpornych wykonac
na mozliwie najwiekszej wysokosci pod okapem dachu oraz w sposdb jak najbardziej
utrudniajgcy zerwanie. Montaz stanowiska komputerowego dla obstugi TVD wykonac w
na stanowisku wybranym przez inwestora w sposéb mozliwie ergonomiczny - utatwiajgcy
obserwacije i obstuge.

5.2.8 Uruchomienie i zaprogramowanie systemu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uruchomic system i zaprogramowac¢ go
zgodnie z zaleceniami Inwestora.

5.2.8.1 Szkolenie

Wykonawca instalaciji jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi,
wyznaczonej przez Inwestora, w zakresie podstawowej obstugi systemu.

5.2.8.2 Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych
wykonanych z listew z tworzywa ksztattkami kgtéw ptaskich, wewnetrznych i
zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami,
uzupetnienie koncoéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu
listwy nalezy uzupetnic silikonem lub inng masg uszczelniajgca.

Jesli w instalacii wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe
z pokrywq), nalezy je zamkngc.

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli
wykorzystuje sie trase kablowq przechodzgcq przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej
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otworu nalezy zamkng¢ odpowiednig masq uszczelniajgcq, charakteryzujgcg sie
wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i
przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacijq o tak zobudowanej
granicy strefy. Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac dokumentacije
powykonawczq zawierajgcq nastepujgce elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacii

- opis wykonanej instalacji

- lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy /
Nazwa elementu / llos¢

- schemat potgczen elementéw instalacii

- podktady budowlane wszystkich kondygnacii z naniesionymi elementami instalacii.

Nalezy podkreslic, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszqg
zgadzac sie z rzeczywistosciq.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady wykonania konftroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji roboét z
Dokumentacjg Projektowqg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
Nadzoru o rodzaju i ferminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zasady postepowania z
wadliwie wykonanymi robotami.

- Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostajg odrzucone.

- Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okresSlonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcq
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacii.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe
Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem konftroli
zgodnosci wszystkich robdt oraz rozmieszczenia urzqdzen systemu sygnalizacji wtamania z

dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami producenta.

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji wtamania nalezy wykonac niezbedne proby i
testy. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
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- pomiar izolacji obwodow zasilajgcych

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwoddw zasilajgcych

- pomiar na ciggtosc¢ i na zwarcie linii magistralnych, dozorowych i sterujgcych

- wykonac petne badania instalacji ochrony od wtamania tj. pobudzi¢ w ramach testu
wszystkie czujki systemu obserwujgc jednoczesnie prawidtowos¢ odwzorowania alarmow
na cenftrali oraz prawidtowos$¢ dziatania sygnatdw sterujgcych oraz ich odwzorowanie
(wydanie sygnatu, stan sterowanych urzgdzen) na centrali.

- wykonac préoby funkcjonalne systemow

Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzgdzi¢ pisemne protokoty (z zatgczonymi wynikami
pomiaréw).

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne". Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujgce jednostki:

a) 1 sztuka dla central

b) 1 sztuka dla manipulatoréw

c) 1 sztuka dla czujek

d) 1 sztuka dla czytnikow

e) 1 sztuka dla elementdéw wykonawczych

f) 1 m biezgcy dla przewoddw

g)1 m biezgcy dla korytek kablowych lub rur PCV

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Spis dziatdw przedmiaru robét
powinien przedstawiac podziat robdt w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierac pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjq projektowaqi specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do ksigzki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych rob ot ulegajgceych zakryciu lub zanikajgcych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.
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Obmiaru wykonanych rob 6t dokonuje kierownik budowy. Podstawqg dokonywania
obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robo6t, bedgcy integralng czescig dokumentacii projektowe;.

Jednostkg obmiarowq jest :

- [m] dla przewoddw i niektérych elementdw osprzet elektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zastosowanych niektérych elementdw instalaciji i niektérych elementow osprzet
elektroinstalacyjnego montazowego

- [kpl] dla manipulatoréw, czujek, central czy sygnalizatorow

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji tfechnicznej ,,Wymagania
ogdlne" Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq
techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

8.1.1. Kierownik robo6t zobowiqgzany jest do:

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu bgdz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy
rozumiec rowniez dokumentacije powykonawczg dlia instalacji systemu sygnalizacii
wtamania, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzq projektanta zostaty wniesione w trakcie
budowy,

- zgtoszenia do odbioru instalacji  sygnalizacji wtamania  obiektu
odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacii s sygnalizacji
wtamania z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe -
umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o
rozpoczeciu uzytkowania.

8.1.2. Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizaciji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz wiedzq techniczng,

- sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacii, urzgdzen technicznych oraz
przygotowania i udziatu w czynno$ciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania.

8.2. Odbiodr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc robdt z Dokumentacjg Projektowaq.
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Odbidr techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych
zakryciu a w szczegdlnosci instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych. Do odbioru
nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robdt elekirycznych po zakohczeniu

budowy, przed przekazaniem go do eksploatacii. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce
dokumenty :

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,

- zaktualizowang dokumentacije techniczng. Wykonawca winien przeprowadzi¢
- pomiary instalacii,

Pomiary winny byc¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiardw.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne warunki ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdine”
10. Przepisy zwigzane

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia,

- PN-E-08390-3:1996 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania central,

- PN-E-08390/5:proj. Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania sygnalizatordw,

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Postanowienia ogdine,

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasilacze - Parametry
funkcjonalne i metody badan,

-PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania srodowiskowe,

- PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania

- PN-E-08390/22: - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogdlne
wymagania i badania czujek.

- PN-E-08390/23 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni,

- PN-E-08390/26 - Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni.

- PN-EN 501130-1 :proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Wymagania
ogdine,

- PN-EN 501131-6é:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizaciji wtamania. Zasilacze,

- PN-EN 501130-5:proj. Systemy Alarmowe. Préby srodowiska.

- PN-EN 501131-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Wymagania
ogdlne,

- PN-EN 501130-4:proj. Systemy Alarmowe. Kompatybilnos¢ elekfromagnetyczna.
Norma dla grupy wyrobdéw. Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen
systemow alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych,

- PN-EN 501136-1-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy i urzgdzenia transmisji alarmu.
Wymagania ogdlne dotyczgce systemow,
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- PN-EN 501130-4:1995 Systemy Alarmowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
Norma dla grupy wyrobdéw. Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen
systemow alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

- PN-IEC 60364 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych"- norma
wieloarkuszowa

Przy wykonywaniu poszczegdlnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze
systemu nalezy korzystac z zapisdw w/w norm.
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