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I. Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań technicznych 

dotyczących wykonania instalacji niskoprądowych wewnętrznych  

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- System sygnalizacji włamania i napadu, instalacja monitoringu 

- instalacja okablowania strukturalnego  

- system przyzywowy  

1.2. Cel Specyfikacji Technicznej 

Celem tego dokumentu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu, 

pozwalające na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań 

jakościowych i warunków technicznych odbioru robót, uwzględniające propozycję 

podstawy wyceny określoną w przedmiarach robót. 

 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak 

pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, 

opisy i rysunki służące realizacji budowy. 

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią 

część dokumentacji budowy. 

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - 

opracowanie projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające 

wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne 

osoby. 

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem. 

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w 

jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. 

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

8. Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. 

Integralną częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe 

składają się: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje 
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techniczne wykonania i odbioru robót, oferta Wykonawcy na realizacje robót, 

harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, szczególne wymagania 

zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

9. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, 

która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

18. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

19. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

obiektu. 

20. Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, 

akceptująca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie 

korygująca je. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje 

się, że przed złożeniem oferty Wykonawca: 

- Uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, 

trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową 

i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie 

użyte podczas realizacji robót. 

- Podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez 

Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na wizjach 

lokalnych w terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót, fizyczne 

przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem 
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doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na 

piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

- Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach 

robót ilości są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne 

do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu - Oferent ma 

obowiązek dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją w kosztorysie 

ofertowym. 

- Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości robót, 

stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego 

zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego 

wykonania robót oraz usunięcia usterek - oferent ma obowiązek dołączyć dodatkowe 

kosztorysy ofertowe na niezbędne roboty, które jego zdaniem zostały pominięte w 

przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania poszczególnych 

robót i całego przedmiotu umowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

- Oświadczenia Kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową. 

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaświadczeniami, o których mowa 

w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane. 

- Planu BIOZ. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
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elementu budowy, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Obowiązki Wykonawcy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz 

bezpieczeństwa publicznego 

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w 

Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikającym z 

realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia 

Wykonawca powinien działać zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli i 

ograniczeń w stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Substancję niebezpieczną można stosować lub wytwarzać w związku z realizacją dostawy 

tylko w przypadkach określonych w Umowie lub za zgodą Zamawiającego. W przypadku 

zastosowania lub wytworzenia w związku z realizacją dostawy jakiejkolwiek substancji 

szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu ocenę ryzyka wraz z 

opisem środków, które należy podjąć w celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli 

zagrożenia osób stykających się z taką substancją lub, na które może ona oddziaływać, w 

obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów. Informację tę 

należy dostarczyć Zamawiającemu, co najmniej 14 dni przed planowanym użyciem 

substancji szkodliwych dla zdrowia.  

2. Materiały 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
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rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej 

wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej 

Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 

czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną 

legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 

wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Stosowane materiały 

Materiały zawarte w zestawieniu są materiałami przykładowymi zastosowanymi w 

obliczeniach można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych i 

jakościowych. 

Składowanie materiałów, urządzeń i osprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny lub wydzierżawiony sprzęt 

niezbędny do prawidłowego wykonania robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sprzęt używany do 

wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 

tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, powinien być zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość realizowanej dostawy i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewnić prowadzenie dostawy zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach 

kontraktowych i wskazaniach Zamawiającego. Materiały i sprzęt mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. Trasowanie 

należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

 

5.4. Montaż instalacji 

5.4.1. Układanie przewodów 

Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z 

dokumentacją techniczną. 

5.4.2. Montaż elementów instalacji strukturalnej 

Wszystkie elementy instalacji strukturalnej należy montować wg. zasad 

standardowych, z uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej 

oraz w instrukcjach montażu producentów stosowanych urządzeń mocując je 

odpowiednio, standardowo do podłoża. 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się wysokości montażu gniazd abonenckich na wysokości ok. 0,20m  

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji strukturalnej należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację 

każdego elementu instalacji. Gniazda końcowe odpowiednio i trwale oznaczyć. 

Odpowiednio oznaczyć również przewody zarówno na ich końcach jak i w wiązkach. 

Szczególne elementy instalacji muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

 

5.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, 

uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 

wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w 

elementach konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. Ewentualne, robocze, systemowe 

rozwiązania mocowań dla instalacji strukturalnej muszą być opracowane rysunkowo i 
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przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Roboty wykonywane na zadaniu podlegają minimum jednej kontroli w 

tygodniu przez Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika 

budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i 

badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedur badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę, Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały 

nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo 

budowlane. Do dokumentacji budowy zalicza się: Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
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inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 

obmiaru. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach 

ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący 

rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób 

ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektor 

Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 
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Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem.  

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

– odbiorowi częściowemu  

– odbiorowi ostatecznemu  

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc os 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest 

protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, Dziennik 

budowy, Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 8.3.3.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 

budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach kontraktu 

niezbędne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną 

eksploatację obiektu. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

- ubytków i transportu na terenie budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań 

ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 
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10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System CCTV - monitoring przemysłowy 

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i 

ustalenia techniczne. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 

Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

10.2.1 Przepisy prawne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(DU 09.56.461 z dn. 07.04.2009 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (DU 06.80.563 z dn. 11.05.2006 r). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 

obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10.2.2 Polskie normy 

Wykaz stosowanych norm podany został w SST poszczególnych instalacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

II.Instalacja okablowania strukturalnego, system przyzywowy   

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót instalacji systemu przyzywowego 

oraz instalacji okablowania strukturalnego. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji systemu przyzywowego w toalecie dla niepełnosprawnych 

oraz instalacji okablowania strukturalnego. Rysunki i specyfikacja techniczna są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Zaleca się stosowanie urządzeń 

i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta w celu uzyskania 

gwarancji producenta na cały system. 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie aparatury innych firm niż podano w projekcie, pod 

warunkiem zachowania odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych oraz 

po uzyskaniu zgody od Inwestora. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej w części 

„Wymagania ogólne” 
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Roboty przy instalacji okablowania powinny być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie: 

- wiertarką udarową, 

- bruzdownicą elektryczną z odsysaczem pyłu, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji techniczne „Wymagania 

ogólne" Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

- budowę tras kablowych 

- układanie kabli z ewentualnym bruzdowaniem  

- terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

- prace wykończeniowe 

5.2.2. Budowa tras kablowych 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na 

zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości 

minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. 

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej 

liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 10% na 

potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez 

kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym 

wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% 

na prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę zapisy 

normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w 

budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy 

okablowaniem zasilającym a okablowaniem instalacji niskoprądowych przy 

jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 
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5.2.2.1. Trasowanie 

Trasowanie tras kablowych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku 

oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być 

przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 

trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji okablowania strukturalnego należy dążyć do jak 

najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych. 

5.2.2.2. Bruzdy 

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody i rury instalacyjne należy dostosować do 

średnicy układanego elementu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku 

układania w jednej bruździe więcej niż jednego przewodu/rury jej szerokość winna być 

taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Zabrania się kucia bruzd 

w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych, konsultacji z 

inspektorem nadzoru projektantem tych konstrukcji. 

5.2.2.3. Montaż kanałów instalacyjnych 

Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 

5.2.2.4. Montaż korytek kablowych 

Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez 

przykręcanie. W miejscu zmiany kierunku należy wykonać łuk. 

5.2.2.5. Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur 

sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania - najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: Średnica 

znamionowa rury w mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 190, 190, 250, 250, 350, 

450. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek 

dwu kielichowych, przy najmniejszej długości połączenia kielichowego : Średnica 

znamionowa rury w mm 18, 21, 22, 28, 37, 47. Promień łuku w mm 35, 34, 40, 45, 50, 60. 

Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.2.3. Układanie kabli 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 

promienia gięcia, siły wciągania, itp.). Kable układać w wybudowanych trasach 

kablowych w sposób odpowiadający odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia 

mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, 

deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach 

konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z 

pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, 

by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  

5.2.4. Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym 

Do terminowania końcówek kabli w osprzęcie przyłączeniowym należy stosować 

odpowiednie narzędzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla. Na rynku istnieją 
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różne narzędzia do złączy obu typów. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, jakie 

złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i dobrać odpowiednie narzędzie.  

Należy przestrzegać zapisy instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 

zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz 

rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru 

transmisyjnego.  

5.2.5. Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, 

uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek 

listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić 

silikonem lub inną masą uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały 

kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. Należy zamknąć wszelkie 

otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę 

kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć 

odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż 

granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji 

przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. Należy oznaczyć wszystkie 

zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, 

wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 

rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać, są: 

- szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 

- poszczególne panele krosowe, 

- poszczególne porty tych paneli, 

- a także wszystkie gniazda użytkowników.  

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy    

   rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii- 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / 

Nazwa elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 

- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych 

- widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać 

się z rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 



   
Str. 

21 
 

 

GDA ARCHITEKCI          www.gdaa.pl            biuro@gdaa.pl        +48 504 724 669 

 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z 

Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 

o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o 

zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z wadliwie 

wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostają odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać niezbędne 

próby i testy przewidziane przez producenta w celu uzyskania certyfikatu jakości i 

gwarancji. 

6.2.1. Okablowanie poziome 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 

zgodności wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemów jak w pkt. 1.3 z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji okablowania należy wykonać niezbędne próby i testy. Z wszystkich 

prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami pomiarów). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla szaf/central 

b) 1 sztuka dla paneli 

c) 1 sztuka dla puszek podtynkowych 

d) 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 

e) 1 sztuka dla armatury technologicznej 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych 

h) 1 m bieżący dla rur winidurowych 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 

pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w umowie prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi 

urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy 

rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji sieci strukturalnej, ze 

wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sieci strukturalnej obiektu odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia 

stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji sieci strukturalnej 

z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - umożliwiającego 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu 

użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz wiedzą techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór 

techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w 

szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy 

przedłożyć następujące dokumenty : 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów 
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8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu 

budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące 

dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną.  

- pomiary końcowe, które winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajność, dobór 

komponentów, sposoby weryfikacji, a także sposoby instalacji i wykorzystanie do 

tego celu elementów wspomagających, są opisane w następujących Polskich 

Normach: 

- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 

1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

- PN-EN 50174-1:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

- PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 

Wymagania ogólne 

- PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 

- PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

- PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze 

systemu należy korzystać z zapisów w/w norm. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

III. System sygnalizacji włamania i napadu oraz system 

monitoringu 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy 

urządzeń, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu sygnalizacji włamania i napadu 

oraz systemu monitoringu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu oraz systemu 

monitoringu. 

Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 

- budowę tras kablowych 

- układaniem kabli 

- montażem czujek 

- montażem kontrolerów i czytników 

- montażem elementów wykonawczych 

- montaż kamer 

- montaż rejestratora 

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe  

 

W zakres robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- kontrola jakości - odbiory 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w części „ Wymagania ogólne" 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania urządzeń i materiałów 

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, 

stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego 

producenta. 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 

użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 

ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z 

wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 

inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

 

2.2. Specyfikacja materiałowa 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem zachowania 

odpowiednich parametrów technicznych i jakościowych 

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczyć urządzenia o 

charakterystyce technicznej podanej w dokumentacji projektowej lub równoważne 

technicznie. 

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, urządzenia i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej „ 

Wymagania ogólne". Roboty przy instalacji SSWiN i monitoringu powinny być wykonywane 

ręcznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
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wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 

niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w 

specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i 

urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca instalacji powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wiertnicą elektryczną o możliwości wykonywania otworów o średnicy do 100mm i 

długości 1200mm, 

- młotem udarowym, 

- wiertarką udarową, 

- pistoletem do wiązkowania przewodów. 

 

3.2. Stosowany sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 

wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być 

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można 

uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego 

działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym  w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 

konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego. 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

urządzeń i materiałów, niezbędnych do wykonania robót objętych dokumentacją 

techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w 

taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i 

wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
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montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 

budowy.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „ Wymagania 

ogólne" Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z wykonaniem instalacji. 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanej instalacji systemu sygnalizacji 

włamania i napadu oraz kontroli dostępu 

5.2.1. Wstęp 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

- budowa tras kablowych 

- układanie kabli 

- montaż czujek 

- montaż kontrolerów i czytników 

- kamer i rejestratorów 

- montaż elementów wykonawczych 

- uruchomienie i zaprogramowanie systemów 

- szkolenie obsługi 

- prace wykończeniowe. 

5.2.2. Budowa tras kablowych. 

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na 

zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości 

minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. 

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych lub rur PCV należy dobierać w zależności od 

maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 

10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych 

lub rur PCV przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy 

całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas 

wypełniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby 

instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 

50174-2:2000 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. 

instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem 

zasilającym a okablowaniem systemu sygnalizacji włamania przy jednoczesnym 

uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. 

5.2.3. Układanie kabli. 

Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 

promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Przewody należy układać w bruzdach. W 

szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach 

ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów 

kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy 



   
Str. 

29 
 

 

GDA ARCHITEKCI          www.gdaa.pl            biuro@gdaa.pl        +48 504 724 669 

 

przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie 

tworzyły się węzły ani supły. 

5.2.4. Montaż central i manipulatorów 

Centralki posiadają własne obudowy. Należy je zamontować w miejscach 

wskazanych na rysunkach na takiej wysokości aby zapewnić łatwy dostęp w czasie 

podłączania kabli jak i późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Manipulator 

należy zainstalować na wysokości 1,4m. Przy montażu urządzeń stosować się do 

wytycznych podanych w DTR poszczególnych urządzeń. 

5.2.5. Montaż czujek 

Czujki ruchu zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR.  

5.2.6. Montaż kontrolerów i czytników 

Kontrolery umieszczone w odpowiedniej obudowie zamontować w miejscach 

wskazanych na rysunkach na takiej wysokości aby zapewni łatwy dostęp w czasie 

podłączania kabli jak i późniejszej rozbudowy systemu czy też konserwacji. Czytnik należy 

zainstalować na wysokości 1,4m. Montażu urządzeń wg wytycznych podanych w DTR. 

5.2.7. Montaż elementów wykonawczych 

Elektrozaczepy zainstalować w drzwiach pokazanych na rysunkach. Montaż 

elektrozaczepów powierzyć dostawcy stolarki. Awaryjny przycisk wyjścia zamontować na 

wysokości 1,4m od podłoża. Montaż kamer zewnętrznych, wandaloodpornych wykonać 

na możliwie największej wysokości pod okapem dachu oraz w sposób jak najbardziej 

utrudniający zerwanie.  Montaż stanowiska komputerowego dla obsługi TVD wykonać w 

na stanowisku wybranym przez inwestora w sposób możliwie ergonomiczny - ułatwiający 

obserwację i obsługę.  

5.2.8 Uruchomienie i zaprogramowanie systemu. 

Po zakończeniu prac montażowych należy uruchomić system i zaprogramować go 

zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

5.2.8.1 Szkolenie 

Wykonawca instalacji jest zobowiązany do przeszkolenia obsługi, 

wyznaczonej przez Inwestora, w zakresie podstawowej obsługi systemu. 

5.2.8.2 Prace wykończeniowe 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych 

wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i 

zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, 

uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu 

listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 

Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe 

z pokrywą), należy je zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli 

wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej 
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otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się 

właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i 

przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej 

granicy strefy. Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację 

powykonawczą zawierającą następujące elementy: 

- podstawa opracowania 

- informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji 

- opis wykonanej instalacji 

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent - Dostawca / Numer katalogowy / 

Nazwa elementu / Ilość 

- schemat połączeń elementów instalacji 

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji. 

 

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą 

zgadzać się z rzeczywistością. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w 

celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z 

Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o 

zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 

akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zasady postępowania z 

wadliwie wykonanymi robotami. 

- Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostają odrzucone. 

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 

pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Przeprowadzić oględziny instalacji ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 

zgodności wszystkich robót oraz rozmieszczenia urządzeń systemu sygnalizacji włamania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta. 

Po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania należy wykonać niezbędne próby i 

testy. Należy przeprowadzić następujące pomiary: 
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- pomiar izolacji obwodów zasilających 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilających 

- pomiar na ciągłość i na zwarcie linii magistralnych, dozorowych i sterujących 

- wykonać pełne badania instalacji ochrony od włamania tj. pobudzić w ramach testu 

wszystkie czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów 

na centrali oraz prawidłowość działania sygnałów sterujących oraz ich odwzorowanie 

(wydanie sygnału, stan sterowanych urządzeń) na centrali. 

- wykonać próby funkcjonalne systemów 

Z wszystkich prób i testów należy sporządzić pisemne protokoły (z załączonymi wynikami 

pomiarów).  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

a) 1 sztuka dla central 

b) 1 sztuka dla manipulatorów 

c) 1 sztuka dla czujek 

d) 1 sztuka dla czytników 

e) 1 sztuka dla elementów wykonawczych 

f) 1 m bieżący dla przewodów 

g) 1 m bieżący dla korytek kablowych lub rur PCV 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót 

powinien przedstawiać podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 

Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie  

lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 

rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 

odpowiadające robotom podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektowąi specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić 

na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 

wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
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Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego 

- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów osprzęt 

elektroinstalacyjnego montażowego 

- [kpl] dla manipulatorów,  czujek, central czy sygnalizatorów 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 

pozytywne. 

8.1.1. Kierownik robót zobowiązany jest do: 

- zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w umowie prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi 

urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy 

rozumieć również dokumentację powykonawczą dla instalacji systemu sygnalizacji 

włamania, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie 

budowy, 

- zgłoszenia do odbioru instalacji sygnalizacji włamania obiektu 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w 

czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji s sygnalizacji 

włamania z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę - 

umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o 

rozpoczęciu użytkowania. 

8.1.2. Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz wiedzą techniczną, 

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, 

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywania ich do użytkowania. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.  
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Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru 

należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu 

budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące 

dokumenty : 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- zaktualizowaną dokumentację techniczną. Wykonawca winien przeprowadzić 

- pomiary instalacji, 

Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

10. Przepisy związane 

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia, 

- PN-E-08390-3:1996 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania central, 

- PN-E-08390/5:proj. Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania sygnalizatorów, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne, 

- PN-93/E-08390/11 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze - Parametry 

funkcjonalne i metody badań, 

-PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania środowiskowe, 

- PN-93/E-08390/14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania 

- PN-E-08390/22: - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne 

wymagania i badania czujek. 

- PN-E-08390/23 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania aktywnych czujek podczerwieni, 

- PN-E-08390/26 - Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i 

badania pasywnych czujek podczerwieni. 

- PN-EN 501130-1 :proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania 

ogólne, 

- PN-EN 501131-6:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze, 

- PN-EN 501130-5:proj. Systemy Alarmowe. Próby środowiska. 

- PN-EN 501131-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania 

ogólne, 

- PN-EN 501130-4:proj. Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych, 

- PN-EN 501136-1-1:proj. Systemy Alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu. 

Wymagania ogólne dotyczące systemów, 
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- PN-EN 501130-4:1995 Systemy Alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. 

Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

- PN-IEC 60364 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- norma 

wieloarkuszowa 

Przy wykonywaniu poszczególnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze 

systemu należy korzystać z zapisów w/w norm. 

 

 

 

 

 

 

 


